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PJESA B: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE, KUSHTET &ANEKSET E NDELIDHURA

PJESA I: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE

I. AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues i cili
prokuron ne emér te Autoriteteve Kontraktuese te specifikuara ne Aneksin 7"), né njérén
ané; dhe

1L N.T.G.L, GRAFO - LONI" SH.P.K RR HALILALIDEMAJ, PRISHTINE me nr. fiskal:
600192752 dhe me nr, biznesit: 70169344, (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar
te lidhin njé kontrate publike pér furnizim me:

FURNIZIMI ME LETER - NIVEL LOKAL LOT VI ME NUMIR IDENTIFIKUES: UA/2016-
19-9630-1-1-1 DHE NUMER TE BRENDSHEM AQP/19/005/111

Numuri konfratés: DPQ LOT VI

Nenil Lénda

1.1 Lénda e kontrates publike kornizé éshté té krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢mimet dhe rregullat e
implementimit pér dorézimin e mallrave né vijim:

Furnizimi me letér ~ Niveli Lokal

Autoriteti Kontraktues béné blerjen né emér té Autoriteteve tjera Kontraktuesete specifikuara ne Aneksin
7.

Pérdorimi i késaj Kontrate Publike Kornizé éshté obliguese pér té gjitha Autoritetet Kontraktuese té
specifikuara né Aneksin 7 t& Dosjes sé Tenderit.

1.2 Kontrata publike kornizé do t¢ implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo qé
Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet fjetér Kontraktues 1 pérfshiré né kété kontraté, tenton té blejé
artikuj né bazé t& késaj kontrate publike kornizg, duhet qé t& dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke
specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre pérkatése. Porosité nga ana e Autoriteteve
kontraktuese duhet t& béhen nga data 20 deri me 30 e muajit aktual pér muajin né vazhdim, ndérsa dérgesat
apo dorézimi i furnizimeve duhet t& kryhet Njé (1) heré né muaj.

1.3 Sasité e vlerésuara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative. Autoriteti {et)
Kontraktues i pérmendur né Neninl.1 &shté (jané) té detyruar t& pérdorin kété marréveshje kornizé sa heré
qé té prokurojné malléra; t& pérmendura né 1.1,

14 Kontrata hyné né fuqi me rastin e pérfundimit t& kontratave ekzistuse 09/08/2020 dhe pérfundon né
datén 08/08/2023,



Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté [ 15 ] dit& nga koha e 18shimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit té furnizimit do té jeté [Shih Aneksi Nr. 7].
[Né rast se Autoriteti kontraktues kryen bletje n& emér t& autoriteteve t& tjera kontraktuese shéno]

[Vendii dérgimin té furnizimeve do té jeté né adresén e treguar né Aneksin 7 t& Dosjes sé Tenderit.]

2.3 Inkotermi i zbatueshém do té jeté DDPL (Dérgesat e Detyrés t& Paguara).

Neni 3 Origjina
3.1 Nése kérkohet nga Autoriteti Kontraktues, Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté, DUD-in apo
gfarédo déshmie tjetér t& origjinés sé furnizimeve, mé s& voni atéheré kur e kérkon pranimin e furnizimeve,

Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat ndérprerjen e kontratés,

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t&é Doganave té Bashkésisé Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé apo sipas
kodeve shtetérore nése ekzistojné.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jané paraqitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paragitur nga
Furnizuesi.

Vlera totale indikative e kontratés éshté: 124.433,75 € (Njéqind e Njézet e Katérmijé e Katéqind e
Tridhjeté e Tri Euro 75 cent). Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative &shté [ -+30% .

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pages# qé Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé,

4.3 Cmimet pér njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén kété
kontraté kornizé,

44Pagesat do t& béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t& Veganta t& Kontratés,

Hppp - Dérgesat e DetyréstéPaguara —Incoterms 2010 DhomaNdérkombétare e Tregtisé.



Neni 5 Rendi i pérparésisé s¢ dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

Kontrata Publike Kornizé;

—_
e

(b Kushtet e Vecanta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d)  TenderiiFurnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

() Aneksinr, 1 - Specifikat teknike te Detyrueshme

(g) Aneksinr. 7 - Lista e Autoriteteve Kontraktuese

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé kané té bé&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues,
nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj té
identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té
kérkojé vértetim té pranimit t& komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t& gjitha
masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né
formé té shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojd", "miratoj” ose"vendosé "do té shenohen né pérputhje me
rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet té mbahet apo vonohet pa
arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet [Angleze] [Shqipe] [Serbe]? in né tri origjinale, dy origjinale pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.

18Gjuha do téjetégjuha e pérdorurngaana e tenderuesitnékété tender.
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PJESA II E KONTRATES: KUSHTET E PERGJITHSHME

Nenil Pérkufizimet

1.1 “Kontraté"do t& thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté
shénuar né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té
gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q& kan#é vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u
kufizuar né mallrat, artikujt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté t& léngshme
ose & gazshme.

1.3 ” Autoriteti Kontraktues” do t& thoté organizata e blerjes s&€ mallrave, si¢ &shté e quajtur Fletén mbi t&
Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do té thoté njé person fizik ose juridik qé& éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave
té késaj kontrate furnizon mallra q# jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do & thoté nénshkruesit e kontratés,

termave tregtare qé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga
furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe té
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thoté ¢mimi qé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e
kontratés, né pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né bazé t& kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i
furnizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té
ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.
1.10 “KPK"” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.
1.11 "KVK” do té thoté Kushtet e Vecanta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji q& i pércakton t& gjitha céshijet q¢ nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né
KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes t¢ cilés Furnizuesi e
transferon kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet g&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé



kontratén ose njé pjesé t& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste: -

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve té Furnizuesit, té shumave qé¢ duhet t& paguhen
ose qé do t& béhen borxh sipas kontratés; ose

b} né rast t¢ dhénies sé t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér té kérkuar pagesén nga
ndonjé person tetér 1 detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e
Furnizuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé
Furnizuesin nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé &shté realizuar ose pér pjesén g€ nuk
éshté bartur,

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet & plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé q& zbatohen pér
dhénien e kontratés pérveg né raste kur transferimi b&het né banké apo kompani t& sigurimit ose
institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraltimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson
realizimin e njé pjese t€ kontratés s¢ tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés qé& do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura
Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate
implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit,
duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me
shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e
pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté
mund t& siguroj, ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe t&
agjentéve ose té punésuarve, né té nj&jtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit,
agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i
nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas
kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé gé e
tejkalon até té periudhés s& garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep
nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet q&, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés s¢ garancisé, t'i
transferojé menjéherd te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues,
pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Nenib Dhénia e dokumenteve
5.1 Nise éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i

japé Furnizuesit pa pagesé atéheré kur &shté e nevojshme, njé kopje té skicave t& pérgatitura pér realizimin
e kontratés dhe kopje t& specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje



tjera t& kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund t& gjenden. Pas léshimit
té certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha
skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér qéllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i
jep autoriteti kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga
Furnizuesi pa pajtim paraprak t& autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i [éshuar Furnizuesit urdhra administrative q& inkorporojné
ato dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané t& nevojshme pér ekzekutim t& miré t& kontratés dhe pér
kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve,
rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t&é Republikes se Kosoves té cilat
mund t& ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve t¢ tij me kontraté. Autoriteti kontraktues
mund ta japé ndihmeén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi
furnizimet ashtu qé Autoriteti kontraktues té mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé t& marié lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé
periudhe té arsyeshme, duke mairé parasysh datat e realizimit t& kontratés,

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme t& Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné e duhur duke pérfshiré, aty ku
éshté specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té fjera pérfshiré
kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet i€ veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése
Furnizuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t¢ kontratés, ai,
duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i
paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té
pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligieve dhe rregulloreve né fugi né
Republikén e Kosovés dhe do t& sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij
gjithashtu t'i respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve,

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private
dhe konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime t& ekzekutimit té kontratés, ai
nuk do t& publikojé ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti
kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim t&
Autoritetit kontraktues.



Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t8, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me
siguri pér ekzekutim té ploté dhe t& mire té kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e
ekzekutimit do té ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé &shté pasojé e
mosekzekutimit t& ploté dhe t& duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t&
Iéshohet brenda 30 ditésh nga l&shimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.

Neni 9 Sigurimi
9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te
konvertueshme kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe
shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbaijé
pérgjegjési té ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér
dém ndaj pronés ose léndime personale gé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit,
nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi

10,1 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér t& gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e
Republikés se Kosovés,

10.2 T& gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢mimin e
kontraktuar,

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t& tatimeve
dhe detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés sé fundit t&
vértetimit t& pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak t& ngritjes sé
tatimeve dhe/ ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né
vonesé Furniziuesi,

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé jané rezultat i pérdorimit t&
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré sig éshté specifikuar né kontraté,
pérveg nise shkelja e tillé 8shié rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti
kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e léshimit té Urdhér Blerjes, pa paragjykim
ndaj zgjatjeve té periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgijatja e periudhés sé ekzekutimit



13.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet,
ose pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike & mund t& ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kang
mundur té parashihen né ményré t& mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre & jan# shkaktuar prej
gabimit t& furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar Vi plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t8 furnizimeve qé nuk jané pér shkak té gabimit
t& Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe jera qé jané pérmendur né kéto Kushte t&8 pérgjithshme dhe t& cilat nuk jang pér shkak t&
gabimit t& Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin
kontraktues se ka pér qéllim t& bgjé kérkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron
se ka t& drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit
kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t&¢ dhéna gjithépérfshirése ashtu qé t& mund té
kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje
té periudhés sé realizimit nése mund t¢ arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta
informojé Furnizuesin q& nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje t& periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

141 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose t&
realizojé shérbimet brenda limiteve kohore & specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim
zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té keté t& drejté, pér secilén
dité qé kalon ndérmjet skadimit t& periudhés s& kontratés dhe datés aktuale t& p&rfundimit, t'i marré
démet e likuiduara t& barabarta me 0,25% né dité t& vlerés sé furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé
maksimum prej 10 % té vlerss totale t& porosise. Autoriteti Kontraktues mund t& zbresé démet e
likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e démeve t& likuiduara nuk do t&
prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t& furnizimeve né térési, démet e
likuiduara & parapara né paragrafin 14.1 do té llogariten né bazé t& vlerés totale t& porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén t& kérkojé sé paku 10 %té vierds sé porosise ai mundet,
pasi ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:
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a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me
njeoperatoreekonomik:
- tekonfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim; dhe
- t& hyjé né njé kontraté me njé palé t& treté pér dhénien e pjesés s& mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi
nuk do t& paguhet pér kété pjesé t& kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té paguajé
koston plotésuese dhe d&met e shkaktuara nga kjo pamundési e tj.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me
disaoperatoreekonomik:
- tekonfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t€ keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi
giithashtu do t& jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési
e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t¢ kontratés publike kornizé.

c. Ne rast se AutoritetiKontraktueskaprokuruar ne emertedisaAutoritetevetjeraKontraktuese, me
njeoperatoreekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast
Furnizuesi nuk do té ketd t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t paguajé
koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhghequr prokurimin pér sjellje t& kege té Operatorit
Ekonomik dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té konfiskoj njé pjesé proporcionale,
ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek
Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se AutoritetiKontraktueskaprokuruar ne emertedisaAutoritetevetjeraKontraktuese, me
disaoperatoreekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe t& Operatorit
Ekonomik dhe kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe té konfiskoj njé pjesé
proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, té garancisé s¢ performancés dhe dérgon
shumén tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té ket# t& drejté pér kompensim. Furnizuesi
gjithashtu do t& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési
e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike kornizg.

Neni 15 Suspendimi

15,1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin gé
té pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose

¢. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e
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Furnizuesit ose né ndonjé vend fjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa i€ jeté e mundur
dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit
né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit t&
kontratés. Furnizuesi nuk do t& marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté;

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye té kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢} &éshté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri t6 ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t&é ndonjé pjese té saj pérderisa
nevoja e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do té keté t& drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron
autoritetin kontraktues brenda 30 ditédsh pas pranimit té urdhrit pér té pezulluar progresin e dorézimit se
ka pér géllim t& béjé ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese
dhe/ ose zgjatje té periudhés sé realizimit qé do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré
té drejté dhe té arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues,

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak t& gabimit t&
Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé & vazhdojé me furnizimet
brenda 30 ditésh, ose t& ndérpresé kontratén.

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme p&r shkak t& gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashirimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés.
Né rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuchen Furnizuesit, atéheré Autoriteti

.....

proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshté gé té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né té vérteté, Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i
kontratés do t& rifillojé sa mé shpejt q& éshté e mundur, Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené
t¢ gjitha shkelje té kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé
shkakton ose q& mund t& shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t8 paragitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe
t¢ jené konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera
né kontratg, t& cilat duhet t& mbahen né dispozicion t8 Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi
gjaté periudhés sé realizimit t& kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé t& dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e
dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe t& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t¢ béhet
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pranimi né ményrén e duhur, Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t&
certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né
furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim té
komponentéve qé do & furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen
nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen
menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet
dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do té pranchen pér inkorporim né furnizime
vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do t& sigurojé qé furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé t'i mundé&sohet
autoritetit kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve, Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé
plotésisht véshtirésité g& mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet qé& t& paraqesé ndonjé
arsye pér vonesé.

17.2 Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté q& heré pas here t& inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo
prodhimit t& ¢farédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né
ményré qé té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar.
Kjo do t& béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé
jané specifikuar né KVK,

17.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) Ijapé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim,
makina, pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe té dhéna té prodhimit q& zakonisht kérkohen pér
inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;

¢} T'ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do té realizohen
testimet.

17.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim,
furnizuesi mundet gé, pérvec nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé
testimin, i cili do té konsiderohet se éshté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi
menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t& rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése
nuk ka gené prezent gjaté testit, do t'i pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do Uia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té
kérkojné q8 kéto teste t&€ pérsériten né t& njgjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té
testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje t& ndérsjellé, Té gjitha raportet e testimit do t'i
dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te

13



furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do té jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala
piképamja e sé cilés déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit té detyrave t& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i
shpalosin personave t& paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe
operimit, té cilat informata i kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t€ béhen né Euro. Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do té
béhen né llogariné bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj konfrate qé e plotéson
Furnizuesi. I njéjti formular, g€ i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar
ndryshimet né llogariné bankare.

18.2 Shumat duhet té paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jeté data né té
cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen
njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk
mund t& plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura
pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi qé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund t&
béhet njé inspektim i menjéhershém pér géllim té kontrollimeve tjera, Furnizues do té japé sqarime,
modifikime apo informata té tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés, Periudha e pagesés do t& llogaritet nga
data né t& cilén éshté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi & té ket& kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet q&, brenda dy muajsh pas
pagesés sé vonuar, t& kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normé té re-zbritje qé zbatohet nga
institucioni léshues i Kosovis né ditén e paré t& muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké
té pérqindjes. Interesi pér pagesé t& vonuar do té zbatohet pér kohén gé kalon ndérmjet datés sé afatit té
fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né t& cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues
(pérfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 18.2 do t'i japin té
drejté Furnizuesit & ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh
pér Autoritetin kontraktues.

18.6 N& rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése
njé autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2
furnizuesi mund té informojé AQP-n¢ pér shkelje t¢ tillé. AQP mund t& ndalojé autoritetin kontraktues nga
pérdorimi i ndonjé dhe i té gjitha kontratave t& pérbashkéta kornizé t& konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi
19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t€ jené né

pérgjegjési t& Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém,

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin apo kegésimin e
gjendjes sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t&
jetd i mjaftueshém pér té pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme,
kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet

14



t'i pérshtaten, nése éshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé
sé mungesés sé pajisjeve pér bartje 18 réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat
e dhéna né ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund t& urdhérohen mé voné
nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do & transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t¢ keté
pranuar urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né
vendin e pranimit té t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, qé jané t& nevojshme pér qéllime t&
kontratés.

19.5Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté né
dispozicion pér té dy palét se dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1Furnizimet nuk do t& pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime
té Furnizuesit, Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose
né destinimin final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t¢ dorézimit té furnizimeve dhe para se t&€ merren furnizimet,
duhet t& keté fuginé qé t& urdhérojé ose té vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér, té té
gjitha furnizimeve (& cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe t& pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose
pagesat e pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér té
cilin 8shité pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit té autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me
kontratén;

d) qé& puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jan¢ ose nuk jané
né pajtim me kontratén, ose gé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt q& éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitojé defeklet e
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté té drejté
té punésojé persona tjerd pér t'i zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo qé do
té shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté qé do t& paguhen ose té cilat
do té béhen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet q& nuk jané 18 cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund 'u vendoset
furnizimeve (& refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé qé t'i ndryshojé ato, apo & ndikojé né vlerén e
tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon
autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe gé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk
realizohet ato do t& higen me t& drejté me shpenzim dhe me rrezik té furnizuesit. Té gjitha punét qé
pérfshijné materialet e refuzuara do té refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pétkohshém
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21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me
kontratén, t'i kené¢ kaluar né ményré té kénagqshme testet e kérkuara, dhe t& jené autorizuar, si dhe t& jeté
léshuar njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se &shté léshuar.

21.2 Furnizuesi mund té béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté té
pranimit t& pérkohsh&m atéheré kur furnizimet té jené té gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti
kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto
mé poshté:

- 1 léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues
duke théng, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas
mendimit t& tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané (& gatshme pér pranim té
pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas
mendimit té tij e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e bgjné té pamundur qé té vazhdohet me pranimin e furnizimeve
gjaté periudhés sé fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé
deklaraté pér ta vértetuar pamundésiné e tillg, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin.
Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési
pushon sé ekzistuari, Furnizuesi nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér 8 evituar obligimin e
paraqitjes s¢ furnizimeve né njé gjendje t& pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té léshojé certifikatén e pranimit té pérkohshém ose t&
refuzojé furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né
ditén e fundit 18 asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit té pérkohshém konsiderohet se
pérbén certifikaté té pranimit pérfundimtar, Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do

21.5 Né raste t¢ dorézimit t¢ pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér t8 dhéné pranim té
pjesshém e t& pérkohshém.

21.6 Pas pranimit té pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme
dhe materialet gé nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t&
heqé ndonjé mbeturing apo pengesé dhe t& bgjé ndonjé ndryshim t& gjendjes s& vendit t8 pranimit si¢
kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci
22.1 Furnizuesi do t& garantojé qé furnizimet t& jené t& reja, té papérdorura, t8 modeleve t& fundit dhe t&
pérfshijé té gjitha p&rmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe
né kontraté. Furnizuesi do t& garantojé qé asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt qé shkaktohet nga

dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme né até ményré qé saktésohet né
KVK.

22.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té
furnizimeve té cilat mund & paragiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga
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Furnizuesi; ose
b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér ¢ tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt gé kjo t& mund t&
praktikohet. Periudha e garancisé pér t¢ gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga
data né té cilén 8shté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e
garancisé do t& vazhdohet vetém pér alté pjesé té furnizimeve qé &shté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues
do ta lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé
dém brenda afatit kohor té paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té korrigjojé defektin apo démin vetd, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe
me shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet
nga paraté qé duhet t& paguhen ose garancité qé mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;
b} né rast se nuk ka sasi té duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni qé t& merrni shumén e
duhur nga Furnizuesi; ose
¢)té ndérpresé kontratén.,
225 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e
periudhés sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do t& fillojé né
datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me 1€ dhénat e parapara né
KVK. Furnizuesi do t& marré pérsipér té realizojé ose t& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té
riparimit t& furnizimeve dhe t& sigurojé shpejt pjesét rezervé, KVK mund t& saktésojné qé Furnizuesi &

rezervé gé i prodhon apo i distribuon Furnizuest:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar
qé ky vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes sé prodhimit t8 pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti
kontraktues pér t'i mundésuar g8 t& blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe
specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues

pa pagesé.
Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24,1 Pas skadimit 1& periudhés sé& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t&
periudhés sé fundit, dhe atéheré kur t& jend zgjidhur t&8 gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues
do t'i 1éshojé Furnizuesit njé certifikaté t¢ pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues,
duke cekur datén né t¢ cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé
gé autoriteti kontraktues té jeté i kénaqur, Certifikata finale e pranimit do t& léshohet nga autoriteti
kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancis¢ ose menjéheré pasi riparimet eventuale
gé jané kérkuar sipas Nenit 22 té jené pérfunduar né ményré té tllé qé té jeté i kénaqur autoriteti
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kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do té konsiderohet se 8shté realizuar plotésisht derisa 1€ jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues doté
mbeten t& detyruar pér plotésimin e obligimeve qé& dalin sipas kontratés para léshimit té certifikatés
pérfundimtare t& pranimit dhe (& cilat kané mbetur té parealizuara n& kohén kur 1éshohet certifikata

pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar
dispozitave té kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés,
25,3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme t& pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara né keté
nen do t& zbatohen duke u zbritur nga shumat q¢ duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me
pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26,1  Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé
kontratén né ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;
b} Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t¢ arsyeshém t& paralajmérimit t¢ dhéné nga
autoriteti kontraktues qé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar

obligimet e veta sipas kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me
kohé t& punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose éshig neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga
autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e} Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat,
ka hyré n& marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave
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ligjore lidhur me ato ¢éshfje, ose 8shté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e
ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi &shté dénuar pér njé shkelje gé ka t& béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé
ka fuginé e resjudicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé t& keqe jo profesionale t&é déshmuar me ¢farédo
mjeti t& cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h} Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e resjudicata pér mashtrim, korrupsion,
pérfshirje né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton interesat
financiare t6 Komuniteteve;

i) Furnizuesi, pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure té dhénies sé njé granti té financuar
nga buxheti i komunitetit, 8shté¢ deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pér mosrealizim t&
obligimeve té veta kontraktuese;

j) té gjitha modifikimet organizative q& pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose
kontrollin e Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit t& kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin té japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi g€ e jep garanciné
apo sigurimin mé té hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé
zotimet e tij.

26,2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit konfraktues
dhe Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté
tietér me njé palé t& treté né emér t& Furnizuesit, Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet té
pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet q¢ mund té jené paraqitur
tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit té njoftimit té ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé
Furnizuesin gé t& ndérmarré hapa t& menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né
ményré té shpejté dhe té rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet,

26.4 N6 rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani t¢
Furnizuesit ose té pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi
furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe té béjé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe té
papérdorura. Do té pérgatitet edhe njé deklaraté ¢ parave qé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave qé i
ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés,

pérfunduar furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi koston
ekstra, nése ka, té furnizimeve ose do t& paguajé shumén qé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes
& kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté té drejté t& marré nga Furnizuesi
humbjet gé i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 t& KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit
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27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé
kontratén nése Autoriteti kontraktues:

- nuk artin t'i paguajé Furnizuesit shumat qé duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t& léshuar nga
personi i autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye qé
nuk jané specifikuar né kontraté ose qé nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do t&é béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé
Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 N& rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta
paguajé Furnizuesin pér humbje ose dém q& mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve t& saj sipas
kontratés nése realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé
madhore qé shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fugi,

28.2 Pér géllime (& kétij Neni, termi "forcé madhore" do t& thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e
objektit ose ¢rregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat gofshin t& deklaruara ose jo,
bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemitd, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima,
vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje fjetér e ngjashme e paparashikuar qé
éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar t& hegé doré
nga garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até
masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré fjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté
gshié rezultat i nj& ngjarjeje té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe
27, Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i detyruar té paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér
mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa
vonesa e Autoritetit kontraktues ose loj tjetér i déshtimit pér t& kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés
madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t&
ndikojé né realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t& dhéna
detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe efektin q& kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése
udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé t'i realizojé obligimet
e tij sipas kontratés pérderisa éshté mjaft praktike, dhe t& angazhojé t& gjitha mjetet e arsyeshme
alternative pér & plotésuar ndonjé obligim qé ngjarja e forcés madhore t€ mos e pengojé até gjaté punés.

kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit kontraktues ose
gjaté prdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t& certifikohet nga autoriteti
kontraktues.
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Neni 29 Zgjidhja miqésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i b&jné té gjitha pérpjeke pér t8 zgjidhur né ményré miqésore té gjitha mosmarréveshjet
q& mund & ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra
tjetrén me shkrim pér qéndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se
gshté e mundshme. Nése cilado palé e sheh t& dobishme, palét do té takohen dhe té mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesss pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés.
Periudha maksimale gé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése
pérpjekja pér t& arritur zgjidhje mig&sore déshton ose nése pala déshton té pérgjigjet me kohé ndaj
kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do té jené té lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés sé
zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t€ merren vesh té
pérpigen té pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda
30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do t& keté t& drejté t& vazhdojé né fazén e
ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje t&
mosmarréveshjes, secila palé mund t& kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbifrimi né pajtim me KVK..

30.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes,
gjvkata apo arbitrimi.

PJESA III EKONTRATES  KUSHTET EVECANTA

KVK né vijim do té& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré q& ka njé konflikt, dispozitat kétu do t&
mbizotéroné mbi ato t& KPK.

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéng, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura pér nenet
pérkatése t& KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK/
té Kontratés

Pérshkrimi | Nr. Nenit

inenit

Ligji i 2.1 Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do t& zbatohen pér té gjitha ¢éshtjet qé nuk
zbatueshé mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t& jeté gjykata pérkatése
m dhe né Prishtiné.

gjuha

22 Gjuha e pérdorur do té jeté¢ gjuha shqipe.
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Transferim |3 Autoriteti Kontraktues né kété nen i referohet Agjencisé Qendrore t&
i Prokurimit, transferimi lejohet vetém me aprovimin apo miratimin e kérkesés
té béré nga kontraktuesi né AK.
Nen - 4 Autoriteti Kontraktues né kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
kontraktim Prokurimit, nénkontraktimi lejohet gjaté fazés sé implemtimit vetém me
i aprovimin apo miratimin e kérkesés t& béré nga kontraktuesi né AK.
Dhénia e 5 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
dokument Prokurimit dhe Njésité kérkuese.
eve
Cdo Autoritet Kontraktues i specifikuar ne Aneksin 7, brenda 5 (pese) ditéve,
pas pranimit te kopjes se nénshkruar te kontratés nga Agjencia Qendrore e
Prokurimit, 8shté i obliguar ge ta caktoj Menaxherin dhe ta hartoj Planin e
Menaxhimit te Kontratés dhe me njé kopje duhet t& Njoftohet AQP-ja.
Ndihma 6 Autoriteti Kontraktues né kété nen i referohet Agjencisé Qendrore t&
lidhur me Prokurimit,
rregulloret
vendore
Obligimet | 7.1 Neé AQP, Furnizuesi me shkrim do t& raportoj né baza 6 (gjashté) mujore
e né dy (2) vitet e para, ndérsa né baza 3 mujore né vitin e fundit t&
pérgjithsh kontratés, lidhur me sasité e letéres t& dorézuara tek secili autoritet
me te Kontraktues. Njé fleté e vegante duhet te pérgatitet pér secilin Autoritet
Furnizuesit Kontraktues.Raporti duhet t& paragesé:
1. Sasiné e mallrave te dorézuar gjaté 6 muajve;
2 Llojin e artikujve;
3. Datén e faturave;
4, Datén e pagesave;
5, Raportin lidhur me démet e likuiduara.
Agijencia Qendrore e Prokurimit do te hartoj njé¢ model te Raportit dhe do ta
dérgoj te Furnizuesi jo me vone se 20 dite nga nénshkrimi i kontratés,
Obligohet furnizuesi qe ta shirytézoj kété model te Raportit gjaté raportimit te
AQP-+ja.
Mos raportimi me kohé prang AQP-sé nga ana e Furnizuesit, e detyron AQP-
né qé t& marré masa, siq éshté konfiskimi i garancionit t& ekzekutimit dhe
léshuarja e Referencés negative pér kontratén e nénshkruar.
Obligimet | 7.2 Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet kontraktues té
e identifikuar ne Aneksin 7.
pérgjithsh
me te
Furnizuesit
Obligimet | 7.4 dhe Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.4 dhe 7.5 i referohet Agjencisé Qendrore te
e 7.5 Prokurimit.Furnizuesi do te emérojé njé pérfagésues (Menaxher),i cili do t&
pérgjithsh veproje si piké kontaktuese e Furnizuesit pér te gjitha céshtjet qe lidhen me
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me te kontratén. Ky pérfagésues apo zévendési i tij duhet te jeté né dispozicion ¢do
Furnizuesit here qe kérkohet dhe do te kété autoritetin e duhur pér te marre vendime te
shpejta dhe te zgjidhe ¢éshtjet qe lidhen me ekzekutimin e kontratés.

N 8.1 Furnizuesi, jo mé& voné se dita e nénshkrimit té kontratés, do te dorézoj tek
Siguria e o . e s e
ekrekutimi Agjencia Qendrore e Prokurimit njé sigurim pér ekzekutim t& ploté dhe t& mire
¢ t& kontratés.

Shuma e Sigurisé sé Ekzekutimit éshté 10% i vlerés se parashikuar te kontratés
pér Lot 1 pér kohézgjatje prej 37 muajsh,

e 9.1 Incotermi i aplikueshém éshté DDP (DeliveryDutyPaid).

Sigurimi
. 12 Kurdo ge ndonjéri nga Autoritetet Kontraktuese pale te késaj kontrate
Periudha e NP A s
Lo déshirojné qe te blejné artikuj letér sipas késaj kontrate, duhet e te dérgojné
ekzekutimi , , . .
f o njé “Flete Porosi” tek Furnizuesi.
detyrave
. 13 Autoriteti Kontraktues ne nenin i referchet cilitdo autoritet kontraktues te
Zgjatja e . s . - . - a1 .
o T identifikuar ne Aneksin 7, zgjatja e periudhés s¢ ekzekutimit lejohet vetém me
periudhés . . g RO A
s6 aprovimin apo miratimin e kérkesés té béré nga kontraktuesi né AK.
ekzekutimi
t
14 Autoriteti Kontraktues né nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet kontraktues te
Vonesat ne , e .
ekzekatim identifikuar ne Aneksin 7.
14.1 14.1  Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk atrin t'i dorézojé ndonjé ose
t& gjitha mallrat ose t& realizojé shérbimet brenda limiteve kohore t&
specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve fera té tij sipas kontratés, do té keté t& drejté,
pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit t& periudhés sé kontratés dhe
datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me
0,25% né dité té vlerds sé furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé maksimum
prej 10 % té vlerés totale té porosise. Autoriteti Kontraktues mund & zbresé
démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e
démeve té likuiduara nuk do t& prekin detyrimet e furnizuesit.
. 15 Autoriteti Kontraktues né kété nen referohet Agjencisé Qendrore te
Suspendim ..
; Prokurimit.

I 16.1 Autoritetet Kontraktuese te cilat jané te identifikuar ne Aneksin 7 kane t&

Cilésia e - L ot 4 e e E i1 s < .
s drejte t& refuzojné ¢do dérgesé t& mallit i cili déshton ne pérmbushjen e
furnizimev . .. ot s N e . .
o specifikimeve minimale te cilésisé te pércaktuara ne keté specifikim teknik,
duke njoftuar me shkrim Furnizuesin dhe AQP-ne.
Cilésia e 16.2 Pér furnizimin me artikuj letér Autoritetet Kontraktuese te specifikuara ne
] p
furnizimev Aneksin 7 nuk 18shojné ndonjé pranim te pérkohshém. Pasi qe te shkarkohen
e mallrat tek Autoritetet Kontraktuese, dhe nénshkruhet fletépranimi nga njé

person i autorizuar i Autoritetit Kontraktues malli do t& konsiderohet si i
pranuar pérkohésisht.
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Inspektimi
dhe testimi

17.2

Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne pérputhje me
Nenin 17 te Kushteve te Pérgjithshme né adresat e specifikuara ne Nenin 2.2 t&
Kontratés kornize.

Pagesat

18

Pagesa do t& béghet nga ana e secilit Autoritetit Kontraktues i identifikuar ne
Aneksin 7 pér artikujt letér vetém né bazé td shumés sé vlerés sé njé Urdhér
Blerje te vlefshme t& léshuar nga cilido autoritetet kontraktues i specifikuar ne
Aneksin 7.

Kérkesat pér pagese do t& béhet vetém pér artikujt letér né baza mujore { ex
post) sipas konsumit aktual dhe léshimit te faturave.

Brenda 10 (dhjetd) dité pune pas pérfundimit t& gdo muaji, Furnizuesi duhet t&
dorézoj tek secili AK i specifikuar e Aneksin 7 njé faturé origjinale dhe njé
kopje pér artikujt t& cilat jané shpérndaré dhe /ose dorézuar gjaté muajit t&
tillé, Té gjitha faturat e dorézuara duhet t& deklarohen né Euro.

Cdo faturé duhet t& pérmbajé té paktén informacionin e nevojshém.

Vonesa ne
pagesa

185

Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin
18.2 do t'i japin té drejté Furnizuesit qé t&é ndérpresé furnizimet e métejme pér
Autoritetin kontraktues pérkatés, me paralajmérim prej 30 ditésh pér
Autoritetin kontraktues pérkatés dhe Agjenciné Qendrore te Prokurimit.

Raportimi
prané
AQP-s8

N& rast se kérkohet nga AQP-ja, Autoriteti kontraktues obligohet té raportoj
me shkrim, tek Agjencia Q&ndrore e Prokurimit, lidhur me sasité e artikujve
letér t¢ pranuar nga Kontraktuesi - Furnizuesi. Raporti duhet t& paragesé:

Sasiné e mallrave t& pranuara pér periudhén e kérkuar

Llojin e artikujve;
Datén e pranimi té faturave;

Datén e pagesave;

Ll A o

Raportin lidhur me démet e likuiduara.

Agjencia Qendrore e Prokurimit do t hartoj njé model te Raportit dhe do ta
dérgoj AK-sé me rastin e kérkesés pér raportim. Obligohet AK-ja é ta
shfrytézoj kété model t& Raportit gjaté raportimit né AQP.

Dorézimi

19.3

Furnizuesi do t'i barté té gjitha rreziqet qé kané t& b&jné me mallrat deri né
pranim. Furnizimet duhet t& paketohen né ményré qé (¢ parandalohet démtimi
i tyre deri né destinacionin e tyre.

Porosité dhe Dérgesat:

Porosité nga ana e Autoriteteve kontraktuese duhet té béhen nga data 20 deri
me 30 e muajit aktual pér muajin né vazhdim, ndérsa dérgesat apo dorézimi i
furnizimeve duhet té kryhet Njé (1) heré né muaj.

Pérveg né rrethana t& vecanta ose nevoja urgjente t& logjistikes, autoritetet

kontraktuese do té b&jné pérpjekje qé ¢do heré té jeté aférsisht 30 dité né mes
léshimit te urdhér bletjes se paré dhe urdhér blerjes se racdhés,

Dorézimi do t& béhet né njé dité pune dhe gjaté orarit t& punés t& Autoritetit
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kontraktues (e héné - e premte, 8:00-16:00).

Anulimi i porosisé:

Autoriteti Kontraktues mund t& ndryshojé apo anulojé urdhrin pér furnizim
me njé njoftim paraprak me shkrim mé sé voni 24 oré para kohés sé liferimit t&
porositur.

Verifikimi i | 20 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues te
operimeve identifikuar ne Aneksin 7.
20.1 Furnizimet nuk do té pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet

e caktuara me shpenzime t¢ Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund t&
realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final
té mallrave.

Pranimii |21 Pér furnizim me artikuj letér Autoritetet Kontraktuese te specifikuar ane

pérkohshé Aneksin 7 nuk 1éshojné ndonjé pranim té pérkohshém.

m

Obligimet | 22.1 Furnizuesi do té garantojé qé furnizimet té jené té reja, t& papérdorura, té

e modeleve té fundit dhe té pérfshijé t& gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né

garancionit dizajn dhe materiale. Furnizuesi do t& garantojé qé asnjé nga furnizimet t& mos
kené defekt q& shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria.

Ndérprerja | 26 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te

e Kontratés Prokurimit,

nga

Autoriteti

kontraktue

s

Ndérprerja | 27 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues te

e Kontratés identifikuar ne Aneksin 7.

nga

Furnizuesi

Zgjidhja 29.1 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te

miqésore e Prokurimit.

mosmarréh

jes
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L 29.2 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté
Zg_]lf_ihla ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se éshté e mundur té zgjidhet ne ményre
miqesore migésore , pérgjegjés pér zgjidhjen e tyre do te jene personat pérgjegjés te
MOSMArrey Autoritetit Kontraktues - AQP-se , dhe zyrtaret pérgjegijés te Autotiteteve
eshjes Kontraktuese qe shirytézojné kontratén dhe personat pérgjegjés té ofruesit té

shérbimeve.

o 30.1 a} Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund t& lindin gjaté
Zgjidhja < ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur t& zgjidhet ndryshe
mosmarrey ndérmjet paléve do t& dorézohet né Gjykatén themelore né Prishting, né
eshjes me pajtim me ligjin e Kosovés.
procedure
giygqésore

Aneksi 7,

LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE

Autoritetet Kontraktuese té cilét kané t& drejté ge te [leshojne urdhér blerje] sipas kushteve t& kontratés
kornizé jané si mé poshté:

REGJIONI VI-LOT VI

Nr Emri i Autoritetit Kontraktues Njésia Vendi i dorézimit t& mallit
matése
1 KK Mitrovice risa KK Mitrovice
2 KK Skenderaj risa | KK Skenderaj
3 KK Vushtrri tisa | KK Vushtrri
4 KK Leposaviq risa | KK Leposaviq
5 KX ZubinPotok risa KK ZubinPotok
6 KK Zvegan risa | KK Zvegan
7 Spitali Regjional Vushtri risa | Spitali Regjional Vushtri
8 Spitali Regjional Mitrovica risa | Spitali Regjional Mitrovica
risa
9 Shérbimi i Shéndetit Mendor Mitrovice Shérbimi i Shéndetit Mendor Mitrovice
Instituti Kombétar i Shéndetésisé publike té risa | Instituti Kombétar i Shéndetésisé publike té
10 | Kosovés - Mitrovice Kosovés - Mitrovice
risa
1 Universiteti 1 Mitrovicés ISA BOLETINI Universiteti i Mitrovicés ISA BOLETINI
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)\j { \ Numri i polices: 060010150071118

U KOMPANIA E SIGURIMEVE
| A\ INSURANCE COMPANY
SIGURIMI | EKZEKUTIMIT TE TENDERIT

Pér: Agjencia Qendrore e Prokurimit
(né vazhdim "Autoriteti Kontraktues”).

Né emér té: N.T.G.l. Grafo-Loni Sh.p.k. , Rr. Halil Alidemaj 12, Prishtine Prishtine
(né vazhdim “operatori ekonomik”).

Titulli i aktivitetit t& prokurimit dhe Numri i prokurimit: FURNIZIM ME LETER — NIVELI LOKAL LOT VI
UA/2016-19-9630-1-1-1; AQP-19-005-111

Garancion me kérkesé té paré

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri t& ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes s& Tenderit, me numér t& prokurimit té lartcekur t& dérguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron t& depozitojé siguring né shumeén e saktésuar né Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik kété siguri;

ANDAJ NE t& poshté nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té
operatorit ekonomik, deri né njé total prej: Dymbedhjete mije e Kater ginde e Katerdhjete e Tre e Tridhjete e
Shtate 12,443.37 € zotohemi t& ju paguajmé, q& me kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cilén deklarohet mos
pérmbushja e njérit nga kushtet né vijim:

a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar n& bazé té déshmive té vértetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar gé t& ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme substanciale
dhef/ose shpenzime t& médha pér mbylljen e kontratés né fjalg, dhe

b) Operatori ekonomik ka déshtuar qé t& ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kan& mbeté pa u
paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe/ose furnizues t& materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej: 12,443.37 € si¢ éshté lartcekur, do té béhet pa asnjé kundérshtim as ankesé, sa
mé shpejt qé éshté e mundur pas regjistrimit t& kérkesés suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri &shté e vlefshme 1193 dité prej 03.06.2020 deri mé 09.09.2023

Garancioni né fjalé skadon térésisht dhe né menyré automatike nése kérkesa e juaj nuk ka arritur né K.S "SIGKOS”
sh.a mé sé& voni deri né datén e shénuar me larté.

(-/\‘Né’jm?g fi dhe vula'e:Garantueste
e —— / e < O [oa] £

1;'“"“*7;‘—#';—%4_

nkés ose i infituc '_‘c.:'T_ﬁiftff"_fijhancia:r :

/
Emrij
K.S. “SIGKOS” S e
Rr.Sylejman Vokshi,Pallati i kuqi_,lﬁ:-"Bg'nm,Prishtiné

Data
03.06.2020



N.T.G.l. "GRAFO - LONI” SH.P.K

Nrb:70169344,Nrf: 600192752, Mob:044/173 187

Piér; AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT

Nga: NTGI “Grafo Loni” Data:07.02.2020

Tema: Deklarata e specifikacionit teknik

Ne NTGI GRAFO-LONI deklarojme se i permbushim te gjitha specifikat teknike per

Pjeset 5 1,2,3,4,5,0 te
umlunl ne fj llc I'E PERNIE

NDUARA NE ANEXIN | NE DOSJEN ETENDERIT

Nil i pmkuumlt UA/2016-19-9630-1-1-1

Nri blcnd‘;huu AQP-19-005-111

I
|
[

Titullit lURNIZIM ME LETER - NIVELI LOKAT

PRA OFERTA JONE DO TE JETE E PRANUESHME TEKNIKISHT




N.T.G.l. ”7GRAFO - LONI” SH.P.K

Nrb:70169344, Nrf:600192752, Mob:044/173 187

Pér; AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT

Nga: NTGI «Grafo Loni” Data:07.02.2020

Tema: Deklarata per cksekutim .

nese shpallemi fitues te gjitha furnizimet tona

Ne NTGl GRAFO-LONI deklarojme se
ARTEVE.

gjate ckzekutimit do te jene sipas ISO STAND

TEMA;

‘ Nyl i prokurimit UA/2016-19-9630-1-1-1

E Nr i brendshém AQP-19-005-111
L =

Titulli: FURNIZIM ME LETER - NIVELT LOKAL




vrei "Grafo- Loni

Adresa:Halil Alidemaj — Prishting
NRB: 70169344
Nr Knt.044/173-187

Pér : AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT

Nga: Grafo Loni-Nazim Pireva Data:03.06.2020

Tema :AUTORIZIM

Uné Nazim Pireva me nr te id ; 2000980997 pronar te NTGI “Grafo — Loni” me
nr.biznesi 70169344, dhe me nr unik ; 810499633 autorizoj ARBER
CERNAVERNI nr te id ; 1234832642 ge ne emer te kompanise NTGl GRAFO-
LONI te nenshkruaj kontraten me titull ; Nr i prokurimit UA/2016-19-9630-1-1-
1Nr i brendshém AQP-19-005-111 PER LOTET ;

Lot 4, Furnizimi me Letér — Niveli Lokal
Lot 5, Furnizimi me Letér - Niveli Lokal.

Lot 6, Furnizimi me Letér — Niveli Lokal.

Titulli: FURNIZIM ME LETER - NIVELI LOKAL

Nazim: {’il"g\'ﬂm\_

g / "'J
Ne‘f(lsfl‘kri;_ /m\/«\
i k[li’y"? "LOI Kerv :}

\ \\\ Mu////’;
NArsnts



NoToGoIo ”GRAFO 5 LONI” SH.POK

Nirb:70169344,Nrf:600192752, Mob:044/173 187

VENDIM
Nga : NTGI GRAFO-LONI
PER: AQP

DATA :30.07.2020

Uné Nazim Pireva me nr. t€ ID 2000980997, Pronar I NTGI GRAFO-LONI me nr.
té biznesit 70169344, autorizoi ARBER CERNAVERNI me nr personal: 1234832642 si

menaxher te kontrates

me titull : Furnizim me material zyrtar LOT 6

Ky autorizim nuk mund te perdoret per qellime te tjera.

Pronar :
Nazim Pireva

Nenshkrimi dhe vula




LOT 6 - FURNIZIMI ME LETER REGJIONI VI

Grafo-Loni

1 FACRANO
—_—

Letér univerzale pér kopje A4/80 g/m2

Letér pér kopje bardhe e zi univerzale,
multifunksionale, pérdorim zyre ne haza ditore.
Pérshtatshém pér té gjitha printeré inkjet, laser
dhe makina fotokopjuese. Madhésia A4 éshté
pércaktuar nga 1SO 216:1975: 210x297 mm; 80-90
gram/m2. 500 fleté né njé ris.

l 5A03RIANO

Letér univerzale pér kopje A3/80 g/m2

Letér pér kopje bardhe e zi univerzale,
multifunksionale, pérdorim zyre ne baza ditore.
Pérshtatshém pér té gjitha printera inkjet, laser
dhe makina fotokopjuese. Madh#ésia A3 éshté
pércaktuar nga IS0 216:1975: 210x297 mm; 80-90
gram/m2. 500 fleté né njé ris.

KATALOG

FABRIANO
i PAPER \
[ A4 100[m2 \

Nom—

Letér univerzale pér kopje A4/100 g/m2

Letér té bardhé multifunksionale dhe e avancuar
pBr pérdorim zyrtar pér té shtypur dokumente
bardh e zi dhe me ngjyra, té pérshtatshme pér té
gjithé printerét inkjet me ngjyré, printeré lazer
dhe fotokopjues. Madhésia A4 pércaktohet nga
IS0 216:1975: 210x297 mm; 100 gram/m2. 500
fleté né njé ris.

FAGRIANO

Letér speciale pér zyre A4/160 g/m2

Letér e projektuar posagérisht pér t'i dhéné
ngjyra té shkélqyera né ngjyré dixhital, lazer

me ngjyra dhe kopjues me ngjyra. A4 madhésia
pércaktohet nga ISO 216:1975: 210x297 mm; 160
gram/m2. 250 fleté né njé ris.
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