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PJESA B: DRAFT KONTRATA PUBLIKE KORNIZii1, KUSHTET & ANEKSET E NDELIDHURA
PJESA I E KONTRATES: DRAFT KONTRATA PUBLIKE KORNIZE

1. AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né
njérén ané; dhe
2. GRUPI I OPERATOREVE EKONOMIK “GOMA PRO” SH.P.K & BI TERM SH.P.K, me

numér unifikus / Fiskal 811567637 (ne vazhdim “Furnizuesi”), né anén fjetér, jané pajtuar
te lidhin njé kontrate publike pér furnizim me:

FURNIZIMI ME GOMA PER AUTOMJETE - NIVELI QENDROR Me numeér
identifikues: UA/2016-22-11226 -1-2-1 AQP-22-016-121/ C283

Agjencia Qendrore e Prokurimit béné blerjen né emér te Autoriteteve tjera Kontraktuese te
specifikuara né Vendimin e Qeverisé Nr. 15/67 t¢ datés 09 mars 2022, Niveli Qendror.

Pérdorimi i késaj Kontrate Publike Kornizgé éshté obliguese pér té gjitha Autoritetet Kontraktuese
té specifikuara né Vendimin e Qeverisé 07/106 t& datés 09 mars 2022 Niveli Qendror t& Dosjes
sé Tenderit.

Neni 1 Lénda
1.1 Lénda e kontrate publike kornizé &shté té krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢gmimet dhe rregullat e

implementimit pér dorézimin e mallrave né vijim:
Autoriteti Kontraktues béné blerjen né emér té Autoriteteve tjera Kontraktuese té specifikuara né
Aneksin Nz. 8 dhe Vendimit t& Qeverisé Nr. 15/67 té datés 09 mars 2022 Niveli Qendror.

Pérdorimi i késaj Kontrate Publike Kornizé éshté obliguese pér té giitha Autoritetet Kontraktuese
té specifikuara né Aneksin Nr. 8 dhe Vendimit t& Qeverisé Nr. 15/67 t& datés 09 mars 2022
Niveli Qendror.

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh.
Kurdo qé Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété
kontraté, tenton té blejé artikuj né bazé t¢ késaj kontrate publike kornizé, duhet g& t& dérgojé
“porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikyj pér furnizim me sasité e tyre
pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, & pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jang vetém sasi indicative.
Autoriteti (et) Kontraktues i pérmendur né Neninl.l gshté (jang) t& detyruar t& pérdorin kété
marréveshje kornizé sa heré gé té prokurojné malléra; t& pérmendura né 1.1.

1.4 Kontrata hyné né fuqi me 08 néntor 2022 dhe pérfundon me 07 néntor 2023.

16 para nénshkrimit t& kontratés "kjo Draft Kontraté Publike Kornizé " duhet té modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve té
aktivitetit té prokurimit
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Neni2  Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do (& jeté 12 dité nga koha e léshimit t& urdhér blerjes nga ana e
Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jeté té specifikuara né Aneksin Nr. 8 - Niveli Qendrox

Autoriteti Kontraktues béné blerjen né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese shih: Aneksin nr.
B

Né rast t& blerjes né emér té Autoriteteve tjera Kontraktuese bazé do t& jeté Vendimi i Qeverisé
Nr. 15/67 té datés 09 mars 2022

2.3 Inkotermi I zbatueshém do t& jeté DDP2 (Dérgesat e Detyrés té Paguara).

Neni3 Origjina
3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté t& origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur
e kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si
rezultat ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit & Doganave t& Bashkésisé Evropiane
(Community Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare & cilat i ka nénshkruar
vendi né fjalé.

Neni4 Cmimi

4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jané paraqgitur né Ofertén Financiare, Lista ¢ Cmimit e
paraqitur nga Furnizuesi Vlera totale indikative e kontratés éshté 86, 596.00 € (Tetédhjeté
e Gjashtémijé e Peséqind e Néntédhjeté e Gjashté euro,). Devijimi i lejuar nga vlera
totale indikative éshté (+-) 30%

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti
Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet per njési jané fikse dhe nuk do  nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura
nén kété kontraté kornizé]

44  Pagesat do t& béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t& Vecanta &
Kontratés.

Neni5 Rendii pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet n& vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizé;

(b) Kushtet e Vecanta té Konftratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

17 ppp - Dergesat e Detyrés té Paguara —Incoterms 2010 Dhema Ndaérkomb&tare e Tregtisé.
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(d)  Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);
(f) Urdhér blerja;

(8) [shéno ¢do dispozité tjetér t& dosjes sé tenderit].

5.2 Dokumentet e ndryshme gé e pérb&jné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe
né raste t& paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin
jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé kané t& béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe
numrin e saj té identifikimit dhe duhet té dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen
personalisht.

6.2 Nése personi ¢ dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété
né komunikatén e tij. Sa heré gé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim,
dérguesi duhet t& kérkojé vértetim t& pranimit té komunikatés sé tij. Né t& gjitha rastet, dérguesi
duhet t'i marré té gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit t& ij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, p&lqim, miratim, certifikaté apo
vendim do t& jeté né formé t& shkruar dhe fjalét "njoftoj", Ivértetojd", "miratoj” ose'vendosé "do t&
shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk
duhet té¢ mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet [Angleze] [Shqipe] [Serbe]3 in né tri origjinale, Dy
origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.
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18 Gjuha do té& jeté gjuha e pérdorur nga ana e tenderuesit né kété tender.
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PJESAITE KONTRATES: KUSHTET E PERG]ITHSHME
Nenil1l Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit,
sic éshté shénuar né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha
shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né (&.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale qé kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por
pa u kufizuar né mallrat, artikujt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té
ngurté t& léngshme ose t¢ gazshme.

13 “Autoriteti Kontraktues” do t& thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ ¢shté e quajtur
Fletén mbi té Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do té thoté njé person fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave t& késaj kontrate furnizon mallra g€ jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit
t& termave tregtare qé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e
produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj té specifikuar né kontraté,
si dhe t& vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thoté ¢mimi qé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin
e kontratés, né pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té& béhet né bazé té
kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i
furnizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose
detyrime t& ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.
1.11 “KVK” do té thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.
Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton té gjitha céshtjet q& nuk jané té€ mbuluara né
kontraté.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e
specifikuar né KVK.

Neni3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e
transferon kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet gé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta
transferojé kontratén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto
raste:
a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve t& Furnizuesit, té shumave qé duhet té
paguhen ose qé do t& béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t¢ dhénies sé té drejtés s¢ Furnizuesit siguruesve (e Furnizuesit pér té kérkuar
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pagesén nga ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen
ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé
Furnizuesin nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén
qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé
zbatohen pér dhénien e kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t&
sigurimit ose institucion (jetér financiar.

Neni4  Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia
beson realizimin e njé pjese t& kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té
ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te
nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim
Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet
Brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk léshohet
autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te
gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve,
megjithaté mund t& siguroj, ku e konsiderond si t& nevojshme, pagesat direkte pér
nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi 8shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si
dhe t& agjentéve ose t& punésuarve, né € nj¢jtén meényré si po té ishin akte, gabime ose
neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve t¢ tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit té
ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e
liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé
qé e tejkalon até t& periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet
qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet g&, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé
garancisé, i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té
Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues
duhet ti japé Furnizuesit pa pages¢ atéheré kur gshté e nevojshme, njé kopje t& skicave té
pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t& specifikimeve dhe dokumenteve tjera t&
kontratds. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve
tjera, né rast se ato mund t& gjenden. Pas léshimit t& certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit
final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues (& gjitha skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérvec nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet
tjera qé i jep autoriteti kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet 'i komunikohen njé pale
{8 treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

53 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé
inkorporojné ato dokumente plotésuese dhe udhézimet gé jané t& nevojshme pér ekzekutim (&
miré té kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

KONTRATE PUBLIKE KORNIZE — FURNIZIMI ME GOMA DIMERORE PER AUTOMJETE 6



Neni6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontrakiues pér marrjen e kopjeve té
ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikes se
Kosoves té cilat mund t& ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit té obligimeve t& tij me kontraté.
Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime &
Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér té
dhénat mbi furnizimet ashtu qé Autoriteti kontraktues té mund t& marré lejet e kérkuara ose
licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit
brenda njé periudhe t& arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit té kontratés.

Neni?7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésiné e duhur duke pérfshirég,
aty ku éshté specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve (€
fjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative gé i jep autoriteti kontraktues.
Nése Furnizuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té
kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin
kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t&é urdhrit.
Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas t& gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi
né Republikén e Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, té aférmit e tyre, dhe punétorét
vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén
si private dhe konfidenciale. Pérve¢ né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime té
ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do t& publikojé ose shpalosé asnj¢ detaj té kontratés pa pajtim
paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me
shkrim té Autoritetit kontraktues.

Neni8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do &, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin
Kontraktues me siguri pér ekzekutim té ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do t&
saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do té ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér
cfarédo humbjeje qé @shté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe t& duhur té obligimeve
kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit
do t& Iéshohet brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.
Neni9  Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht
te konvertueshme kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj,
ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.
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9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé
pérgjegjési té ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e
treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale gé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga
ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni10 Tatimi

10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me
Ligjin e Republikés se Kosovés.

10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢mimin e
kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té
tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe
datés sé fundit té vértetimit t& pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak té
ngritjes sé tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté
kohés sa ka gené né vonesé Furniziuesi.

Nenill Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé jané rezultat i
pérdorimit t& patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté
specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e till¢ &shté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose
specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni12  Periudha e ekzekutimit t& detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do t& filloj¢ né datén e léshimit t& Urdhér Blerjes, pa
paragjykim ndaj zgjatjeve t& periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij
vonohet, ose pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur
instalimin apo dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike q¢ mund t& ndikojné né& dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk
kané mundur té parashihen né ményré té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q¢ kané ndikuar né datén e realizimit, pérvec atyre qé jané
shkaktuar prej gabimit té furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit & furnizimeve qé nuk jané pér shkak
té gabimit té Furnizuesit;

g) Forca madhore;
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h) Shkaqe tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe t& cilat nuk jané pér
shkak t& gabimit t& Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé
autoritetin kontraktues se ka pér qéllim t& béjé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té
cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet
Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t& dhéna

gjithépérfshirése ashtu qé t& mund t& kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé
kété zgjatje t& periudhés sé realizimit nése mund (& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose
retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin gé nuk i &shté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.
Neni14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose t& gjitha mallrat ose
té realizojé shérbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues,
pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve {jera t& tij sipas kontratés, do té keté té
drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale t&
pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me 0,25% né dité té vlerés sé furnizimeve
té¢ pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % & vlerés totale t& porosise. Autoriteti
Kontraktues mund t& zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit.
Pagesat e démeve té likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t& furnizimeve né térési,
démet e likuiduara té parapara né paragrafin 14.1 do té llogariten né bazé t& vlerés totale té
porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t8 drejtén t& kérkojé sé paku 10 % t& vlerés sé porosise
ai mundet, pasi ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje
operatore ekonomik:

- te konfiskojé garanciné e realizimit;

- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do (& ket t& drejté pér kompensim;
dhe

- t& hyjé né njé kontraté me njé palé t& treté pér dhénien e pjesés sé mbetur t& furnizimeve.
Furnizuesi nuk do & paguhet pér kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté 1
detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa
operatore ekonomik:

- te konfiskojé garanciné e realizimit;

- te ndérpresé porosine, dhe né két¢ rast Furnizuesi nuk do t& keté té drejté pér kompensim.
Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara
nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike
kornizé.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese,
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me nje operatore ekonomik:

_ Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété
rast Furnizuesi nuk do t8 keté t& drejts pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i
detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udh&hequr prokurimin pér sjellje t&¢ kege t&
Operatorit Fkonomik dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t& konfiskoj njé
pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, t& garancisé sé performancés
dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera
Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njofto] Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje & keqe t&
Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge & konfiskoj
njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, & garancisé sé
performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& kets t& drejté pér kompensim.
Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara
nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratés publike
kornizé.

Neni1l5 Suspendimi

151 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé
Furnizuesin qé t& pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
¢. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e
Furnizuesit ose né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e
mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né
vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti
kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do ti shtohen
cmimit & kontratés. Furnizuesi nuk do t& marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése
pezullimi éshté&:

a) Zgjidhur né ményré & ndryshme né kontraté; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye t& kushteve té& zakonshme Klimatike né vendin e pranimit;
c) shté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) 8shté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré & kontratés ose t& ndonjé pjese té saj
pérderisa nevoja e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti
kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do t& keté t& drejté pér shtesa né gmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron
autoritetin kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit té urdhrit pér t& pezulluar progresin e
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dorézimit se ka pér qéllim té béjé ankesé pér ta.

155 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa
plotésuese dhe/ose zgjatje té periudhés sé realizimit qé do té béhen nga Furnizues pérkitazi me
kété ankesé né ményré té drejté dhe té arsyeshme sipas mendimit té autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak té gabimit té
Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé té vazhdojé me
furnizimet brenda 30 ditésh, ose té ndérpresé kontratén.

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér shkak t&
gabimeve pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé
realizimin e kontratés., Né rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen
Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t'i b&jé pagesat ose mund t'i kthejé
shumat qé tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose
mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshté qé t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té
supozuara si dhe parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né t& vérteté, Nése ato nuk mund té
konfirmohen, realizimi i kontratés do té rifilloj¢ sa mé shpejt qé éshté e mundur. Gabimet
pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené té gjitha shkelje té kontratés ose dispozitave rregullative
qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose qé¢ mund t& shkaktojé humbje né
buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Nenil6 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet ti plotésojné specifikimet teknike té paragitura né kontraté né té gjitha
aspektet dhe € jené konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat,
strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, té cilat duhet t& mbahen né dispozicion té Autoritetit
kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t& kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet té béhen me kérkesé té
dérguar nga furnizuesi pér autoritetin kontraktues. Né kérkesé¢ do t& saktésohen materialet,
artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe t& tregojé numrin e sasisé
dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e
specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat
pér kété pranim para se (& inkorporohen né furnizime.

163 Edhe nése materialet apo artikujt qé do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t&
komponentéve qé do t& furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund t&
refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t&
ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund ti jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i
pérmirésojé materialet dhe artikujt gé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t&
pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até
ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni1l7  Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do t& sigurojé qé furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé& qé t'i
mundésohet autoritetit kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi
konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité qé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk
do t'i lejohet qé t& paraqesé ndonjé arsye pér vonesg.

17.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté qé heré pas here t& inspektojé, kontrollojé, mas€
dhe testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatitjes,
fabrikimit apo prodhimit té ¢farédo artikulli g& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u
dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe
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mjeshtéria kané cilésiné dhe sasing e kérkuar, Kjo do t& béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit,
pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet gé jané specifikuar né KVK.

17.3 Pér qéllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) | japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pages€, ndihmé, mostra ose pjesé pér
testim, makina, pajisje, vegla, pung, materiale, skica che t& dhéna t& prodhimit qé zakonisht
kérkohen pér inspektim dhe testimy;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;

¢) T'i japé autoritetit kontraktues gasje né cfarédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do t&
realizohen testimet.

17.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk ésht¢ prezent né datén e vendosur pér
testim, furnizuesi mundet q&, pérveg nése ka marré udh&zim tjetér nga autoriteti kontraktues, té
vazhdojé testimin, i cili do t& konsiderohet se éshté béré né prezencén e autoritetit kontraktues.
Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet té rezultateve t& testit te
Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t'i pranojé rezultatet e testit.

175 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia
japé tetrit mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tille. Autoriteti kontraktues ose
Furnizues mund t& kérkojné qé kéto teste té pérsériten né t& njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése
ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje t& ndérsjellé, Té
gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé
rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& jené
pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se éshté
gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai
nuk do ti shpalosin personave t& paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé
prodhimit dhe operimit, té cilat informata i kan¢ marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& bshen né Buro. Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues
do té béhen né Hlogariné bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate ¢é
e plotéson Furnizuesi. I njgjti formular, qé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret
pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t& cilén
kéirkesa e pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do
té jeté data né & cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e
pranueshme nése nuk plotésohen njé ose me shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin gé kérkesa pér
pagesé nuk mund té plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar
dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi gé shpenzimi mund t&é mos jet& legjitim.
N& rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i menjéhershém pér géllim te kontrollimeve tera.
Furnizues do t& japé sqarime, modifikime apo informata t& tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés.
Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né t& cilén éshté regjistruar kérkesa pér pagesé e
pérgatitur né ményrén e duhur.
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18.4 Pasi q& té keté kaluar afati i fundit i dhéné n& Nenin 18.2, Furnizues mundet q&, brenda dy
muajsh pas pagesés sé vonuar, t& kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normeé té re-zbritje qé
zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né ditén e paré t& muajit né t& cilin ka skaduar afati i
fundit, plus shtaté piké t¢ pérgindjes. Interesi pér pages¢ t& vonuar do t& zbatohet pér kohén gé
kalon ndérmjet datés s¢ afatit té fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né t& cilén debitohet

llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

185 T& gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé¢ dhéné né Nenin 18.2 do vi
japin té drejté Furnizuesit q& ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até€, me
paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

18.6 Né rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese,
dhe nése njé autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos
obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund t& informojé AQP-né pér shkelje t& tillé. AQP mund t&
ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i t& gjitha kontratave té pérbashkéta
kornizé t& konkluduara nga AQP.

Nenil? Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té
jené né pérgjegjési té Furnizuesit deri né& pranimin e tyre t€ pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do Vi paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t€ parandaluar démtimin apo
kegésimin e gjendjes sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢c éshté dhéné né
kontraté. Paketimi duhet té jeté i mjaftueshém pér té pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér,
ekspozimin né¢ temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjate tranzitit dhe mbajtjen né ambient t&
hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet Vi pérshtaten, nése &shté ¢ mundur, largésisé s&
destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé s& mungesés s¢ pajisjeve pér bartje té
réndé né té gjitha pikat gjaté transitit,

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t€ jené n€ pajtim me
kérkesat e dhéna né ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund t&
urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

194 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa
furnizuesi 8 keté pranuar urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t€ jeté
pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té t€ giitha furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit,
qé jang t& nevojshme pér géllime t& kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté né
dispozicion pér té dy palét se dorézimi i furnizimeve gshté bérs né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranchen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me
shpenzime t& Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né& pikén e
dorézimit dhe/ose né destinimin final t¢ mallrave.

0.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se t& merren
furnizimet, duhet t& keté fuginé gé t& urdhérojé ose t& vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ shté specifikuar né urdhér,
té té gjitha furnizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim
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me kontratén;
b) zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe (& pérshtatshme;

) hegjen dhe ri-instalimin e miré té pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre
ose pagesat e pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtériné ose
dizajnin pér t& cilin éshté pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit t& autoritetit kontraktues
nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) qé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose
nuk jané né pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné
kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé¢ éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitojé
defektet e specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti
kontraktues do t& keté t& drejté t& punésojé persona Geré pér t'i zbatuar urdhrat dhe té gjitha
shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo qé do té shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues
do ti zbresé nga paraté qé do t& paguhen ose t& cilat do t& béhen obligim pér t'iu paguar
Furnizuesit.

20.4 Furnizimet qé nuk jané t& cilésisé s& kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u
vendoset furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet t& jeté e atillé ¢ t'i ndryshojé ato, apo &
ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i
pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti
kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me t& drejté me shpenzim dhe me rrezik
té furnizuesit. Té gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do té refuzohen.

Neni2l  Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t€ jené dorézuar né pajtim
me kontratén, i kené kaluar né ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe té jen& autorizuar, si
dhe té jet¢ léshuar njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se &shté
léshuar.

21.2 Furnizuesi mund té béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté
té pranimit t& pérkohshém atéheré kur furnizimet té jené t& gatshme pér pranim (& pérkohshém.
Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do té veprojé
sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin
kontraktues duke théng, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe perveg tjerash, edhe
datén né té cilén sipas mendimit t& tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe
jané t& gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas
mendimit t& tij e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e bgné t&¢ pamundur qé t& vazhdohet me pranimin e
furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar pér pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues
e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e tillg, nése éshté e mundur, né konsultim
me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés
né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre
rrethanave pér té evituar obligimin e paragitjes s¢ furnizimeve né njé giendje té pérshtatshme pér
pranim.

1.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& léshojé certifikatén e pranimit té pérkohshém
ose t& refuzojé furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka léshuar
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certifikatén né ditén e fundit t& asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t&
pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet
ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do té keté t& drejté té béjé kérkesé pér certifikaté té
vecanté pér secilén pjesé.

21.5 Né raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér té dhéné
pranim t& pjesshém e t& pérkohshém.

21.6 Pas pranimit té pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhe i heq strukturat e
pérkohshme dhe materialet gé nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e
kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturin€ apo pengese dhe té bgjé ndonjé ndryshim t&
giendjes sé& vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22  Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do & garantojé qé furnizimet t¢ jené t€ reja, (& papérdorura, t& modeleve t& fundit
dhe té pérfshijé té gjitha pérmirésimet e kohéve (& fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése
kérkohet ndryshe né& kontraté. Furnizuesi do t& garantojé qé asnjé nga furnizimet t€ mos kené
defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme
né até ményré qé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t&
furnizimeve té cilat mund té paragiten, apo t&é ndodhin gjaté periudhés s& garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t&
miré nga Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés s¢ garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér & tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt g€ kjo t&
mund té praktikohet. Periudha e garancisé pér t€ gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do (&
fillojé pérséri nga data né té cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit
kontraktues. Periudha e garancisé do t& vazhdohet vetém pér até pjesé (& furnizimeve qé éshté
ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.
22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga
ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues
mund té:
a) té korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né
rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti
kontraktues do t& zbritet nga paraté ¢ duhet té paguhen ose garancité qé mbahen prej
Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t&¢ duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni gé (& merrni
shumén e duhur nga Furnizuesi; ose

c) t& ndérpresé kontratén.

225 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése
kohézgjatja e periudhés sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e
garancisé do té filloj¢ né datén e pranimit té pérkohshém.

Neni?23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontratg, do té jepen né pajtim me té dhénat e
parapara né KVK. Furnizuesi do t& marré pérsipér té realizojé ose t& organizojé realizimin e
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mirémbajtjes dhe t& riparimit té furnizimeve dhe t& sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té
saktésojné q¢ Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose té gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe
dokumentet qé kané té bgjné me pjesét rezervé qé i prodhon apo distribuon Furnizues:

a) pjesét rezervé (& cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke
kuptuar q¢ ky vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes sé¢ prodhimit t& pjeséve rezerve, duhet té lajmérohet paraprakisht
Autoriteti kontraktues pér t'i mundésuar qé t¢ blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes,
skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do ti
sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni24  Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés s¢ garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas
skadimit t& periudhés s¢ fundit, dhe atéheré kur t€ jené zgjidhur t& gjitha defektet apo démet,
autoriteti kontraktues do ti léshojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé
kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t€ cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e
tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé qé autoriteti kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata
finale e pranimit do té léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi 1
periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 22 t&
jené pérfunduar né ményré té tillé qé té jetd i kénaqur autoriteti kontraktues.

249 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar
certifikata pérfundimtare e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga
autoriteti kontraktues.

243 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti
kontraktues do t& mbeten t& detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para
léshimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe té cilat kané mbetur té parealizuara né
kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla
do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
5.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.

25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté t& drejté pér kéto
kompensime:

a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérvec masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme t& likuidueshme,

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave (€ parapara
né kéts nen do t& zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga
depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni26  Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues
26.1 Autoriteti kontraktues mundet qé, pasi i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé
kontratén né ndonjérin nga rastet e méposhtme:
a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj
kontrate;
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b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati té arsyeshém té paralajmérimit t&
dhéné nga autoriteti kontraktues & kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim
pér té realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe t& cilat ndikojné né ményré serioze né
realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna
nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti
kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga
gjiykatat, ka hyré né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i
nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato géshtje, ose éshté né ndonjé situaté analoge gé
shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret
nacionale;

gjykimi qé ka fuginé e res judicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje té réndé t& kege jo profesionale t¢ déshmuar me
cfarédo mjeti té cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i ésht¢ nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim,
korrupsion, pérfshirje né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal & i
démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér té prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti té
financuar nga buxheti i komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pér
mosrealizim t& obligimeve té veta kontraktuese;

j) té gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén
ose kontrollin e Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e
kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési fjetér ligjore qé i pengon realizimit t& kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin té japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep
garancing apo sigurimin mé t& hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né
giendje t'i plotésojé zotimet e tij.
26.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj & drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té
nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé té treté né emér te Furnizuesit. Detyrimi i
Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes,
pavarésisht nga detyrimet qé mund t& jené paraqitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit t& ndérprerjes s¢ kontratés, do ta udhézojé
Furnizuesin qé té ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve
né ményré té shpejté dhe té rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé & jeté e mundur dhe né prani
té Furnizuesit ose t& pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirtjen e duhur, do ta pérgatisé
njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe té bgjé rexhistrimin e
materialeve t& furnizuara dhe té papérdorura. Do t& pérgatitet edhe njé deklaraté e parave g€
duhet Vi paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né
datén e ndérprerjes sé kontratés.
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26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& b&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té
jené pérfunduar furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté té drejté t€ marré nga
Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t& furnizimeve ose do té paguajé shumén qé duhet t'i paguhet
Furnizuesit para ndérprerjes s¢ kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté t& drejté t€ marré nga
Furnizuesi humbjet qé i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 t&é KVK.

Neni27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta
ndérpresé kontratén nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin Vi paguajé Furnizuesit shumat & duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t& léshuar
nga personi i autorizuar pas skadimit t& afatit té fundit.

- vazhdimisht nuk arrin i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, pér mé tepér se 180 dit&, pér
arsye qé nuk jané specifikuar né kontraté ose qé nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé @& drejté apo autoritet fjetér sipas kontratés
s& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do
ta paguajé Furnizuesin pér humbje ose dém gé mund 1 jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve té saj sipas
kontratés nése realizimi i obligimeve t& tilla parandalohet nga ndonjé ngjatje e shkaktuar nga njé
forcé madhore & shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

28.2 Pér qéllime & kétij Neni, termi "forcé madhore" do t€ thot€ veprimet zotit, goditjet, mbylljet
e objektit ose ¢rregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t&
deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemits, rréshqitjet e tokés, térmetet,
shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje Getér e
ngjashme e paparashikuar g& éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund t€ pérballohet as me
kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar t&
heqé doré nga garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése,
dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér t8 realizuar
obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré
parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteli kontraktues nuk do t& jeté i detyruar té
paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér
shkelje t& kontratés, nése dhe ceri n€ até mast sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose 1loj fjetér i
déshtimit pér té kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nisse ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund
t& ndikojé né realizimin e obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tetér, duke dhéné t&
dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe efektin q& kané gjasa ta kené rrethanat.
Pérvec nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé
ti realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa &shté mijaft praktike, dhe t& angazhojé té
giitha mjetet e arsyeshme alternative pér t& plotésuar ndonjé obligim qé ngjarja e forcés madhore
t¢ mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete t& tilla alternative pérveg
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985 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit té urdhrave té autoritetit
kontraktues ose gjaté pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té
certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palst duhet Vi b&jné t¢ gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur ne ményré miqésore & gjitha
mosmarréveshjet qé mund té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaget ndonjé mosmarréveshje,
palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér
ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se &shié e mundshme. Nése cilado palé e sheh té dobishme,
palét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet
kérkesss pér zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér
arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi 1 procedurés. Nése pérpjekja pér t€ arritur
zgjidhje miqésore déshton ose nése pala déshion t& pérgjigiet me kohé ndaj kérkesave pér
zgjidhje, t& dyja palét do t& jené t& lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé
zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore & mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren
vesh t& pérpigen té pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund &
arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do € keté t&
drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Niése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér
zgjidhje t& mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK.

30.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se
mosmarréveshjes, gjvkata apo arbitrimi.

PJESA 1II E KONTRATES KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu
do t& mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme t& Amandamentimet/ Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kontratés

Pérshkrimi i Nenit | Nr. Nenit

Ligjiizbatueshém | 2.1 Ligjet e Kosovés gé jané né fugi do t& zbatohen pér té gjitha ¢éshtjet
dhe gjuha qé nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté
giykata pérkatése né Prishtiné.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha shqipe dhe serbe.
Nen-kontraktimi 4 Lejohet nénkontraktimi, me kusht qé me kérkesé t'i drejtohet

Mennaxherit t& kontratés, i cili pas shqyrtimit refuzon apo miraton,
kérkesén pér nénkontraktim.
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Dhénia e 5 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
dokumenteve Prokurimit.
Cdo Autoritet Kontraktues i specifikuar ne Aneksin 8, brenda 15
(pesémbédhjeté) ditéve, pas pranimit te kopjes se nénshkruar te
kontratés nga Agjencia Qendrore e Prokurimit, éshté i obliguar qe ta
, hartoj Planin e Menaxhimit te Kontratés
Ndihma lidhur me | 6 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
rregulloret Prokurimit.
vendore
Obligimet e 7.1 Furnizuesi, ne baza 3 (tre) mujore, do te raportoj me shkrim n& nénte
pérgjithshme te (9) muajt e paré, ndérsa né baza 1 mujore né 3 (tre) muajt e fundit
Furnizuesit té kontratés, tek Agjencia Qendrore e Prokurimit, lidhur me sasité e
gomave te dorézuara tek secili autoritet Kontraktues. Njé flete e
vecante duhet te pérgatitet pér secilin Autoritet Kontraklues.
Raporti duhet te parages:
1. sasiné e mallit te dorézuar gjate 3 muajve;
2. llojin e artikujve;
3. datén e faturave;
4, datén e pagesave;
5. raportin lidhur me demet e likuiduara.
Agjencia Qendrore e Prokurimit do te hartoj njé model te Raportit dhe
do ta dérgoj te Furnizuesi jo me vone se 15 dite nga nénshkrimi t
kontratés. Obligohet furnizuesi ge ta shfrytézoj kété model te Raportit
gjate raportimit te AQP-ja.
Obligimet e 7.2 Autoriteti Kontraktues ne Nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet
pérgjithshme te kontraktues te identifikuar ne Aneksin 8.
Furnizuesit
Obligimet e 74 dhe 7.5 | Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.4 dhe 7.5 i referohet Agjencisé
pérgjithshme te Qendrore te Prokurimit.
Furnizuesit

Kontraktuesi do te emérojé njé pérfagésues, i cili do te veproje st pike
kontaktuese e Furnizuesit pér te gjitha ¢éshtjet ge lidhen me kontratén.
Ky pérfaqésues apo zévendési i tij duhet te jete ne dispozicion ¢do
here ge kérkohet dhe do te kété autoritetin e duhur pér te marre
vendime te shpejta dhe te zgjidhe ¢éshtjet qe lidhen me ekzekutimin e
kontratés.
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Siguria e
ekzekutimit

8.1

Furnizuesi, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, do te dorézoj
tek Agjencia Qendrore e Prokurimit njé sigurim pér ekzekutim t&
ploté dhe t& miré té kontratés.

Shuma e Sigurisé sé Ekzekutimit éshté 10% (dhjeté pér gind) e
vlerés se kontratés pér kohézgjatjen prej 13 muaj. 86, 596.00 €
(Tetédhjeté e Gjashtémijé e Peséqind e Néntédhjeté e Gjashté
euro).

Sigurimi

9.1

Incotermi i aplikueshém éshté DDP (Delivery Duty Paid).

Periudhae
ekzekutimit té
detyrave

12

Kurdo qe ndonjéri nga Autoritetet Kontraktuese palé & késaj kontrate
déshirojné ge te blejné produkte sipas késaj kontrate, duhet qe te
dérgojné njé “Urdhér Blerje” tek Furnizuesi. Furnizuesi obligohet gé jo
mé vond se 12 dité nga pranimi i fletéporosisé Vi kryej furnizimet.

Zgjatjae
periudhés sé
ekzekutimit

13

Shuma e Sigurisé s¢ Ekzekutimit &sht¢ 10% (dhjeté pér gind) e vierés
se kontratés pér kohézgjatjen prej 13 muaj dhe nuk do & keté vazhdim
18 sigurimit t& ekzekutimit, vetém né rastet kur porosia gshté béré para
pérfundimit t& kontratés dhe malli do t& merret ma voné apo pértej 13
muajve.

Vonesat ne
ekzekutim

14

Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé
ose t& gjitha mallrat ose té realizojé shérbimet brenda limiteve kohore
té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues (Njésia e
kérkesés), pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve
tiera té tij sipas kontratés, do t& ket? t& drejté, pér secilén dité qé
kalon ndérmjet skadimit t& periudhés s& kontratés dhe datés aktuale
té pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me 0,25% né
dits t& vlerds sé furnizimeve & pa dorézuara deri né njé maksimum
prej 10 % t& vlerés totale té porosise. Autoriteti Kontraktues mund t&
zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen
Furnizuesit. Pagesat e démeve té likuiduara nuk do t& prekin
detyrimet e furnizuesit.

143

¢. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa
Autoriteteve jera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe
ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér
kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé
koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij;
dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér
siellje t& keqe t& Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga Autoriteti
Kontraktues i pérmendur qe té konfiskoj njé pjesé proporcionale,
ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, t& garancisé sé
performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

Suspendimi

15

Autoriteti Kontraktues né kété nen referohet Agjencisé Qendrore te
Prokurimit, me rekomandimin e Menaxherit (t8 Njésisé s¢ Kérkesés)
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do t& veproj ndaj kontraktuesit, suspendim t& pérkohshém pér
furnizime, Referencé negative, ndérprerje t& kontratés, konfiskim té
sigurimit t& ekzekutimit etj..

Cilésia e
furnizimeve

16.1

Autoritetet Kontraktuese te cilat jané te identifikuar ne Aneksin 8 kane
te drejte te refuzojné ¢do dérgese te materialit i cili déshton ne
pérmbushjen e specifikimeve minimale te cilésisé te pércaktuara ne
kété specifikim teknik, duke njoftuar me shkrim Furnizuesin dhe
AQP-ne. Furnizuesi do t& garantojé qé furnizimet té jené té reja, t&
papérdorura, té modeleve té fundit dhe t& pérfshijé té gjitha
pérmirésimet e kohéve t& fundit né dizajn dhe materiale. Furnizuesi
do t& garantojé q¢ asnjé nga furnizimet t&€ mos kené defekt &

shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria.

Cilésia e
furnizimeve

16.2

Pér furnizimin me produkte te specifikuara ne Aneksin 8 nuk léshojné
ndonjé pranim te pérkohshém. Pasi qe te dorézohen gomat tek
Autoritetet Kontraktuese, dhe nénshkruhet fletépranimi nga njé person
i autorizuar i Autoritetit Kontraktues malli do t&é konsiderohet si i
pranuar pérkohésisht.

Inspektimi dhe
testimi

172

Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne
pérputhje me Nenin 17 te Kushteve te Pérgjithshme ne adresate
specifikuara ne Nenin 2.2 te Kontratés kornize.

Pagesat

18

Pagesa do t& béhet nga ana e secilit Autoritetit Kontraktues i
identifikuar ne Aneksin 8 pér furnizim me goma né bazé t& shumés sé
vlerés sé Urdhér Blerjes te vlefshme té léshuar nga cilido autoritetet
kontraktues i specifikuar ne Aneksin 8.

Vonesa ne pagesa

18.5

Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné
né Nenin 18.2 te KPK do t'i japin t& drejté Furnizuesit qé té ndérpresé
furnizimet e métejme pér Autoritetin kontraktues pérkatés (Njésiné e
kérkesés), me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues
pérkatés dhe Agjenciné Qendrore te Prokurimit.

Dorézimi

19.3

Furnizuesi do ti barté t& gjitha rreziqet qé kané té b&jné me mallrat
deri né pranimin né destinacion. Furnizimet duhet t& ruhen né ményré
qé té parandalohet démtimi i tyre deri né destinacionin e tyre.
Dérgesa:

Dorézimi i mallrave do té béhet brenda 30 ditéve pas marrjes se
“urdhér blerjes” nga ana e Furnizuesit.

Dorézimi do té béhet né njé dité pune dhe gjaté orarit t& punés t€
Autoritetit kontraktues (e héné - e premte, 8:00-16:00).

Verifikimi i
operimeve

20

Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet cilitdo autoritet
kontraktues te identifikuar né Aneksin 8.

Pranimi i
pérkohshém

L

21

Pér furnizim me mallra Autoritetet Kontraktuese t& specifikuar ne
Aneksin 8 mund té pranojné mallra té pérkohésisht, por pagesa béhet
vetém pas pranimit pérfundimtar.
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Obligimet e
garancionit

22.1

Furnizuesi do té garantojé qé furnizimet té jené té reja, t& papérdorura,
t& modeleve t& fundit dhe t& pérfshijé t& gjitha pérmirésimet e kohéve
t¢ fundit né dizajn dhe materiale. Furnizuesi do & garantojé qé asnjé
nga furnizimet t& mos ken¢ defekt qé shkaktohet nga dizajni,
materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme se paku
24 muaj pas pranimit te pérkohshém. Garancioni pér njé periudhé
minimale prej dy vitesh / defektetet e fshehura (defekte e fshehura
jané defektet q& nuk jané te dukshme pér blerésin né vézhgim

normal).

225

Data e prodhimit - jo mé e vjetér se 24 muaj para datés sé dorézimit.
" Gomat e Riparuara (Reconditioned) " nuk do t& pranohen .

Veturat e udhétaréve (passenger car tire) indekst i shpejtésisé pér
gomat dimérore minimumi (M 130 km/hj, ndérsa pér veturat e
Policisé indeksi i shpejtésisé pér gomat dimérore minimumi {Q 160
km/h) .

Shérbimet pas
shitjes

231

N& ¢cmim té pérfshihet, Furnizimi, ndérrimi, montimi dhe ballancimi,
ndérsa gomat e vietra té cilat higen nga veturat t& amballazhohen né
keset e plastikés dhe ti kthehen zyrtarit t& AK-sé. :
Me gellim ge gomat e ofruara te jene efecienté ne shpenzimin e
karburanteve (fuel-effiency class), te rrisin siguriné (the wet grip
class), dhe te jene me nivel te pranueshém te zhurmés (the external
rolling noise class and measured value db) kérkohet ge pér gomat e
veturave (limuzinave) te vogla (car tyres), veturat 4xd4, Té tpit van
(furgon) duhet te kené te vendosur stikerin pér parametrat e
lartpérmendur si dhe gomat duhet te jene te shénjuara me shenjen
ECE approval “(E(#), e(#)".

N& ¢mim t& pérfshihet, Furnizimi, ndérrimi, montimi dhe ballancimi,
ndérsa gomat e vjetra té cilat hiqen nga veturat té amballazhohen né
keset e plastikés dhe ti kthehen zyrtarit t& AK-sé. Nése gjaté
implementimit ndalohet prodhimi i ndonje dimensioni t& gomés AK &
Kontraktuesi duhet té béjné pérpjekje pér zavendésimin e tij dukee
respektuar ¢mimin.

Pranimi
pérfundimtar

25

Pranimi do t& kryhet nga Njésité kérkuese népérmes Menaxherit i cili
veq éshté caktuar ma herét.

Ndérprerja e
Kontratés nga
Autoritet
kontraktues

26

Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
Prokurimit e cila e ka t& drejtén t& ndérprej kontratén né ¢do kohé
kur kjo rekomandohet nga Menaxherét pér shkeljen e neneve t€
kontratés apo mos pérmbushjen e obligimeve g¢ dalin nga kontrata.

Ndérprerja e
Kentratés nga
Furnizuesi

27

Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s¢ dhéng
né Nenin 18.2 te KPK do t'i japin té drejté Furnizuesit gé té
ndérpresé furnizimet e métejme pér Autoritetin kontraktues pérkatés
(Njésing e kérkesés), me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin
kontraktues pérkatés dhe Agjencing Qendrore te Prokurimit.
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Zgjidhja migésore
e mosmarréveshjes

29.2

Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve te cilat mund te lindin gjate
ekzekutimit se késaj kontrate dhe se &shté e mundur te zgjidhet ne
ményre migésore, pérgjegjés pér zgjidhjen e tyre do te jene personat
pérgjegjés te Autoritetit Kontraktues te zyrtareve pérgjegjés te
Autoriteteve Kontraktuese ge shfrytézojné kontratén dhe personat
pérgjegjés te Furnizuesit. Nése edhe pas pérpjekjeve né mes t& dy
paléve shihet q¢ mosmarréveshjet vazhdojné me kérkesén e AK
ndihmé do t'iofrohet nga AQP-ja.

Zgjidhja e
mosmarréveshjes
me procedure
gjyqésore

30.1

Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté
ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet
ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet né Gjykatén Kompetente né
Prishting, né pajtim me ligjin e Kosovés.
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JVSCARDIAN

SIGURIME

Pjesé pérbérése e policés: 036878
Pér: 1. AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT
(n& vazhdim "Autoriteti Kontraktues")

Né emér té: GOMA PRO SH.P.K, RR.Bondstill Bibaj
(né vazhdim "tenderuesi”)

VEREJTJE: NUMRI | BRENDSHEM UA/2016 -22- 11226-1-2-1

Titulli i aktivitetit t& prokurimit: FURNIZIM ME GOMA DIMERORE PER AUTOMJETE
Numri i prokurimit: AQP 22 016 121

SIGURIA E KONTRATES

Garancion me kérkesé té paré

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri t& ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes sé Tenderit , me numér té prokurimit té lartcekur t& dérguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron té depozitojé siguriné né shumén e saktésuar né Dosjen e tenderit;
DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik kété siguri:

ANDAJ NE té poshté nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té
operatorit ekonomik, deri né njé total prej: 8,659.60 EURO (TETE MIJE E GJASHTEQIND E PESEDHJETE E
NENTE EURO E GJASHTEDHJETE CENT) zotohemi té ju paguajmé, qé me kérkesén tuaj t& paré me shkrim
né té cilén deklarohet mos pérmbushja e njérit nga kushtet né vijim:

(a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé t& déshmive té vértelueshme objektivisht se operatori ekonomik
ka déshtuar qé t& ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme
substancionale dhefose shpenzime té médha pér mbylljen e kontratés né fjalé; dhe

(b) Operatori ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet pa u
paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe /ose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej: 8,659.60 EURO sig éshié larlcekur, do & b&het pa asnjé kundérshtim as
ankesé, sa mé shpejté qé 8shtd e mundur pas regjistrimit 1€ kérkesés suaj me konfirmimin “e pranimit”.

Kjo siguri vlen prej 08-11-2022 00:00:00 deri 08-12-2023 23:59:59
Emri dhe mbiemri i pérfagésuesit:

Sewennpa  NURADm

SCARDIAN Sigurime < ( UNMLZ/

Rr. Perandori Justinian Nr.3 o
10000 Prishting =
Kosové =

2022-11-07 15:50:24



Pérshkrimi i gmimit - Nivel Qendror - Goma dimérore

. mimi pe
Ml Inch Njesia Dimensionet e gomave e t;:ccope n?e ' Totali me TVSH
art. dimerore TVSH

1 14 Copé¥ 165/70R14 28 33.00 924,00
2 14 Copé 175/65R14 36 34,00 1,224.00
3 14 Copé 185/65R14 60 46,00 2,760.00
4 15 Copé 185/60R15 12 37.00 444.00
5 15 Copé 185/65R15 40 38.00 1,520.00
6 15 Copé 195/65R15 116 40.00 4,640.00
7 15 Copé 205/75R15 20 85.00 1,700.00
R £ Cope za\%ezicllggil{n:is 2%%?)111::5(: ¢ 74.00 il
9 15 Copt 225/75R15 198 110.00 21,780.00
10 15 Copt 235/75R15 6 98.00 588.00
11 16 Copt 195/75R16 pngmhet edhe me 8 gard 536,00
12 16 Cop# 205/55R16 36 43,00 1,548.00
13 16 Copé 205/60R16 12 48.00 576.00
14 16 Copt 205/ 65R16 pregtohet edhe me 8 - 600.00
15 16 Cop# 205/80R16 8 165.00 1,320.00
16 16 Copt 215/55R16 36 50.00 1,800.00
17 16 Copt 215/60R16 8 65.00 520.00
18 16 Copé 215/65R16 36 62.00 2,232.00
19 16 Copt 215/65R16C 8 75.00 600.00
20 16 Copé 215/70R16 8 95.00 760.00
21 16 Copt 225/70R16C 8 120.00 960.00
22 16 Copé 235/70R16 48 110.00 5,280.00
23 16 Copé 235/75R16 8 140.00 1,120.00
24 16 Copd 235/80R16 60 165.00 9,900.00
25 16 Cop# 235/85R16 64 160.00 10,240.00
26 16 Copt 245/70R16 24 95.00 2,280.00
97 17 Copé 215/55R17 8 64.00 512.00
28 17 Copé 225/55R17 8 66.00 528.00
29 17 Copé 225/65R17 56 62,00 3,472.00
30 17 Copé 225/70R17 8 170.00 1,360.00
31 17 Copts 235/55R17 32 72.00 2,304.00
32 17 Copé 235/65R17 8 82.00 656.00
33 18 Copt 225/55R18 8 90.00 720.00

,‘-r{-r;‘m_ ME PERBISE T ——
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| 3¢ | 18 Coptt 235/55R18 8 75.00 600.00
Totali i gomave dimérore - C 1040 86,596.00

RIKAPITULLIM
1 NIVELI QENDROR 86,596.00
GJITHSEJ: 86,596.00

Sqarim: Né ¢mim t& pérfshihet, Furnizimi, ndérrimi, montimi dhe ballancimi, ndérsa gomat
e vjetéra cilat higen nga veturat t& amballazhohen né keset e plastikés dhe ti kthehen
zyrtarit t¢ AK-sé,
Veturat e udhétaréve (passenger car tire) indeksi i shpejtésisé pér gomat dimérore
minimumi (M 130 km/h).
Gjaté implementimit nése ndalohet prodhimi i ndonjé dimensioni t& gomés

apo ndodhé digka e ngjajshme qé lehté mund t& verifikohet AK &

kontraktuesi duhet t& b&jné pérpjekje pér zavendésimin e tij me ekuivalent
duke e respektuar ¢mimin,
Pér ¢do tip apo lloj t& gomds mund t& ofroni njé (1) e mé shumé emra t& prodhuesit
por qé pér nga kualiteti jan& t& njéjté dhe me rastin e porosisé, kontraktuesi vendos se me
cilin Iloj t& gomave t& furnizohet Autoriteti Kontraktues i cili ka béré kérkess / urdhérblerje
Sasia éshté indikative apo e pérafért dhe nése paraqitén kérkesat nga AK-té, kontraktuesi
obligohet qé ta kryej porosing deri né plus 30 % té sasisé¢ indikative.
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