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PJESA B: KONTRATA PUBLIKE KORNIZI;, KUSHTET & ANEKSET E NDELIDHURA

PJESA 1E KONTRATFES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE

Agjencia Qendrore e Prokurimit (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues i cili prokuron ne
emér te Autoriteteve Kontraktuese te specifikuara ne Aneksin 7"), né njérén anég;

dhe

"AR.E" SH.P.K Rr Xhave Lladrovci, Fushé Kosové me nr. fiskal: 601582986 dhe me nr.
biznesit: 71244881, (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé

kontrate publike pér furnizim me: Furnizimi me materiale shpenzues zyrtare - nivel
lokal LOT 1 me numér identifikues: UA/2016-19-9667-1-1-1 dhe numér té brendshém

AQP/19/008/111
Numri kontratés: DPQ LOT 1

Nenil Lénda

1.1 Lénda e kontraté publike kornizé éshté té krijoj kushtet, duke pérfshiré gmimet dhe rregullat e
implementimit pér dorézimin e mallrave né vijim:

Furnizimi me material shpenzues zyrtar

Autoriteti Kontraktues béné blerjen né emér té Autoriteteve tjera Kontraktuesete specifikuara ne
Aneksin 7.

Pérdorimi i kiésaj Kontrate Publike Kornizg éshté obliguese pér (& gjitha Autoritetet Kontraktuese
té specifikuara né Aneksin 7 t& Dosjes s& Tenderit.

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh.
Kurdo q& Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété
kontraté, tenton té blejé artikuj né bazé t& késaj kontrate publike kornizé, duhet qé t& dérgojé
“porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre
pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, té pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indicative.
Autoriteti(et) Kontraktues i pérmendur né Neninl.1 8shté (jang) t&¢ detyruar t&¢ pérdorin kété

marréveshje kornizé sa heré qé t& prokurojné malléra; té pérmendura né 1.1.

1.5 Kontrata hyné né fuqi me [23/04/2021] dhe pérfundon né datén [22/04/2024]



Neni2  Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté | 15 | dité nga koha e léshimit t& urdhér blerjes nga ana e
Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit té furnizimit do té jeté [ Shih: Aneksi Nr. 7 |.
[NE rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje né emér té autoriteteve té fjera kontraktuese shéno]

[Vendi i dérgimin té furnizimeve do (€ jelé né adresén e treguar né Aneksin 7 té Dosjes sé
Tenderit.]

2.3 Inkotermi i zbatueshém do té jeté DDP (Dérgesat e Detyrés té Paguara).

Neni 3 Origjina
3.1 Nése kérkohet nga Autoriteti Kontraktues, Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté, DUD-in
apo qfarédo déshmie tjetér t& origjinés s¢ furnizimeve, mé s¢ voni atéheré kur e kérkon pranimin e

furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat ndérprerjen e kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t&€ Doganave té Bashkésisé¢ Evropiane
(Community Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar
vendi né fjalé apo sipas kodeve shtetérore nése ekzistojné,

Nenid Cmimi

4.1 Cmimet njési té furnizimeve jané paraqitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paraqitur
nga Furnizuesi.

Vlera totale indikative e kontratés éshté 99.800,00 Euro (Néntédhjeté e Néntémijé e Tetéqind
euro) . Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative éshté [-+30%].

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti
Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet pér njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura
nén kété kontraté kornizé,

4.4Pagesat do t& béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose té Vecanta t& Kontratés.

Neni5 Rendi i pérparésisé s¢ dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizé;



(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme & Kontratés;
(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);
(f) Aneksi nr. 1 - Specifikat teknike te Detyrueshme
(9) Aneksi nr. 7 - Lista e Autoriteteve Kontraktuese

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbé&né kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra fetrén; dhe
né raste té paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin
jané dhéné mé sipér,

Neni 6 Komunikimet

Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana fetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe
numrin e saj € identifikimit dhe duhet & dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen
personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit t€ saj, ai duhet ta thoté kété
né komunikatén e tj. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim,
dérguesi duhet t¢é kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés sé tij. N& (€ gjitha rastet, dérguesi
duhet t'i marré t& gjitha masat e nevojshme pér t& siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélgim, miratim, certifikaté apo
vendim do té jeté né formé té shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do té
shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk

duhet té mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet [Angleze] [Shqipe] [Serbe]l in né ki origjinale, dy
origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.

18Gjuha do t&jelégjuha e pérdorurngaana e tenderuesitnékéte tender.
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PJESA I1 E KONTRATES: KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté"do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit,
si¢ ¢shté shénuar né formularin e kontratés té nénshkruar nga palét, duke pérfshiré & gjitha
shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale qé kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por
pa u kufizuar né mallrat, artikujt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té

ngurté té léngshme ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén
mbi t& Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate furnizon mallra qé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e konfratés.
1.6 "Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéiné rregullat e interpretimit
té termave tregtare qé pércaktojng ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e

produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 "Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj té specifikuar né kontraté,
si dhe (& vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté,

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thoté ¢mimi qé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin
e kontratés, né pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né bazé t&
kontratés.
1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i
furnizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé gé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose
detyrime t& ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.,
1.10 "KPK" do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.
1.11 “KVK” do té thotd Kushtet e Vecanta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton té gjitha ¢éshtjet q& nuk jané & mbuluara né
kontraté,

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e
specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi



3.1 Transferimi do & jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e
transferon kontratén e vet ose njé pjesé L& saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet qé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta
transferojé kontratén ose njé pjesé (& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto
raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor & bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave qé duhet t&
paguhen ose qé do t& behen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé t8 drejtés sé Furnizuesit siguruesve té Furnizuesit pér té kérkuar
pagesén nga ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen
ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé
Furnizuesin nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén
qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave & kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé
zbatohen pér dhénien e kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té
sigurimit ose institucion tjetér financiar,

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia
beson realizimin e njé pjese té kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés q¢ do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té
ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te
nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim
Autoritetin Kontraktues, Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet
brenda 30 dité pune nga marija e njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk léshohet
autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te
gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4,3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve,
megjithaté mund t& siguroj, ku e konsideroné si té nevojshme, pagesat direkte pér
nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si
dhe t& agjentéve ose t& punésuarve, né & njéjtén ményré si po (€ ishin akte, gabime ose
neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve (& tij ose punétoréve t& tij. Aprovimi i nénkontraktimit té
ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e
liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim & vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudh@
qé e tejkalon até té periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet
qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet q&, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhds s¢
garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t&
Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar,



Neni5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues
duhet t'i japé Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje (é skicave t&
pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t& specifikimeve dhe dokumenteve fera té
kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera (& kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve
tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas 1&shimit t& certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit
final té saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet
tjera té kontratés.

5.2 Pérvec nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet
tjiera qé i jep autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale
té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues,

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé
inkorporojné ato dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané té nevojshme pér ekzekutim t&
miré t& kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té
ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t€ Republikes se
Kosoves té cilat mund t€ ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit té obligimeve (€ tij me kontraté.
Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime té
Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér té
dhénat mbi furnizimet ashtu & Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose
licencat e importit,

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé & t&é marré lejet e kérkuara apo licencat e importit
brenda njé periudhe t€ arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésiné e duhur duke pérfshiré,
aty ku éshté specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t&
fera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet (& veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése
Furnizuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té
kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin
kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit té urdhrit.
Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né
Republikén e Kosovés dhe do t& sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét
vendorg & tij gjithashtu t'i respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojié t¢ gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén
si private dhe konfidenciale. Pérvec né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime t& ekzekutimit
8



t¢ kontratés, ai nuk do t& publikojé ose shpalosé asnjé detaj & kontratés pa pajtim paraprak me
shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me
shkrim t& Autoritetit kontraktues,

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do &, jo mé voné se dita e nénshkrimit té¢ kontratés, furnizoj Autoritetin
Kontraktues me siguri pér ekzekutim té ploté dhe té mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té
saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e Auloritetit kontraktues pér
cfarédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe t& duhur té obligimeve
kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit té kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV t€ konltratés,

8.3 Pérveg asaj pjese (€ speciflikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit
do t& léshohet brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.

Neni9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht
te konvertueshme kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj,
ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t€ Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do té mbajé
pérgjegjési té ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e
treta pér dém ndaj pronés ose 1éndime personale qé¢ shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga
ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me
Ligjin e Republikés se Kosovés.

10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢mimin e
kontraktuar,

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢cmimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngrifje té
tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe
datés sé fundit té vértetimit (& pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e ¢mimit té kontraktuar pér shkak t&
ngritjes sé tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté
kohés sa ka qené né vonesé Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat
11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé jané rezultat i
pérdorimit t& patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave (regtaré si¢ éshté
specifikuar né kontraté, pérvec nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose
specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.



Neni 12 Periudha e ekzekutimit t¢é detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit té detyrave do & fillojé né datén e léshimit té Urdhér Blerjes, pa
paragjykim ndaj zgjatjeve té periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund (8 kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij
vonohet, ose pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t¢ jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur
instalimin apo dorézimin e furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike q& mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk
kané mundur té parashihen né ményré té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar
prej gabimit té furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit té furnizimeve qé nuk jané pér shkak
té gabimit té Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér
shkak té gabimit té Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé
autoritetin kontraktues se ka pér qéllim té bgjé kérkesé pér zgjatje té periudhés s¢ realizimit pér té
cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérvec nése ka ndonjé marréveshje fetér ndérmjet
Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t& dhéna
gjithépérfshirése ashtu qé t& mund té kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé
kété zgjalje t& periudhés s¢ realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose
retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin & nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1  Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose
té realizojé shérbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues,
pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera t& tij sipas kontratés, do té keté t&
drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit té periudhés s¢ kontratés dhe datés aktuale t&
pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t& barabarta me 0,25% né dité té vlerés sé furnizimeve
t¢ pa dorézuara deri né nj¢ maksimum prej 10 % t& vlerés totale t& porosise. Autoriteti
Kontraktues mund té zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit.
Pagesat e démeve té likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit.
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14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t& furnizimeve né térési,
démet e likuiduara té parapara né paragrafin 14.1 do té llogariten né bazé té vlerés totale t&
porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka [ituar té drejtén (& kérkojé sé paku 10 %1é vlerds s¢ porosise ai
mundet, pasi ta njoftojfé me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me
njeoperatoreekonomik:
- tekonfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do € keté (& drejté pér kompensim;
dhe
- t& hyjé né njé kontraté me njé palé & treté pér dhénien e pjesés s¢ mbetur t& furnizimeve.
Furnizuesi nuk do t& paguhet pér kété pjesé & kontratés, Furnizuesi gjithashtu do té jeté i
detyruar (& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me
disaoperatoreekonomik:
- tekonfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té kets té drejté pér kompensim.
Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara
nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t¢ Operatoréve Ekonomik té kontratés publike
kornizé.

c. Ne rast se AutoritetiKontraktueskaprokuruar ne emertedisaAutoritetevetjeraKontraktuese, me
njeoperatoreckonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété
rast Furnizuesi nuk do té ketd ¢ drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do € jeté i
detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe té
Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t&¢ konfiskoj njé
pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, té garancisé s¢ performancés
dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se AutoritetiKontraktueskaprokuruar ne emertedisaAutoritetevetjeraKontraktuese, me
disaoperatoreekonomik:
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udh&hequr prokurimin pér sjellje té keqge t&
Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe té konfiskoj
njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, & garancisé sé performancés
dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim.
Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara
nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik té kontratés publike
kornizé,

Neni 15 Suspendimi
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15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé
Furnizuesin qé té pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e
Furnizuesit ose né ndonjé vend fetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e
mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né
vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti
kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen
¢mimit t& kontratés, Furnizuesi nuk do té marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi
éshté:

a) Zgjidhur né ményré (& ndryshme né kontraté; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye té kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) @éshtéinevojshém pér shkak té ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri t€ ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese té saj
pérderisa nevoja e lillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti
kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do t& keté té drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron
autoritetin kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t€ pezulluar progresin e
dorézimit se ka pér qéllim té béjé ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do té pércaktojé ato pagesa plotésuese
dhe/ose zgjatje t& periudhés sé realizimit qé do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé
né ményré té drejté dhe t8 arsyeshme sipas mendimit t€ autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak té gabimit té
Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé té vazhdojé me
furnizimet brenda 30 ditésh, ose t& ndérpresé kontratén.

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér shkak té
gabimeve pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé
realizimin e kontratés. Né rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen
Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund t& refuzojé t'i béjé pagesat ose mund t'i kthejé
shumat qé tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose
mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshté qé & verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té
supozuara si dhe parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né té vérteté, Nése ato nuk mund té
konfirmohen, realizimi i kontratés do té rifillojé sa mé shpejt qé éshté e mundur. Gabimet
pérmbajljesore ose parregullsité do té jené té gjitha shkelje té kontratés ose dispozitave rregullative
qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose qé¢ mund té shkaktojé humbje né
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buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike & paraqitura né kontraté né té gjitha
aspektet dhe t& jené konform né & gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat,
strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, té cilat duhet t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit
kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit (& kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare (& parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé té
dérguar nga furnizuesi pér autoritetin kontraktues. N¢ kérkesé do € saktésohen malerialet,
artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe & tregojé numrin e sasisé
dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e
specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér
kété pranim para se té inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim té
komponentéve qé do té furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té
refuzohen nése ndonjé kontrollim tetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t&
ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i
pérmirdsojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t&
pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até
ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé qé furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé ti
mundésohet autoritetit kontraktues té vazhdojé me pranimin e furnizimeve, Furnizuesi
konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité qé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk
do t'i lejohet gé té paraqesé ndonjé arsye pér vonesg.

17.2 Autoriteti kontraktues do (& keté t& drejté qé heré pas here (& inspektojé, kontrollojé, masé
dhe testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgalitjes,
fabrikimit apo prodhimit t&¢ cfarédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u
dorézuar sipas kontratds, né ményré qé té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe
mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit,
pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né KVK.

17.3 Pér qéllime (& testimeve dhe inspektimeve t& tilla, Furnizues do té:

a) T japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér
testim, makina, pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit qé zakonisht
kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té¢ merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;

¢) T'i japé autoritetit kontraktues qasje né gfarédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do t€
realizohen testimet.

17.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim,
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furnizuesi mundet qé, pérvec nése ka marré udhézim fetér nga autoriteti kontraktues, (&
vazhdojé testimin, i cili do té konsiderohet se éshté béré né prezencén e autoritetit kontraktues.
Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet & rezultateve té testit te
Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t'i pranojé rezullatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do tia
japé tetrit mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose
Furnizues mund té kérkojné qé kéto teste t& pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése
ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje (& ndérsjellé. Té
gjitha raporlet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet
e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do té jené pérfundimtare. Kostoja
e ri-testimit do € bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit té detyrave & tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai
nuk do t'i shpalosin personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé
prodhimit dhe operimit, té cilat informata i kané marré gjaté inspektimit dhe testimit,

Neni 18 Parimetl té pérgjithshme (€ pagesave

18.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Pagesat qe duhet te b&hen sipas faturés se léshuar nga Furnizues
do té béhen né llogariné bankare & dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e
plotéson Furnizuesi. | njéjti formular, qé i bashkéngjitet kiérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér
t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

18.2 Shumat duhet té paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t& cilén
kérkesa e pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do
té jeté data né té cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e
pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér
pagesé nuk mund t& plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar
dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi qé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim.
Né rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i menjéhershém pér qéllim ¢ kontrollimeve {era.
Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés.
Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né t&é cilén &shté regjistruar kérkesa pér pagesé e
pérgatitur né ményrén e duhur,

18.4 Pasi qé t& keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet &, brenda dy
muajsh pas pagesés sé vonuar, (& kérkojé interesin pér pagesé & vonuar me normé té re-zbritje q¢

zbatohet nga institucioni 1éshues i Kosovés né ditén e paré t& muajit né t¢ cilin ka skaduar afati i

fundit, plus shtaté piké t& pérqindjes. Interesi pér pagesé té vonuar do (€ zbatohet pér kohén qé
kalon ndérmjet datés sé afatit t& fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet
llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s¢ dhéné né Nenin 18.2 do ti
japin t& drejté Furnizuesit qé ose té mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me
paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.
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18.6 Né rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér té Autoriteteve tjera Kontraktuese,
dhe nése njé auloritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos
obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund & informojé AQP-né pér shkelje t& tillé, AQP mund t&
ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i € gjitha kontratave t€ pérbashkéta
kornizé té konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajiim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té
jené né pérgjegjési té Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin apo
keqésimin e gjendjes sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né
kontraté, Paketimi duhet t& jeté i mjaftueshém pér té pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér,
ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient té
hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése &shté e mundur, largésisé sé
destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé s¢ mungesés sé pajisjeve pér bartje t¢
réndé né té gjitha pikat gjaté transitit,

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené né pajtim me
kérkesat e dhéna né ményré & hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund té
urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do @ transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa
furnizuesi té keté pranuar urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté
pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té té gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit,
qé jané té nevojshme pér géllime t& kontratés.

19.5Dorézimi duhet t& konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé &shté né
dispozicion pér té dy palét se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me
shpenzime t& Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund (€ realizohen para transportit, né pikén e
dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se t€ merren
furnizimet, duhet té keté fuqiné qé¢ té urdhérojé ose (€ vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sic éshté specifikuar né urdhér,
té té gjitha furnizimeve t& cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim
me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe t& pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré té pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre

ose pagesat e pjesshme (€ tyre, ose ndonjé instalim q& lidhet me materialet, mjeshtéring ose

dizajnin pér & cilin éshté pérgjegjés furnizuesi, e gé sipas mendimit t&é autoritetit kontraktues
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nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) & puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose
nuk jané né pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat
¢ kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé éshté e mundur dhe me shpenzime t& veta, duhet t'i evitojé
defektet e specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti
kontraktues do t& keté 8 drejté té punésojé persona (eré pér Ui zbatuar urdhrat dhe té gjitha
shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo qé do té shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues
do t'i zbresé nga paraté qé do té paguhen ose (€ cilat do t& béhen obligim pér t'iu paguar
Furnizuesit.

20.4 Furnizimet qé nuk jang t& cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u
vendoset furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé gé t'i ndryshojé ato, apo t&
ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i
pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti
kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me té drejté me shpenzim dhe me rrezik
té furnizuesit. Té gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do té refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim
me kontratén, t'i kené kaluar né ményré (& kénaqshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si
dhe t& jeté léshuar njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté
léshuar.

21.2 Furnizuesi mund té bgjé kérkess, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté té
pranimit t¢ pérkohshém atéherd kur furnizimet té jené té gatshme pér pranim (€ pérkohshém.
Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit té furnizuesit do t& veprojé
sipas njérés nga kéto mé poshté:

- ti léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin
kontraktues duke théng, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe
datén né té cilén sipas mendimit t& tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe
jané té gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin (€ cilin, sipas
mendimit té tij e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné té pamundur qé t& vazhdohet me pranimin e
furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues
e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e tillé, nése éshté e mundur, né konsultim
me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do té pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés
né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do 1€ nxis¢ shfagjen e kétyre
rrethanave pér (& evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve né njé gjendje t& pérshtatshme pér
pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té léshojé certifikatén e pranimit té pérkohshém ose
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té refuzojé furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do & konsiderohet se ka léshuar
certifikatén né ditén e fundit (& asaj periudhe, pérve¢ né rastet kur certifikata e pranimit &
pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté (8 pranimit pérfundimtar. Nése [urnizimet
ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do & kelé (& drejté & bije kérkesé pér certifikaté té
vecanté pér secilén pjesé.

21.5 Né raste t8 dorézimit té pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon (€ drejtén pér t€ dhéné
pranim (€ pjesshém e t& pérkohsh&m.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém & furnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e
pérkohshme dhe materialet qé¢ nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e
kontratés. Ai gjithashtu do té heqé ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe té bgjé ndonjé ndryshim té
gjendjes sé vendil té pranimit si¢ kérkohen né kontraté,

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do té garantojé qé furnizimet (& jené L& reja, & papérdorura, t& modeleve t€ fundit
dhe té pérfshijé t& gjitha pérmirésimet e kohéve (& fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése
kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do té garantojé qé asnjé nga furnizimet t& mos kené
defekt q¢ shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme
né até ményré qé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t&
furnizimeve té cilat mund té paragiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé¢ gabueshme ose dizajnit jo té
miré nga Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisg; ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé kjo t&
mund t& praktikohet. Periudha e garancisé pér (& gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té
fillojé pérséri nga data né t& cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerdsimit té autoritetit
kontraktues. periudha e garancisé do t& vazhdohet vetém pér até pjesé t& furnizimeve qé éshté
ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancist, autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga
ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor (& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues
mund té:

a) té korrigjojé defektin apo démin veté, ose té punésojé diké tjetér pér ta béré punén né
rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti
kontraktues do t& zbritet nga paraté qé duhet t& paguhen ose garancité qé mbahen prej
Furnizuesit ose nga té dy;
b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni qé t& merrni
shumén e duhur nga Furnizuesi; ose
c)té ndérpresé kontratén.

22,5 Obligimet e mirémbajtjes do t&é parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése
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kohézgjatja e periudhis sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periucha e
garancisé do t¢ fillojé né dalén e pranimit t€ pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do & jepen né pajtim me (& dhénat e
parapara né KVK. Furnizuesi do t& marré pérsipér té realizojé ose t& organizojé realizimin e
mirémbajtjes dhe (& riparimit t& furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé, KVK mund té
saktésojné qé Furnizuesi (& sigurojé¢ ndonjé ose té gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe
dokumentet qé kané té béjné me pjesél rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke
kuptuar gé ky vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes s¢ prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht
Autoriteti kontraktues pér Ui mundésuar qé (& blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes,
skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i
sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundim tar

24.1 Pas skadimit & periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhg, pas
skadimit & periudhés sé fundit, dhe atéheré kur t& jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet,
autoriteti kontraktues do t'i 1éshojé Furnizuesit njé certifikaté té pranimit pérfundimtar, me njé
kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t& cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e
tij sipas kontratés dhe né ményré t& tillé q& autoriteti kontraktues té jeté i kénaqur, Certifikata
finale e pranimit do t& léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i
periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 22 té
jené pérfunduar né ményré & tillé qé t& jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do té konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa € jeté nénshkruar
certifikata pérfundimtare e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga
autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti
kontraktues do t& mbeten té detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para
léshimit (& certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe t& cilat kané mbetur t& parealizuara né
kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do
té pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés

25.1 Pala ka shkelé¢ kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.

25.2 N& rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté té drejté pér kéto
kompensime:

a) démet; dhe/ose
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b) ndérprerjen e kontralés.

25.3 Pérvec masave L€ sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme,

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave & parapara
né kété nen do té zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga
depozita, ose me pagesé nga siguria,

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

261  Autoriteti kontraktues mundet qé, pasi ti japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta
ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj
kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati (& arsyeshém té paralajmérimit té
dhéné nga autoriteti kontraktues qé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim
pér té realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né
realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna
nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti
kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga
giykatat, ka hyré né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar akltivitetet biznesore, i
nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose éshté né ndonjé situaté analoge qé
shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret
nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje qé ka & bé&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé
giykimi qé ka fuqiné e resjudicata;

g) Furnizuesi @shté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té keqe jo profesionale t& déshmuar me
cfarédo mjeti t& cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e resjudicata pér mashirim,

korrupsion, pérfshirje né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet fetér ilegal qé i
démton interesat financiare t8 Komuniteteve;
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i) Furnizuesi , pas njé procedure fjetér & prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti &
financuar nga buxheti i komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér
mosrealizim (€ obligimeve té veta kontraktuese;

j) t& gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén
ose kontrollin e Furnizuesit, pérvec nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e
kontralés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit té kontratés;

I) Furnizuesi nuk arrin (€ japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep
garanciné apo sigurimin mé té hershém t¢ kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né
giendje t'i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndérprerja do & béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive {jera & Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té
nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé té treté né emér t¢& Furnizuesit. Detyrimi i
Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes,
pavarésisht nga detyrimet qé mund té jené paraqitur tashmé.,

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé
Furnizuesin gé t&é ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve
né ményré té shpejté dhe té rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet,

26.4 Né rast té ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani
té Furnizuesit ose té pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé
raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe té béjé rexhistrimin e materialeve té
furnizuara dhe té papérdorura. Do t& pérgatitet edhe njé deklaraté e parave qé duhet t'i paguhen
Furnizuesit dhe parave gé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé
kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& b&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té
jené pérfunduar furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté (& marré nga
Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t& furnizimeve ose do té paguajé shumén qé duhet t'i paguhet
Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té€ keté t& drejté t& marré nga
Furnizuesi humbjet qé i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 té KVK,

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta
ndérpresé kontratén nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin Ui paguajé Furnizuesit shumat qé duhet té paguhen né ndonjé certifikaté t& léshuar
nga personi i autorizuar pas skadimit té afatit té fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve (& pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér
arsye qé nuk jané specifikuar né kontraté ose & nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit,
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27.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet fjetér sipas kontratés
sé Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Né rast té ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do
ta paguajé Furnizuesin pér humbje ose dém qé mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje (€ obligimeve (€ saj sipas
kontratés nése realizimi i obligimeve & tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé
forcé madhore qé& shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fugqi.

28.2 Pér qéllime té kétij Neni, termi "forcé madhore" do t€ thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet
e objektit ose ¢rregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin té
deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet e tok&s, térmetet,
shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje fetér e
ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit té paléve dhe nuk mund té pérballohet as me
kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do € jeté i detyruar té
heqé doré nga garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkeljes nése,
dhe deri né até masé sa, vonesa e tj e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér (€ realizuar
obligimet e tij me kontraté dshté rezultat i njé ngjarjeje & forcés madhore. Gjithashhl, pa marré
parasysh dispozitat ¢ Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i detyruar té
paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér
shkelje té kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i
déshtimit pér té kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund
té ndikojé né realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té
dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat.
Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé
t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa éshté mjaft praktike, dhe t& angazhojé té gjitha
mijetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim qé ngjarja e forcés madhore t€ mos
e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do té zbatojé mjete té tilla alternative pérveg nése
udhézohet ta bgjé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit té urdhrave té autoritetit
kontraktues ose gjaté pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t&
certifikohet nga autoriteti kontraktues,

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i bgjné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré miqésore (& gjitha
mosmarréveshjet q¢ mund té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje,
palét do ta lajmérojné njéra jetrén me shkrim pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér
ndonjé zgjidhje q& ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado palé e sheh t& dobishme,
palét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen, Pala do t& i pérgjigjet
kérkesés pér zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér
arritjen e késaj zgjidhjeje do t& jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t¢ arritur
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zgjidhje miqésore déshton ose nése pala déshton (€ pérgjigiet me kohé ndaj kérkesave pér
zgjidhje, (& dyja palét do t& jend & lira & vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés sé
zgjidhjes s¢ mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes miqésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund & merren
vesh & pérpigen & pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né¢ KVK, Nése nuk mund t&
arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do (& kelé t&
drejté t&é vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér
zgjidhje té mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

30.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se
mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA TIT EKONTRATES ~ KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu
do t& mbizotérojné mbi ato té KPK,

Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura
pér nenet pérkatése t& KPK. Fshini ato jo relevante.

Kushtet e Pérgjithshme Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
té Kontratés

Pérshkrimii | Nr. Nenit

nenit
Ligji i 2.1 Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do t& zbatohen pér té gjitha ¢éshtjet q& nuk
zbatueshém mbulohen nga dispozitat ¢ kontratés. Juridiksioni do (& jeté gjykata
dhe gjuha piérkatése né Prishting,

2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha shqipe.
Transferimi | 3 Autoriteti Kontraktues né kété nen i referohet Agjencisé Qendrore (&

Prokurimit, transferimi lejohet vetém me aprovimin apo miratimin e
kérkesés t€ béré nga kontraktuesi né AK,

Nen- 4 Autoriteti Kontraktues né kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te |
Prokurimit, nénkontraktimi lejohet gjaté fazés sé implemtimit vetém me
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kontraktimi

aprovimin apo miratimin e kérkesés té béré nga kontraktuesi né AK.

Dhénia e 5 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
dokumente Prokurimit dhe Njésité kérkuese.
ve
Cdo Autoritet Kontraktues i specifikuar ne Aneksin 7, brenda 5 (pese) ditéve,
pas pranimit te kopjes se nénshkruar te kontratés nga Agjencia Qendrore e
Prokurimit, éshté i obliguar qe ta caktoj Menaxherin dhe ta hartoj Planin e
- Menaxhimit te Kontratés dhe me njé kopje duhet t& Njoftohet AQP-ja.
Ndihma 6 Autoriteti Kontraktues né kété nen i referohet Agjencisé Qendrore té
lidhur me Prokurimit.
rregulloret
vendore
Obligimete | 7.1 Né AQP, Furnizuesi me shkrim do t& raportoj né baza 6 (gjashté) mujore
pérgjithshme né dy (2) vitet e para, ndérsa né baza 3 mujore né vitin e fundit t&
te kontratés, lidhur me sasité e material shpenzues zyrtares t€ dorézuara tek
Furnizuesit secili autoritet Kontraktues. Njé fleté e vecante duhet te pérgatitet pér
secilin Autoritet Kontraktues.Raporti duhet t& paraqesé:
il Sasiné e mallrave te dorézuar gjaté 6 muajve;
2. Llojin e artikujve;
3. Datén e faturave;
4. Datén e pagesave;
5. Raportin lidhur me démet e likuiduara,
Agjencia Qendrore e Prokurimit do te hartoj njé model te Raportit dhe do ta
dérgoj te Furnizuesi jo me vone se 20 dite nga nénshkrimi i kontratés.
Obligohet furnizuesi qe ta shfrytézoj kété model te Raportit gjaté raportimit
te AQP-ja.
Mos raportimi me kohé prané AQP-sé nga ana e Furnizuesit, e detyron
AQP-né qé té marré masa, siq éshté konfiskimi i garancionit té
ekzekutimit dhe léshuarja e Referencés negative pér kontratén e
nénshkruar.
Obligimete | 7.2 Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet kontraktues
pérgjithshme té identifikuar ne Aneksin 7.
te
Furnizuesit
Obligimete | 7.4 dhe Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.4 dhe 7.5 i referohet Agjencisé Qendrore
pérgjithshme | 7.5 te Prokurimit.Furnizuesi do te emérojé njé pérfagésues (Menaxher),i cili do
te té veproje si piké kontaktuese e Furnizuesit pér te gjitha ¢éshtjet qe lidhen
Furnizuesit me kontratén. Ky pérfagésues apo zévendési i tij duhet te jeté né

dispozicion ¢do here ge kérkohet dhe do te kété autoritetin e duhur pér te
marre vendime te shpejta dhe te zgjidhe ¢éshtjet ge lidhen me ekzekutimin
e kontratés.
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Siguria e 8.1 Furnizuesi, jo mé voné se dita e nénshkrimit té kontratés, do te dorézoj tek

ekzekutimit Agjencia Qendrore e Prokurimit njé sigurim pér ekzekutim té ploté dhe té
mire té kontratés.
Shuma e Sigurisé s¢ Ekzekutimit &shté 10% i vlerés se parashikuar te
kontratés pér LOT 1 né kohézgjatje prej 37 muajsh,

Sigurimi 9.1 Incotermi i aplikueshém éshté DDP (DeliveryDutyPaid).

Perudiie 12 Kurdo ge ndonjéri nga Autoritetet Kontraktuese pale te késaj kontrate

bl déshirojné qe te blejné artikuj material shpenzues zyrtar sipas késaj kontrate,

t& detyrave duhet ge te dérgojné njé “Flete Porosi” tek Furnizuesi.

Zgjatja e 13 f*'&utcu_‘iteti Kontraktues ne nenin i referohet cilitdo autoritet kontraktues te

periudhés sé identifikuar ne Aneksin 7, zgjatja e periudhés sé ekzekutimit lejohet vetém

chadutimit me aprovimin apo miratimin e kérkesés t& béré nga kontraktuesi né AK.

iR 14 Autoriteti Kontraktues né nenin 7.2 i referohet cilitclo autoritet kontraktues

R te identifikuar ne Aneksin 7.

14.1 141  Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé

ose & gjitha mallrat ose t& realizojé shérbimet brenda limiteve kohore t&
specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té keté té
drejté, pér secilén dité gé kalon ndérmjet skadimit t& periudhés sé kontratés
dhe datéés aktuale té pérfundimit, 'i marré démet e likuiduara té barabarta
me 0,25% né dité té vlerés sé¢ furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé
maksimum prej 10 % té vlerés totale té porosise. Autoriteti Kontraktues
mund & zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen
Furnizuesit. Pagesat e démeve té likuiduara nuk do té prekin detyrimet e
furnizuesit.

Suspendimi 15 Autoriteti Kontraktues né kété nen referohet Agjencisé Qendrore te
Prokurimit.

Cilésia e 16.1 Autoritetet Kontraktuese te cilat jané te identifikuar ne Aneksin 7 kane té

FasE e drejte té refuzojné ¢do dérgesé té mallit i cili déshton ne pérmbushjen e
specifikimeve minimale te cilésisé te pércaktuara ne kété specifikim teknik,
duke njoftuar me shkrim Furnizuesin dhe AQP-ne,

Cilésia e 16.2 Pér furnizimin me artikuj material shpenzues zyrtar Autoritetet Kontraktuese

furnizimeve te specifikuara ne Aneksin 7 nuk léshojné ndonjé pranim te pérkohshém. Pasi
ge te shkarkohen mallrat tek Autoritetet Kontraktuese, dhe nénshkruhet
fletépranimi nga njé person i autorizuar i Autoritetit Kontraktues malli do &
konsiderohet si i pranuar pérkohésisht.

Inspektimi 17.2 Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne pérputhje

dhe testimi me Nenin 17 te Kushteve te Pérgjithshme ne adresat e specifikuara ne Nenin
2.2 te Kontratés kornize.

Pagesat 18 Pagesa do té& béhet nga ana e secilit Autoritetit Kontraktues i identifikuar ne

Aneksin 7 pér artikujt material shpenzues zyrtar vetém né bazé & shumés sé
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vlerés sé njé Urdhér Blerje te vlefshme té 1éshuar nga cilido autoritetet T
kontraktues i specifikuar ne Aneksin 7.

Kérkesat pér pagese do té béhet vetém pér artikujt material shpenzues zyrtar
né baza mujore (ex post) sipas konsumit aktual dhe léshimit te faturave.
Brenda 10 (dhjeté) dité pune pas pérfundimit té ¢do muaji, Furnizuesi duhet
té dorézoj tek secili AK i specifikuar e Aneksin 7 njé faturé origjinale dhe njé
kopje pér artikujt té& cilat jané shpérndaré dhe /ose dorézuar gjaté muajit t&
tille, Té gjitha faturat e dorézuara duhet t& deklarohen né Euro.

Cdo faturé duhet t& pérmbajé (& paktén informacionin e nevojshém.

Vonesa ne
pagesa

18.5

Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s¢ dhéng né
Nenin 18.2 do t'i japin té drejté Furnizuesit gé t& ndérpresé furnizimet e
métejme pér Autoritetin kontraktues pérkatés, me paralajmérim prej 30
ditésh pér Autoritetin kontraktues pérkatés dhe Agjenciné Qendrore te
Prokurimit.

Raportimi
prané AQP-
sé

NEé rast se kérkohet nga AQP-ja, Autoriteti kontraktues obligohet & raportoj
me shkrim, tek Agjencia Qéndrore e Prokurimit, lidhur me sasité e artikujve
material shpenzues zyrtar t& pranuar nga Kontraktuesi - Furnizuesi. Raporti
duhet té paraqesé:

Sasiné e mallrave t& pranuara pér periudhén e kérkuar

1 Llojin e artikujve;

2 Datén e pranimi té faturave;

3. Datén e pagesave;

4 Raportin lidhur me démet e likuiduara.

Agjencia Qendrore e Prokurimit do té hartoj nj¢ model te Raportit dhe do ta
dérgoj AK-sé me rastin e kérkesés pér raportim. Obligohet AK-ja gé ta
shfrytézoj kété model t& Raportit gjaté raportimit né AQP.

Dorézimi

193

Furnizuesi do t'1 barté té gjitha rreziget qé kané té béjné me mallrat deri né
pranim. Furnizimet duhet t& paketohen né ményré qé t€ parandalohet
démtimi i tyre deri né destinacionin e tyre.

Porosité dhe Dérgesat do t& béhet brenda:

Porosité nga ana e Autoriteteve kontraktuese duhet té béhen nga data 20
deri me 30 e muajit aktual pér muajin né vazhdim, ndérsa dérgesat apo
dorézimi i furnizimeve duhet té kryhet Njé (1) heré né muaj.

Pérvec né rrethana té vecanta ose nevoja urgjente te logjistikes, autoritetet
kontraktuese do té bgjiné pérpjekje gé té kalojné 30 dité né mes leshimit te
urdhér blerjes se pare dhe urdhér blerjes se radhés.

Dorézimi do té béhet né njé dité pune dhe gjaté orarit té punés té Autoritetit
kontraktues (e héné - e premte, 8:00-16:00).

Anulimi i porosisé:

Autoriteti Kontraktues mund t& ndryshojé apo anulojé urdhrin pér furnizim
me njé njoftim paraprak me shkrim mé sé voni 24 oré para kohés sé liferimit
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té Pm‘osi[ur.

Verifikimii | 20 Autoriteti Konfraktues ne kété nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues te
operimeve identifikuar ne Aneksin 7.

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa (& jen# realizuar verifikimet dhe
testet e caktuara me shpenzime t& Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund
té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t&¢ mallrave.

Pranimi i 21 Pér furnizim me artikuj material shpenzues zyrtar Autoritetet Kontraktuese
pérkohshém te specifikuar ane Aneksin 7 nuk léshojné ndonjé pranim t&é pérkohshém.
Obligimete | 22.1 Furnizuesi do té garantojé qé furnizimet té jené € reja, (& papérdorura, té
garancionit modeleve t& fundit dhe té pérfshijé t& gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit
né dizajn dhe materiale. Furnizuesi do & garantojé qé asnjé nga furnizimet t&
mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria.
Ndérprerjae | 26 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
Kontratés Prokurimit,
nga
Autoriteti
kontraktues
Ndérprerjae |27 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues
Kontratés te identifikuar ne Aneksin 7.
nga
Furnizuesi
Zgjidhja 29.1 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
miqésore e Prokurimit.
mosmarréhje
s
29.2 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté
Zgjidhja ekzekutimit s¢ késaj kontrate dhe se ¢shté e mundur té zgjidhet ne ményre
1111qésore"e migésore , prgjegjés pér zgjidhjen e tyre do te jene personat pérgjegjés te
11:103111&1‘1’(—3\.?@8 Autoritetit Kontraktues - AQP-se , dhe zyrtaret pérgjegjés te Autoriteteve
hjes Kontraktuese ge shfrytézojné kontratén dhe personat pérgjegjés (€ ofruesit
té shérbimeve.

o 30.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté
Zgjidhja = ckzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet
LBt ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet né Gjykatén themelore né
hjes me Prishting, né pajtim me ligjin e Kosovés.
procedure
gjyqésore
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ANEKSI 7,

LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE?

Autoritetet Kontraktuese té cilét kané té drejté ge te [léshojné urdhér blerje] sipas kushteve té
konltratés kornizé jané si mé poshlté:

N1 Emri i Autoritetit kontraktues Vend dorézimi i produkteve
1 Komuna Prishtine Prishtine
2 Komuna Podujeve Podujeve
3 Komuna Fushe Kosove Fushe Kosove
% Komuna Graqanicé Graganice
5 o i
Komuna Lipjan Lipjan
6 Komuna Drenas Drenas
7 Komuna Obiliq Obiliq
8 . 5
Komuna Peje Peje
9 Komuna Gjakove Gjakove
10 ! 3
Komuna Kline Kline
il
Komuna Istog Istog
12 r :
Komuna Junik Junik
13
Komuna Decan Decan
14 . .
Komuna Prizren Prizren
15 Komuna Theranda Theranda
16
Komuna Rahovec Rahovec
17
Komuna Dragash Dragash
18
Komuna Mamushe Mamushe

2 Not applicable when the Contracting Authority is not purchasing on behalf of other Contracting Authorities
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19

Komuna Malisheve Malisheve

20 AT L
Komuna Mitrovice Mitrovice

21 N N .
Komuna Vushtrri Vushtrri

22 ; ’
Komuna Skenderaj Skencdleraj

23 . .
Komuna Leposavic Leposavic

2% Komuna Zubin Potok Zubin Potok

25 )
Komuna Zvegan Zveqan

26 — e
Komuna Ferizaj Ferizaj

27 N o :
Komuna Hani i Elezit Hani i Elezit

28 g ,
Komuna Kacanik Kacanik

29 ) .
Komuna Shterpce Shterpce

30 . ;
Komuna Shtime Shtime

31 i -
Komuna Gjilan Gjilan

32 i ;
Komuna Kamenice Kamenice

33 Komuna Viti Vit

34 5 .
Komuna Ranillug Ranillug

35 .
Komuna Partesh Partesh

36 Komuna Novoberde Novoberde

37
Komuna Kllokot Kllokot

38 Spitali Regjional Ferizaj Ferizaj

39 Spitali Regjional Vushtri Vushtri

40 Spitali Regjional Gjakove Gjakove

41 Spitali Regjional Mitrovica Mitrovica

42 Spitali Regjional Peje Pejé
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43 Sherbimi i Shendetit Mendor Prizren Prizren

44 Sherbimi i Shendetit Mendor Gjilan Gijilan

45 Sherbimi i Shendetit Mendor Peja Pejié

46 Sherbimi i Shendetit Mendor Ferizaj Ferizaj

47 Sherbimi i Mitrovics
Shendetit mendor Miltrovicé

48 Sherbimi i Shendetit Mendor Prishting | Prighting

49 Sherbimi i Shendetit Mendor Shtime Shtme
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Emri i AK: Agjencia Qendrore e Prokurimit
Titulli i kontratés dhe numri identifikues i aktivitetit t¢ prokurimit éshte:
FURNIZIM ME MATERIAL SHPENZUES ZYRTAR - NIVELI LOKAL
me numér; UA/2016-19-9667-1-1-1 dhe AQP-19-008-111

ST ¢ oy LIy s
Adnesa: B, Kheé Ladnovet, Fushé Kosové
Tel: +282 (0) 45 503 888, +383 (0) 45 503 583

E-madl: arfolplb@gmadl. com

KATALLOGU PER
MATERILA ZYRTAR 2020

Scanned by CamScanner




'i

] jt T

F__ - AT —'T‘ ;

i- Emf'rlimll' ~ Zarf ngaletra me mbyllje LC 4
Kﬂmklmslrhrl ¢ Mallhcsin ¢ zarfit 2295324 mm.

| produktit vetengjites offset 80 - 100 gr me ngjites

|
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Agjencia Qendrore e Prokurimit
Titulli i kontratés dhe numri identifikues i

aktivitetit t& prokurimit éshté:
FURNIZIM ME MATERIAL SHPENZUES
ZYRTAR - NIVELI LOKAL
me numér: UA/2016-19-9667-1-1-1
dhe AQP-19-008-111

Lot 1

Zurl ugw!ma me mhylhc LC 59

| Entértimit;
Karakteristikate | Madhesia ¢ znrﬁt 1625229 mm.
produktit velengjites offset 80 <100 gr me ngjites
— ..h_....._“_:.___.___._.__l
|
i \ ."
1|
|
Emértimit:
Karakteristikat ¢
produktit
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DEKLARATIE

Me ané té késajé shkrese dellarojmé se afati i liferimit pér tenderin:
“"FURNIZIM ME MATERIAL SHPENZUES ZYRTAR - NIVELI
LOKAL” , me nr, Prokurimi: UA/2016-19-9667-1-1-1 dhe nr: AQP-19-
008-111 do te jete si ne vijim;

Porosoia nga ana e Autoritetit Kontraktues duhefe te behet nga data 20

deri me 30 te muajit aktual per muajin ne vazhdim , ndersa dergesa apo

dorezimi I furnizimeve duhet te kryhet Nje(1) here ne muaj, pas marrjes
sé Urdhérblerjes (Kérkesés) né formé elektronike (e-mail).

TFushé Kosové

Me 13.02.2020
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DEKLARATIE

Me ani 1¢ kiétsajé shkrese deklarojmé se té gjitha produktet ¢ ofruara nga
kompania joné, pér tenderin “FURNIZIM ME MATERIAL
SHPENZUES ZYRTAR - NIVELI LOKAL” , me nr, Prokurimi:
UA/2016-19-9667-1-1-1 dhe nr: AQP-19-008-111, jané konform
kerkesave té kévkuava né Aneksin 1 1é dosjes sé tenderit, si dhe jan ne
perputhje te plote me 1SO stadartet te rregulluara ne tregun boteror,

I'ushié Kosovi:

Me 13.02.2020
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ELSIG

Kompania ¢ Sigurimeve Sh.A /lusurance Company 1.S.C. Gjbthc‘k'w qe duhet to kenis

Deklaraté e Garantuesit
SIGURIAE EKZEKUTIMIT

Pjesé pérbérése e Polices me Nr. 83377

pér Agjencia Qendrore e Prokurimit
{ Emri i "Atoritetit Kentrakiues™ )
Né emér té " A.R.F." SH.P.K.
(emii dhe adresa e "Operatori Ekenomik® dhe nr. i biznesit né vazhdim Operaratori Ekonomik)
Titulli i aktivitetit t& prokurimit: Furnizim me material shpenzues zyrtar — niveli lokal Lot |
Nr. prokurimit: UA/2016-19-9667-1-1-1 , Nr. brendshém: AQP-19-008-111

Garancion me kérkesé té paré

Derisa operatori ekonomik i lartécekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar dosjes sé tenderit me numer té prokurimit té lartécekur té dérguar nga autoriteti kontraktues,

dhe ngase tenderuesi déshiron té depozitoi garanciné né shumén e saktésuar né dosjen e tenderit,

dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit kéte garanci.

Andaj me kété konfirmojmeé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emer te operatorit ekonomik, deri
né njé shume totale: 9,980.00€ zotohemi té ju paguajme, qé me kérkesen tuaj té paré me shkrim né té cilen

deklarohet mospérputhja e njérit nga kushtet né vijim:

a. Autoriteti kontraktues konstaton né bazé té déshmive té vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar qé té ekzekutojé kontraténe e nénshkruar dhe kjo | ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme

substanciale dhe/ose shpenzime t& médha pér mbylljen e kontratés ne fiale, dhe;
b. Operatori ekonomik ka déshtuar qé te ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet
pa u paguar shume punetore, nénkontraktoré dhefose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumeén e limituar prej 9,980.00€ si¢ 8shté lartcekur, pa pasur nevojeé té vertetoni apo té tregoni
arsyet ose shkaget e kérkesés tuaj, apo per shumen e specifikuar kétu.

Kjo siguri viens 1442 dité kalendarike pre 10.06.2020 deri mé 22.05.2024

Data l&shimit: 10.06.2020
Nénshkrimi dhe vu/l,a_f/é/éaran_tuesit
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KS" ELSIG" Sh.a Prishting, Adresa: Rr. “Tringé Ismajli*-nr,3

o U R ;
o VIRANGY

TSl 1383 (0) 38 221 112: Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com |
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Adresa: U, (Xhevé (Madrovei, Frushé (Kosove

Del: +377 (0) 44 214 337, +377(0) 45 503 883
. —mail: cn'_["sflpkqi;ﬂlnui[.c‘unl

AUTORIZIM

“ARF shpk™ me seli né Prishting, Nr. Biznisi 811255109 .Pronare Avdi Koca ID Nr,

1231667721 , e Aurorizon Z.Resmi Koca qé né emér ¢ kompanis “ARF shpk” te béj
nénshkrimin e kontratés me titull: : Furnizim me material shpenzues zyrtar — niveli lokal Lot T :
me numer prokurimit: UA/2016-19-9667-1-1-1,nr I brendshem ; AQP-19-008-111, pran

Autoriteti kontraktues per Agjencia Qendrore e Prokurimit

Ky autorizim nuk mund & pérdoret pér qéllime tjera .
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