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KONTRATA PUBLIKE KORNIZE, KUSHTET & ANEKSET E NDELIDHURA

PJESA | E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE

AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT, Ndértesa e ish-Gérmisé Kati IV zyra A 403, Prishtiné (né
vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané;

dhe

N.T. ,,Fer-Petroll Terstenik-Gllogoc, Gllogoc, (né vazhdim “Furnizuesi®), ne anén tjetér, jané pajtuar
te lidhin nj& kontrate publike pér furnizim me:

Titulli i kontratés: Furnizim me karburante — Niveli Qendror

Lot 4 - Furnizim me karburante pér nxehmje dhe gjenerator pér nevojat e institucioneve té
Nivelit Qendror

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé éshté té krijoj kushtet, duke pérfshiré gmimet dhe rregullat e

implementimit pér dorézimin e mallrave né vijim:

Furnizim me karburante pér nxehmje dhe gjenerator pér nevojat e institucioneve té Nivelit
Qendror t& paragitura né Aneksin 7.

Pé&rdorimi i késaj Kontrate Publike Kornizé &shté obliguese per Autoritetet kontraktuese té paragitura
né Aneksin 7.

412 Pér furnizim me karburante pé&r gjenerator dhe ngrohje kjo kontraté publike kornizé do té
implementohet me "vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo g& AK tenton té blejé karburante
pér gjenerator apo nxehmje, duhet qé té dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me
artikuj pér furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, té pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative.
Autoriteti(et) Kontraktues i pérmendur né Nenin1.1 éshté (jang) ité detyruar t& pérdore/in keété
marréveshje kornizé sa heré qé té prokurojne malléra té pérmendura né 1.1.

1.4 Kontrata hyné né fugi me 13.08.2022 dhe pérfundon né datén 12.08.2023.
Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim té karburantit pér gjenerator dhe nxehmje éshté 10 dité nga koha e l&shimit
t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

22 Vendi i dorézimit t& furnizimit me karburante pér gjenerator dhe nxehmje do té jené pikat e
pércaktuara nga Autoritetet Kontraktuese té paragitura né Aneksin 7.

2.3 Inkotermi | zbatueshém do té jeté DDP! (Dérgesat e Detyrés t& Paguara).

Neni 3 Origjina

17 ppp — Dérgesat e Detyrés t& Paguara —Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.
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3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, meé sé voni atéheré kur e
kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat
ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t& Bashkésisé Evropiane
(Community Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi
ne fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jané paragitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paragitur nga

Furnizuesi.
Ne Lloji i karburantit Premiumi pér njé litér
1 Nafte 0.0299€/litér
2 Benziné 0.0299€/litér

Vlera totale e parashikuar e kontratés éshté 2,976,473.58€ (dy milion e njéqindeshtatédhjetegjashté
mijé e katérqind e shtatédhjetetre euro e pesédhjeteteté cent) sasia totale indikative e kontratés
éshté 2,000,000 litra. Gmimi pér Premium éshté 0.0299€/litér apo 59,800€ pér totalin indikativ té
litrave. Devijimi i lejuar &shté +/-30% i sasisé se litrave (2,000,000) apo i gmimit total indikativ t&
Premiumit (59,800€).

4.2 Cmimi i premiumit éshté fiks dhe nuk ndryshon ndérsa ¢mimi pér litér t& karburantit éshté variabil.
Kalkulimi i cmimit gjaté realizimit te kontratés béhet duke u bazuar né gmimin mesatar mujor té berzés
sé Plattit CIF Med (Genoval/lLavera), kursit mesatar mujor t& Bankés Qendrore Evropiane dhe
elementeve tjera fikse dhe variabile q& jané pasqyruar né Aneksin 10 - Tabela pér llogaritien e ¢gmimit
kushtues te karburanteve qé &shté pjese e késaj kontrate.

4.3 Agjencia Qendrore e Prokurimit ka qasje né berzé dhe béné kalkulimin e gmimit né baza mujore
duke u bazuar ne tabelén e formimit te gmimeve. Autoriteti Kontraktues, Agjencia Qendrore e
Prokurimit, mé sé largu deri me datén pesé (5) te muajt vijues dérgon té Furnizuesi kalkulimin e
cmimeve pér muajin paraprak dhe publikon cmimet né ueb fage. Obligohet Furnizuesi gé me s largu
deri me datén dhjeté (10) té muaijit vijues ti dérgojeé té gjitha faturat pér shpenzimet e karburanteve per
muajin paraprak tek t& gjitha AK g& kané shfrytézuar kété kontrate, faturat duhet t& dérgohen tek secili
AK pér shpenzimet e aitj AK. Agjencia Qendrore e Prokurimit. Kété vendim te formimit te gmimeve te
publikuar ne ueb fagen e AQP-sé kané té drejté ta shfrytézojné vetém Autoritetet Kontraktuese qe
jané shirytézues te késaj kontrate kornize.

4.4 Pagesat do té béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t& Veganta té Kontratés.

Neni 5 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés

5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizé;

(b) Kushtet e Veganta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme té& Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit;

(e) Aneksi nr.1 — Specifikimet teknike té detyrueshme;

(f Aneksi nr. 7 - Lista e Autoriteteve Kontraktuese;

(9) Aneksi nr. 10 - Tabela e formimit te gmimeve;

(h) Aneksi nr.11 - Pikat e shpérndarjes se Autoriteteve Kontraktuese

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pé&rbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né
raste té pagartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané
dhéné mé sipér.




Neni 6 Komunikimet

6.1 Te gjitha komunikimet me shkrim q& kané té b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe numrin
e saj té identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose té& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété ne
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet
té kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té
gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tille, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim
do té jeté né formé t& shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vertetoje”, "miratoj’ ose "vendosé "do té shénohen
né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet
apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet Shqipe in né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.
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PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ &shté shénuar
né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale g& kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, 1éndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté té léngshme ose t& gazshme.

1 3 “Autoriteti Kontraktues” do t& thoté organizata e blerjes s& mallrave, si¢ &shté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat
e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik q& &shté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té
késaj kontrate furnizon mallra qé& jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare q& pérbgjné rregullat e interpretimit t& termave
tregtare gé pércaktojn& ményrén, kostot dhe rreziget & lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek
autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe té
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Gmimi | kontratés” do té thoté gmimi q& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hedgjet, si mund té b&het né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbaitja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhefose detyrime t& ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

1.11 “KVK” do té thoté Kushtet e Vecanta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji q& i pércakton té gjitha géshtjet qé nuk jané t& mbuluara n& kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen n& gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé t& saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet g&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve té Furnizuesit, t& shumave qé duhet t& paguhen ose qé
do t& béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé té drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés q& tashmé &shté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien
e kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin
e njé pjese té kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés gé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit
kontrakiues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
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kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk
|6shohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe
nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e konsideroné si té nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe té agjentéve
ose té punésuarve, né t& njéjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té
tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit té ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit
nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém qé vazhdon pér nj& periudhé qé e tejkalon
até t& periudhés sé garancisé nén konlraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet q& i jep nénkontraktuesi,
Furnizuesi duhet qé&, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisg, t'i transferojé menjéheré te
Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér
kohé&zgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur &shté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje t& specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera t& kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund t& gjenden. Pas léshimit té certifikatés sé
garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale & treté nga Furnizuesi pa
paijtim paraprak t& autoritetit kontraktues.

53 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér ti léshuar Furnizuesit urdhra administrative gé& inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané t& nevojshme pér ekzekutim té miré t& kontratés dhe pér
kompensim démi nga ndonjé defekt t& saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves t& cilat mund té ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve t& tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi
furnizimet ashtu qé Autoriteti kontraktues té mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé té marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe
té arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésiné e duhur duke pérfshirg, aty ku &shté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda
30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e
Kosovés dhe do t& sigurojé qé personeli i tij, té aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné
dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet ti trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. P&rvec né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér qéllime t& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do té
publikojé ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues.




Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontrakiues me siguri pér
ekzekutim t& ploté dhe t& mire té kontratés. Shuma e sigurisé do té& saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do
t&é ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér gfarédo humbjeje q& &shté pasojé e mosekzekutimit t& ploté
dhe té duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.
8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& léshohet
brenda 30 ditésh nga I&shimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit té Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési té
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér d&m ndaj pronés ose
léndime personale g& shkakiohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve t& tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés
se Kosovés.

10.2 T& gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jan& pérfshiré n& gmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢gmimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés sé fundit t& vértetimit t&
pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e gmimit t& kontraktuar pér shkak té ngritjes sé tatimeve
dhefose ngrities se detyrimeve doganore né qgofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé
Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé jané rezultat i pérdorimit té
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré sig éshté specifikuar ngé kontraté,
pérveg nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit té dhéné nga autoriteti
kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e |&shimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve té periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhgs sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés s& tij vonohet, ose
pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né& vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin
e furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike q& mund té ndikojn& né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur té
parashihen né ményré té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q& kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit té
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t' plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhelose instalimit t& furnizimeve gé& nuk jané pér shkak t& gabimit té
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera q& jané pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe & cilat nuk jané pér shkak t& gabimit té
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Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté voneseé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin
kontraktues se ka pér qéllim t& b&jé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka
t& drejté dhe, pérve¢ nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda
30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t€ dhéna giithépérfshirése ashtu gé t& mund té kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje té
periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né& ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin gé nuk i éshté dnhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose & gjitha mallrat ose té& realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t& keté té& drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t& barabarta me
0,25% né dité té vierés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né& njé maksimum prej 10 % té vlerés totale té porosisé.
Autoriteti Kontraktues mund té zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti b&hen Furnizuesit. Pagesat
e démeve t& likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e
likuiduara t& parapara né paragrafin 14.1 do té llogariten né bazé t& vlerés totale té porosisé.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén té kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé porosisé ai mundet, pasi
ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar né emér té disa Autoriteteve tiera Kontraktuese, me njé operatore
ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka b&ré porosing anulon porosing dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do
t& keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t& jet& i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje té keqe t& Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t& konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosisé sé léshuar, té garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhé&r administrativ, né gfarédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkegésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit n& pajtim me kontratén, por
instalimi i tyre &shté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen gmimit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi &shté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) &shtd i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né& vendin e pranimit;
c) éshté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi t& Fumizuesit; ose

d) &shté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré té kontratés ose té ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja
e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do té keté té drejté pér shtesa né ¢gmimin e kontratés pérve¢ nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim té b&je
ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do té pércaktojé ato pagesa plotésuese dhelose
zgjatje té periudhés sé realizimit gé do té b&hen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté dhe
t& arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues..

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé té vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose
té ndérpresé kontratén.

15.7 N& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér shkak t& gabimeve
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pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. N&
rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund t&
refuzojé ti b&jé pagesat ose mund ti kthejé shumat gé tashmé jan& paguar, n& proporcion me réndésiné e
gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshté qé té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né té vértete. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés
do té rifillojé sa mé shpejt q& éshté e mundur. Gabimet pérmbaijtjesore ose parregullsité do t& jené té gjitha shkelje
té kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose qé mund
té shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe t& jené
konform né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté,
t& cilat duhet t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé
realizimit t& kontratés.

16.2 T& gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet té béhen me kérkesé té dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues, N& kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara
pér kété pranim sipas kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& b&het pranimi né ményrén e
duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues
se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé& do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve gé
do t& furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim
tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit
mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe ti pérmirésojé materialet dhe artikujt q& jané refuzuar, por k&to materiale
dhe artikuj do t& pranchen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até
ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do t& sigurojé qé furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me koh& gé t'i mundésohet
autoritetit kontraktues té vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
véshtirésité gé mund ti hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet qé t& paragesé ndonjé arsye pér vonese.

17.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté qé heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pé&rparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té
cfarédo artikulli qé pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér tu dorézuar sipas kontratés, né menyre qé té
pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& b&het né
vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né KVK.

17.3 Pér qéllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) | jap& autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna té prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) T& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
c) T'i japé autoritetit kontraktues qasje né gfarédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

17.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet g&, pérve¢ nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do té
kansiderohet se &shté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet t& rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t'i
pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do tia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kérkojné qé
kéto teste t& pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé
ekspert i zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do i dorézohen autoritetit
kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do
t& jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se éshté gabim
pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin
personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, té cilat informata
i kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave




18.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do &
bshen né llogaring bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q& e plotéson
Furnizuesi. | njgjti formular, qé i bashkéngiitet kérkesés per pagesé, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet
né llogariné bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do t& jeté data né té cilén

debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagese nuk do t& jet& e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose
mé shumé nga kérkesat thelb&sore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund
t& plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk.jané dorézuar dokumentet e duhura
pérmbajtiesore ose sepse ka déshmi gé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund té béhet njé
inspektim i menjéhershém pér qéllim té kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé sqarime, maodifikime apo
informata té tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do t& llogaritet nga data né té cilén éshté
regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi gé 16 keté kaluar afati i fundit i dhéné& né& Nenin 18.2, Furnizues mundet gqé, brenda dy muajsh pas
pagesés sé vonuar, t& kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritje qé zbatohet nga institucioni
léshues i Kosovés né ditén e paré té muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té pérgindjes.
Interesi pér pagesé t& vonuar do té zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés sé afatit t& fundit t& pagesés (nuk

pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 T& gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéné né Nenin 18.2 do t'i japin t& drejté
Furnizuesit q& ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh per
Autoritetin kontraktues.

18.6 N& rast se Autoriteti Kontraktues &shté duke bler& né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi
mund t& informojé AQP-né& pér shkelje té tille. AQP mund té ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé
dhe i & gjitha kontratave t& pérbashkéta kornizé té konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t& jené né pérgjegjési
t& Furnizuesit deri n& pranimin e tyre té pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin apo kegésimin e gjendjes
sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, sic éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet té jeté i
mjaftueshém pér té pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése

&shté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé s& mungesés sé pajisjeve
pér bartje t& réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jen& né pajtim me kérkesat e
dhéna né& ményré té hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q& mund té urdhérohen mé vone nga autoriteti
kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit
té t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, qé jané t& nevojshme pér géllime té kontratés.

19 5 Dorézimi duhet té konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté né dispozicion pér
té dy palét se dorézimi i furnizimeve éshté béré né paijtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranchen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, n& pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit té furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet té
ket& fuginé qé t& urdhérojé ose té vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig &shté specifikuar né urdhér, té té gjitha
furnizimeve t& cilat, sipas mendimit & autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe t& pérshtatshme;

C) heqgjen dhe ri-instalimin e miré té pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat e

pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér t& cilin &shté pérgjegjés
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furnizuesi, e q& sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) gé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose gé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitojé defektet e
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté té
punésojé persona tjeré pér ti zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet gé jané pasojé e késaj, apo gé do té
shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté qé do t& paguhen ose té cilat do t&
béhen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet qé nuk jané té cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund tu vendoset
furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé q& t'i ndryshojé ato, apo t& ndikojé né vlerén e tyre
komerciale. Fumnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do té& higen
me & drejté me shpenzim dhe me rrezik té furnizuesit. Té gjitha punét & pérfshijné materialet e refuzuara do té
refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené& dorézuar né pajtim me kontratén, t'i
kené kaluar né ményré t& kénaqshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jeté |&shuar njé certifikaté
e pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté léshuar.

21.2 Furnizuesi mund t& béjé kérkesd, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t&
pérkohshém atéheré kur furnizimet té jené t& gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontrakiues brenda
30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i I8shojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné,
nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit té tij jané
pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- & refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit té tije
kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e b&jné té pamundur qé t& vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta
vértetuar pamundésing e tillé, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e
refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi
nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e paragitjes s& furnizimeve né njé gjendje té
pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té 1&shojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka lgshuar certifikatén né ditén e fundit t&
asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& keté té drejté té bejé
kérkesé pér certifikaté té vecanté pér secilén pjeseé.

21.5 Né raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér t& dhéné pranim té pjesshém
e té pérkohsh&m.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet qé nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do té hegé ndonjé
mbeturing apo pengesé dhe té béjé ndonjé ndryshim t& giendjes s& vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do té garantojé qé furnizimet té& jené té reja, t& papérdorura, té modeleve té fundit dhe t& pérfshijé
t& gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérvec nése kérkohet ndryshe né kontraté.
Furnizuesi do t& garantojé gé asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té
cilat mund té paraqiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s& gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontrakiues ose né emér té tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt gé kjo t& mund té
praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né
t& cilén &shté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té
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vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve qé &shté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s& garancisé, autoriteti kontraktues do
ta lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin'ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor té paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té korrigjojé defektin apo démin veté, ose té punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté
qé duhet t& paguhen ose garancité q& mbahen prej Furnizuesit ose nga t& dy;

b) né rast se nuk ka sasi té duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni gé t& merrni shumén e duhur nga
Furnizuesi; ose

c) té ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés
sé garancisé nuk &shté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té filloj& né datén e pranimit
t& pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do t& marré pérsipér té realizojé ose té organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té& riparimit té
furnizimeve dhe & sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné qé Furnizuesi t& sigurojé ndonjé ose
té gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet g& kané té béjné me pjesét rezervé qé i prodhon apo
i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé ti blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé& ky
vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) n& rast t& ndérprerjes s& prodhimit t& pjeséve rezerve, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues
pér t'i mundésuar qé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve
rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

241 Pas skadimit t& periudhés s& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhg, pas skadimit t&
periudhés sé fundit, dhe atéheré kur t& jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i
l&shojé Furnizuesit njé certifikaté té pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén
né & cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé & autoriteti kontraktues
t& jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga
skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 22 té jené
parfunduar né ményré té tille qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

242 Kontrata nuk do t& konsiderohet se é&shté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh I&shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t&€ mbeten
té detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para léshimit t& certifikatés pérfundimtare té
pranimit dhe t& cilat kan& mbetur t& parealizuara né koh&n kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra
dhe masa e obligimeve té tilla do té pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés

25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.

25.2 N& rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté te drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose

b) ndérprerjen e kontratés.

25.3 P&rveg masave té sipérpérmendura, mund t€ jepen démshpérblime. Ato mund té jené:

a) déme t& pérgjithshme; ose

b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do
t& zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet qé&, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin ti realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

12




|

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati té arsyeshém té paralajmérimit t& dhéné nga autoriteti
kontraktues qé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe té cilat ndikojng né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;

¢) Fumizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteli
kontrakiues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato
céshtje, ose éshté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje & ka t& bé&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka fuginé
e res judicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje té réndé t& keqe jo profesionale t& déshmuar me gfarédo mjeti té
cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aklivitet tjetér ilegal q& i démton interesat financiare té Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure té dhénies sé njé granti t& financuar nga buxheti
i komunitetit, 8shté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim t& obligimeve t& veta
kontraktuese;

j) té gjitha modifikimet organizative q& pérfshijné ndryshime né personalitetin ligior, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore & i pengon realizimit t& kontratés;

I) Furnizuesi nuk arrin t& japé garancingé ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garanciné apo
sigurimin mé t& hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet e ij.

26.2 Ndérprerja do t& b&het pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera té Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té& nénshkruajé ndonjé kontraté tietér me njé
palé té treté né emér t& Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé& ekzistuari
menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet q& mund té jené paraqitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé té
ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyliur ekzekutimin e furnizimeve né ményré t& shpejté dhe té rregullt
dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani té Furnizuesit
ose té pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirfjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e
dorézuara dhe punés sé realizuar dhe t& béjé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe té papérdorura. Do té
pérgatitet edhe njé deklaraté e parave qé duhet ti paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit
Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes s& kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& béjé pagesa tiera pér Furnizuesin derisa té jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté té drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té
furnizimeve ose do t& paguajé shumén qé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté té drejté té marré nga Furnizuesi humbjet gé
i jan& shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 t& KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin ti paguajé Furnizuesit shumat qé duhet t& paguhen né ndonjé certifikate té l&shuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye qé nuk jané
specifikuar né kontraté ose qé nuk mund t' atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé& Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin p&r humbje ose dém gé& mund ti jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore
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28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve t& saj sipas kontratés
nése realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga nj¢ forcé madhore qé
shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fugi.

28.2 Pé&r qéllime té kétij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemitg, rréshqitjet e tokeés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk
mund t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do t& jeté i detyruar té heqé doré nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkeljes nése, dhe deri né até masé sa,
vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté &shté rezultat i njé
ngjarjeje t& forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues
nuk do té& jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga
Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér
i dashtimit pér té kryer obligimet e tij &shté rezuitat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né
realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén fjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatjen e mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té& vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
&shté mjaft praktike, dhe té angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plot&suar ndonjé obligim q&
ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punées. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete té tilla alternative
pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet ti b&jné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore t& gjitha mosmarréveshjet gé
mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me
shkrim pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e
mundshme. Nése cilado palé e sheh t& dobishme, palét do t& takohen dhe té& mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha
maksimale gé jepet pér arritien e késaj zgjidhjeje do t& jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t&
arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton té pérgjigiet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja
palét do t& jené té lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e
lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh té pérpigen
t& pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté té drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés
sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.
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PJESA |ll E KONTRATES KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do
t& mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme té | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kontratés
Pérshkrimi i nenit Nr.
Nenit
.y .. 2.1 Ligjet e Kosoves qé jané né fugi do té zbatohen pér t& gjitha géshtjet q& nuk
la'r%l |.uz::tueshem mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté gjykata
9 pérkatése né Prishting.
2.2 Gjuha gé do té pérdorur do té jeté gjuha shqipe.
o 4 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
Nen-kontraktimi Sy
oo 5 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
Dhénia e -
Prokurimit.
dokumenteve
Autoritetet kontraktuese qé shfrytézojné kété kontraté, brenda 5(pese)
ditéve, pas pranimit te kopjes se nénshkruar te kontratés nga Agjencia
Qendrore e Prokurimit, &shté i obliguar ge ta hartoj Planin e Menaxhimit
te Kontratés
Secili Autoritetet kontraktues qé shfrytézon k&té kontraté do t& emérojé njé
pérfagésues si piké koordinimi ndérmjet Autoritetit Kontraktues dhe
Furnizuesit i cili do t& jeté né dispozicion gdoheré qé kérkohet dhe do té
keté autoritetin pér te marr vendime té shpejta dhe té zgjidhe céshtjet qé
lidhen me ekzekutimin e kontratés
iy ——_— 6 Autoriteti Kontraktues né kété nen i referohet Agjencisé Qendrore té
Prokurimit.
rregulloret vendore
Obligimet 7l Karkohet nga Furnizuesi qé té marr nénshkrimet e pranimit te karburanteve
ar githshme tg | t& l&shojé kuponin e karburantit dhe/apo fletén e té dhénave nga i gjithé
Eur%Jizuesit personeli i autorizuar te cilét marrin karburantet per gjeneratore,
nxehmje,etj.
Nevaojiten te dhénat ne vijim:
Data dhe koha e |&shimit
Emri i entitetit, departamentit, seksionit, njésisé pranuese
Emri, mbiemri dhe numri i identifikimit te individit g& pranon furnizimin
Lloji i karburantit
Barkodin e gjeneratorit , numrin serik dhe lexuesin e “oréve te punés"
(kurdo ge &shté i pajisur) ose pér nxehmje vendi i sakté i pikés ku éshté
bere dérgimi i karburantit
Sasing (né litra) te karburantit.
Furnizuesi, ne baza 3 mujore, do te raportoj me shkrim, tek Agjencia
Qendrore e Prokurimit, lidhur me sasité e karburanteve te dorézuara tek
secili autoritet Kontraktues, n& 3 mujorin e fundit t& kontratés Furnizuesi
duhet té& raportoj né baza 1 mujore. Njé flete e vecanté duhet te pérgatitet
pér secilin Autoritet Kontraktues.
Raporti duhet minimum té parages:
sasiné e karburanteve te dorézuara
Llojin e karburanteve;
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Agjencia Qendrore e Prokurimit do te hartoj njé model te Raportit dhe do ta |
dérgoj te Furnizuesi jo me vone se 20 dite nga nénshkrimi i kontratés.
Obligohet furnizuesi ge ta shfrytézoj keté model te Raportit gjate raportimit
te AQP-ja.

AQP ka t& drejt te kérkoj nga kontraktuesi raportime mé té shpeshta dhe
kjo do t& jeté obligim pér kontraktuesin.

Mos raportimi me kohé prané AQP-sé& nga ana € Furnizuesit, i lejon AQP-
né qé t& marré masa, si¢ éshté konfiskimi i garancionit t& ekzekutimit dhe
leshuarja e Referencés negative pér kontratén e nénshkruar.

Obligimet & 7.2 Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet kontraktues

2 té identifikuar ne Aneksin 7.

pérgjithshme te

Furnizuesit

Obligimet o 7.4 Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.4 dhe 7.5 i referohet Agjencisé Qendrore

o dhe te Prokurimit.

pergpthshme te 75

Fuiizgesit Kontraktuesi do t& eméroj nj¢ pérfagésues, i cili do t& veproj si piké
kontaktuese e Furnizuesit pér t& gjitha ¢éshtjet ge lidhen me kontratén. Ky
pérfagésues apo zévendési i tij duhet te jete ne dispozicion ¢do here ge
kérkohet dhe do te keté autoritetin e duhur pér te marre vendime te shpejta
dhe te zgjidhe géshtjet ge lidhen me ekzekutimin e kontratés.
Ne raste te caktuara nése pér shkak te skadimit te validitetit te licencave te
shities me pakice te pikave te karburantit t& nen kontraktuara, ne rast te
shképutjes se marréveshjeve te nen kontraktimit apo ne rast te hapjes se
ndonjé pike te re te karburantit qe ka ne pronési apo te marr me qira,
Furnizuesi ka te drejtén ge ta ndérroj piken e furnizimit me paralajmérim ne
afat prej 10 ditéve te Agjencisé Qendrore te Prokurimit dhe te gjitha
Autoritetet Kontraktuese qe shfrytézojné kontratén te specifikuar ne
Aneksin nr. 7.

Siguria ” 8.1 Furnizgesi, jo mé voneé se dit‘a e nénshkrimit té kontratés, do te dorézoj tek

akaekutinmil Agjencia Qendrore e Prokurimit njé sigurim péer ekzekutim té ploté dhe té
mire té kontratés.
Shuma e Sigurisé sé Ekzekutimit éshté 297,648.00€ pér kohézgjatje prej
13 muajsh nga data e hyrjes ne fugi te kontratés.

Pafiudha " 12 Kurdo ge ndonjéri nga Autoritetet lKontraktuese pale te k(:ésaj kontrate

alcrakutiit & déshirojné ge te blejné derivate pér gjeneratoré apo per ngrohje sipas késaj

d kontrate, duhet ge te dérgojné njé “Flete Porosi” tek Furnizuesi.

etyrave

Zgjatia e periudhés 13 Autor.iﬁeti Kontraktues ne nenin i refe(ohet cilitdo autoritet kontraktues te

& elzelififnit identifikuar ne Aneksin 7 zgjatja e periudhés sé ekzekutimit lejohet vetém
me aprovimin apo miratimin e kérkesés té béré nga kontraktuesi né AK.

T — ne 14 Autoriteti Kontraktues ne nenin 14.1 dhe 14.2 i referohet cilitdo autoritet

: kontraktues te identifikuar ne Aneksin 7.
ekzekutim
5 15 Autoriteti Kontraktues ne nenin 15 i referohet cilitdo autoritet kontraktues te

Suspendimi identifikuar ne Aneksin 7.

Cilssia 5 16.1 Autpritetet Kontraktuese te cilat jané te idelntlifikuar ne Aneksin 7 kané te

Ridiiziféie drejte te refuzojné gdo dérgesé te karburantit i cili déshton ne pérmbushjen
e specifikimeve minimale te cilésisé te percaktuara ne kété specifikim teknik
dhe udhé&zuesit/vendimet né fugi té& institucioneve kompetente, duke
njoftuar me shkrim Furnizuesin dhe AQP-ne,

Cilésia e 18.2 P&r furnizimin me karburante Autoritetet Kontraktuese te specifikuara ne

furnizimeve Aneksin 7 nuk léshojné ndonjé pranim te pérkohshém. Pasi ge te

shkarkohen karburantet né rezervuarét e gjeneratoréve te Autoriteteve
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Kontraktuese, ne nxehmje. dhe nénshkruhet fletépranimi nga njé person [
autorizuar i Autoritetit Kontraktues malli do t& konsiderohet si i pranuar
pérkohésisht.

Inspektimi dhe
testimi

17.2

Furnizuesi duhet té kryejé inspektimin e kontrollit t& cilésisé s& produkteve
té ofruara dhe do ti dorézoj ato tek AK-ese te specifikuara ne Aneksin 7 né
pérputhje me procedurat, standardet dhe frekuencat e rekomanduara té
cilat zakonisht zbatohen né industring e naftés.

Kurdo ge behet dérgesa e karburanteve tek AK secila cistern duhet te jeté
e shoqgéruar me njé Certifikate te Kualitetit te léshuar nga njé institucion
kompetent

Testimii cilésisé se karburanteve mund té béhet kohé pas kohe dhe pér
testime deri né& dy (2) heré brenda vitit, shpenzime qé do té shfagen gjaté
testimit t& karburanteve do té kompensohen nga kontraktuesi pavarésisht
rezultatit t& testeve, ndérsa nése kérkohet analiza té cilésisé me shumé se
dy (2) heré shpenzimet ti bart pala gé éshté fajtore.

Shpenzimet ge do te shfagen gjate inspektimit te karburanteve do te
kompensohen nga Furnizuesi.

Pagesat
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Pagesa do té autorizohet dhe do t& béhet nga secili Autoritet Kontraktues i
specifikuar ne Aneksin 7 pér karburantet ne baza mujore (ex post) sipas
konsumit aktual. Nuk ka pagesa paraprake.

Kérkesat pér pagese do té behet vetém pér karburantet né baza mujore (ex
post) sipas konsumit aktual dhe l&shimit te faturave.

Brenda 10 (dhjet&) dité pune pas pérfundimit t& ¢do muaji, Furnizuesi duhet
t& dorézoj tek secili AK i specifikuar e Aneksin 7 njeé faturé origjinale dhe njé
kopje pér karburantet t& cilat jané shpérndaré dhe /ose dorézuar gjaté
muajit té tille. Té gjitha faturat e dorézuara duhet té deklarohen né Euro.

Cdo fature duhet te pérmbajé te informacionin e nevojshime.
Rishikimi i Gmimit:

Cmimet e karburanteve te specifikuara ne Listén e ¢mimeve do té
pérditésohet duke marré parasysh elementet e méposhtme:

Referoju pjesés C, Seksioni ll, Lista e Cmimeve dhe Aneksinr. 10 - Tabela
pér llogaritien e gmimit kushtues te karburanteve.

Agjencia Qendrore e Prokurimit ka gasje ne berze dhe bene kalkulimin e
¢mimit ne baza mujore duke u bazuar ne Aneksin nr. 10 Tabela pér
llogaritjen e gmimit kushtues te karburanteve.

Autoriteti Kontraktues-Agjencia Qendrore e Prokurimit me sé& largu deri me
datén pese (5) te muajt vijues dérgon te Furnizuesi kalkulimin e gmimeve
pér muajin paraprak. Obligohet Furnizuesi ge me se largu deri me datén
dhjete (10) te muaijt vijues ti dérgoje te gjitha faturat pér shpenzimet e
karburanteve pér muajin paraprak te Autoritetet Kontraktuese ge
shfrytézojné kontratén te specifikuara ne Aneksin 7. Agjencia Qendrore e
Prokurimit, vendimin e formimit te gmimeve te karburanteve pér ¢do muaj
do ta publikoj ne ueb fagen e AQP-se. Kété vendim te formimit te gmimeve
te publikuar ne ueb fagen e AQP-se kané té drejte ta shfrytézojné vetém
Furnizuesi sipas kushteve te ké&saj kontrate dhe Autoritetet Kontraktuese qe
jané shfrytézues te késaj kontrate kornize dhe jané te specifikuar ne
Aneksin nr. 7.
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Nuk lejohet nga asnjé Autoritet Kontraktues tjetér né Kosove gé ta pérdorin
kéte Vendim te formimit te gmimeve.

\isnesa ne panesa 18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéng né
pag Nenin 18.2 do t'i japin té drejté Furnizuesit qé té ndérpresé furnizimet e
métejme pér Autoritetin kontraktues pérkatés, me paralajmérim prej 30
ditésh pér Autoritetin kontraktues pérkatés dhe Agjenciné Qendrore te
Prokurimit.
= g p Né rast se kérkohet nga AQP-ja, Autoriteti kontraktues obligohet té
igﬂ?ggm' Sl raportoj me shkrim, tek Agjencia Qendrore e Prokurimit, lidhur me sasité e
karburanteve té& pranuar nga Kontraktuesi - Furnizuesi. Raporti duhet té
paragesé:
Sasiné e karburanteve té pranuara pér periudhén e kérkuar
Llojin e karburantit;
Sasia ne litér
Datén e pranimi té faturave;
Datén e pagesave,
Dorézimi 19.3 Rreziku | humbjes apa démtimit, te karburantit nga ndonjé shkak do te jete
mbi Furnizuesin dhe do te pérballohet nga Furnizuesi deri ne kohen kur
karburanti te dorézohet ne pronési te AK apo ne rezervuaret e
gjeneratoréve dhe nxehmjeve t& autorizuar te AK.
Paketimin dhe shénimi:
Paketimi dhe sh&nimi duhet t& jeté né pérputhje me procedurat dhe
standardet e aplikuara né industring e naftés.
Lokacionet e Autoriteteve Kontraktuese
Vendndodhjet e Gjeneratoréve, rezervaréve te naftés pér nxehje jané tek
AK e specifikuar né Aneks 11. AK rezervon té drejtén té shtojé gjenerator
te tjeré apo lokacione te tjera pér furnizim me karburante né ¢farédo kohe
gjaté periudhés sé Kontratés. OE do té njoftohet paraprakisht me shkrim
pér lokacionin e ri minimum 48 oré para kérkesés fillestare. Njgjte, AK
rezervon té drejtén té largoje nga lista disa gjenerator ose rezervuarte
naftés pér ngrohje pér te cilét nuk kérkohet me furnizim.
Dorézimi i karburantit:
Afati kohor pér dorézimin e karburantit né pikat e Autoriteteve Kontraktuese
&shté 10 dite nga koha e léshimit t& urdhér blerjes nga ana e cilitdo
Autoritetit Kontraktues te specifikuar ne Aneksin 7.
Anulimi i porosisé sé dorézimit:
Autoriteti Kontraktues mund té ndryshojé apo anulojé urdhrin pér furnizim
t& karburanteve me njé njoftim paraprak me shkrim mé sé voni 24 oré para
kohes sé liferimit té porositur.
Verifikimi i 20 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues te
X identifikuar ne Aneksin 7.
operimeve
20.1 Né rastet kur kérkohet testimi furnizimet nuk do té pranohen derisa té jené

realizuar verifikimet dhe testet e caktuara. Inspektimet dhe testet do té
realizohen né mostrat té cilat do t& merren nga furnizimet para shprazjes
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né rezervuarét e AK-se apo né pikat e dorézimit t& kontrkatuesit, mostrat
duhet te merren né pranin e zyrtaréve pérgjegjési té AK dhe kontraktuesit.

Pranimi i 21 Par furnizim me karburante Autoritetet Kontraktuese te specifikuarane

5 i Aneksin 7 nuk l&shojné ndonjé pranim te pérkohshém.

pérkohshém

Obligimet e 221 Furnizuesi garanton qé furnizimet jané né pajtueshméri té ploté me

L specifikimet e kérkuara, udhézimet e institucioneve kompetente qé jané né

garancionit fugi perfshiré edhe vendimet. Furnizuesi garanton qé furnizimet nuk kané
asnjé defekt sasior apo cilésor dhe se ne rast te konstatimit te kétyre
defekteve, Furnizuesi do t& bgjé zévendésimin e menjéhershém te
karburanteve té liferuara, ndérsa pér karburantet gé nuk pérmbushin
cilésing do té njoftohen organet kompetente dhe do té veprohet sipas
udhézimeve te tyre.
Ne rast te defekteve apo mosfunksionimit normal te pajisjeve apo
impianteve te Autoritetit Kontraktues, te shkaktuara nga cilésia e dobét e
furnizimeve (karburanteve), Furnizuesi éshté i obliguar ge te béje
kompensimin total t&¢ démeve te shkaktuara nga cilésia jo adekuate e
furnizimeve.
Sidoqofte, Furnizuesi duhet té siguroj se té gjithé njehsorét népér pikat e
karburantit dhe auto-cisternat (vetanake apo te nén-kontraktuar) jané ne
pajtueshméri t& ploté¢ me rregulloret dhe ligiet e aplikueshme né Kosove.
Kjo nénkupton, se té gjithé njehsorét e lartcekur duhet t& kené kaluar testin
e saktésisé.

Ndérprerja e | 26 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te

Kontratés nga Prokurimit.

Autoriteti

kontraktues

Ndérprerja e | 27 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues te

Kontratés nga identifikuar ne Aneksin 7.

Furnizuesi

Zgjidhja migésore | 29.2 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve te cilat mund te lindin gjaté

e ekzekutimit se késaj kontrate dhe se &éshté e mundur te zgjidhet ne menyreé

mosmarréveshjes miqésore, pérgjegjés pér zgjidhjen e tyre do té jené personat pérgjegjés té
Autoritetit Kontraktues - AQP-se, te zyrtareve pérgjegjés te Autoriteteve
Kontraktuese q& shfrytézojné kontratén dhe personat pérgjegjés te
Furnizuesit.

Zgjidhja e | 301 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund té lindin gjaté

mosmarréveshjes ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur t& zgjidhet

me procedure ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet ne Gjykatén Kompetente, né

gjygésore pajtim me ligjin e Kosovés.
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Prokurimi: UA/2016-22-3398-1-1-1
Nr i brendshém: AQP-20-005-111

Tituli: Furnizim me karburante — Niveli Qendror

Lot 1 - Furnizim me karburante pér nevojat e Policisé sé
Kosovés

Lot 3 - Furnizim me karburante pér nevojat e FSK-sé

Lot 4 - Furnizim me karburante pér nxehmje gjenerator
pér nevojat e institucioneve té Nivelit Qendror

Kodi i tenderit: 003/2022
Data: 13.06.2022

Lista e dokumenteve té tenderit mbéshtetése

z

-

R o

e el
k-l il

15.
16.
17.
18,

Dokument

1. Deklarata nen betim.pdf

2. Certifikat e Biznesit Fer Petroll.pdf

3. Licencat Fer Petrol.pdf

4, Qarkullimi Financiare per 3 vite.pdf

6. Lista e Referencave-Referenca AQP.pdf

7. Referencat-Verlindi-Adelina Shaljani BI-Goldingu-Progresi.pdf
7.1 Refercncat- Minerali-Fatosi shpk-Albi trans.pdf
7.2 Reference Sallahu-Ilea-Rec Kos.pdf

7.3 Referencat Erti shpk-Er Com- BHT Transport.pdf
8. Lista e makineris.pdf

10. Specifikimet teknike-Deklarata-Analiza,pdf

11. Autorizimi Visari.pdf

7.4 Referenca Diellza Transport.pdf

9, Lista ¢ nen Kontraktorve Deklaratat nen betim.pdf
Pjesa L.pdf

Pjesa 3.pdf

Pjesa 4.pdf

12. Lista e cmimeve.pdf

Pérshkrimi i ¢gmimeve

Nr

Emértimi i grupit Dokumenti

Lot 1 - Furnizim me LISTA E CMIMEVE Lot 1.xlsx
karburante pér nevojat e
Policisé sé Kosovés

Lot 3 - Furnizim me LISTA E CMIMEVE Lot 3.xlsx
karburante pér nevojat e FSK- A
sé

B66 Formulari i dorézimit te tenderit




3. Lot 4 - Furnizim me LISTA E CMIMEVE Lot 4.xlsx
karburante pér nxehmje
gjenerator pér nevojat e
institucioneve té Nivelit
Qendror

Pjesét e tenderit qé do té dorézohen ndaras:

B66 Formulari i dorézimit te tenderit



AUTORITETI KONTRAKTUES

Agjencia Qendrore e Prokruimit , Ndertesa e Germis, 10000, Prishting,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:
Nr i Prokurimit: UA/2016-22-3398-1-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: N.T. ,Fer-Petroll, Terstenik-Gllogoc, 13000, Gllogoc, Kosové
E-mail: fer-petroll@hotmail.com

Personi kontaktues: Visar Thaqi

Telefoni: 045/569495

Faxi:

Numri fiskal: 810247967

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):

B66 Formularii dorézimit te tenderit



FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit
Numér té Prokurimit: UA/2016-22-3398-1-1-1
Titulli i kontratés: Furnizim me karburante — Niveli Qendror

Si pérgjigje ndaj letrés suaj t& ftesés pér t& tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, t€ poshté
nénshkruarit, deklarojmé qé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes s& tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne oftojmé t& dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes s¢ tenderit dhe afatet kohore t& paraqitura,
pa rezervé apo kufizim:

4 Lot 4 - Furnizim me karburante pér nxehmje gjenerator pér nevojat e institucioneve té
Nivelit Qendror

3. Cmimi total i tenderit &shté:
2976 473,58 EUR

Dhe né fjalé [shéno ¢mimin e tenderit né fjalé Euro]

4. Ky tender &shté valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 120 nga data finale pér dorézim té
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér t€ sigurojmé njé siguri té ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés

6. Ne e béjmé kété kérkesé, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium t& udhéhequr nga [shéno emrin e udhéheqésit]. Ne konfirmojme & nuk jemi duke
tenderuar pér té njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium, s¢
té gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané té& detyruar me ligj pér realizim t& kontratés; se
partneri kryesor éshté i autorizuar t& obligojé dhe t& marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér t&
secilit anétar qé realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, gshté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se t& gjithé partner&t né ndérmartjen e pérbashkét/konsorcium jang t& obliguar & mbeten
né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit t€ kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né& rrethanat ¢
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé q& t&
gjitha informatat e pasakta ose jo t¢ plota té cilat jepen me qéllim né kété konkurrim, mund té& kené si
rezultat pérjashtimin tong& nga kjo dhe nga kontratat tjera té financuara nga BKK

8. Theksojmé qé Autoriteti kontraktues nuk &shté i obliguar t& vazhdojé me kété ftesé dhe g€ e
rezervon té drejtén pér t& dhéné vetém njé pjesé té kontratés. Ai nuk do té shkaktojé detyrime ndaj

B66 Formulari i dorézimit te tenderit




nesh nése e bén kété.

Informacion né lidhje me nénkontraktorét

Emri dhe adresa | Numui fiskal -
e nénkontraktorit | nénkontraktorg

Pérshkrimi i
pjesés s€
kontratés qé do t&
nénkontraktohet

Pjesa vlera t&
nénkontraktohet

Pérgindja e
kontratés qé do
té

nénkontraktohet
(%)

B66 Formulari i dorézimit te tenderit




Numri i Prokurimit: AQP/22/005/111 — Titulli; Furnizim me karburante — Niveli Qendrar
LISTA E CMIMEVE

Lot 4 - Furnizim me karburante pér nxehmje/gjenerator pér nevojat e Institucioneve publike té Nivelit Qendror

' Naft — sipas Aneksl 1 BENZIN — sipas Aneksi 1
specifikimet teknike te  [specifikimet teknike te
NR.  |Pershkriml detyrueshme detyrueshme

1[Berza mesatare mujore CIF Med {Genova/lavera Ton/$ 1,143.4348 1,081.5652
2|Kursi mesatar mujor $/euro  (varlabile) 0.9076 0.9076
3{Cmimi i tonit ne Euro (3=1x2) 1,037.7393 981.5887
A|Shndérriml i tonit ne likdr  {fiks) 1,191 1,368
S|Cmimi pér litér ne euro (5=3/4) 0.8713 0.7175
6|Akciza pér litér (fiks) 0.3600 0.3850
7|GJITHSE] (7=5+6) 1,2313 1.1025
8¥|Premiumi | kompanisé pér 1 litér ¢ 0.0299 0.0299
9|Gjithsej ¢mimi me Premium (3=7+8) 1,2612 1.1324
10| TVSH 18% / litér (10=9x18%) 0.2270 0.2038
11|Cmimi pér litér pér faturim (9+10}) 1.4882 1.3363
12]Totali | litrave 2,000,000 0

13{Cmimi total | ofertes (13=11x12) 2,976,473.58 -

Totall 2976473.58

Vérejtje/Sqarim: Ofertuesi duhet te plotesoj vetem kolonen 8 dhe cmimi total do te llogaritet

sipas formules
« Premlumi pér litdr lejohet te shénohet me maksimum katér (4) numra pas presés dhjetore. Cdo numér i

shénuar pas numrit te katért (4) nuk do te merret pér bazé né llogaritje té vlerés se ofertés.
* Premiumi pér litér do té Jeté | pandryshuar gjaté téré afatit té viefshmérisé se kontratés dhe do te llogaritet

sipas premiumeve te dhéna nga Operatori Ekonomik pér llojet e karburanteve ne Pjesa LISTA E CMIMEVE -
kolona - 8 per naft ndersa per benzin nese do te kete gjate realizimit te kontrates do te kalkulohet me vleren e

njejt si tek Nafta sipas formules se dhene per Benzin

« Cmimet pér faturim te KARBURANTEVE do te llogariten nga Agjencia Qendrore e Prokurimit ne baza mujore
dhe do te formohen sipas te dhénave te pasqyruara né Tabelé q& &shté formuar sipas Aneksit 10 te dosjes s&
* Bazé pér vendosien e vlerave né tabelg &shté ¢mimi sipas berzés (formulés) té Mualit Mars 2022 (duke

rrumbullaksuar vlerat me 4 numra pas presés dhjetore

Identifikimi i operatorit ekonomik (OE)

Emrl | OE: N.T FER PETROL
Emri dhe mbiemri i perfagesuesit te OE: Visar Thagi
Nenshkrimi:

Data: 13.06.2022

Vula:




Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

PARATHENIE

Sipas nenit 94 te Ligjit te Prokurimit Publik Nr. 04/L-042 pé&r Prokurimin Publik t&¢ Republikés se
Kosovés, | ndryshuar dhe plotésuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin. No. 05/L-092,
ne kuadér te Ministrisé se Financave t& Republikés sé Kosoves éshte themeluar Agjencia Qendrore e
Prokurimit (AQP) .

AQP sipas Ligjit p&r Prokurim Publik t& Kosoves, ashté pérgjegjése pér:

v Zhvillimin e prokurimeve té pérbashkéta pér Autoritete Kontraktuese;
7 Me kérkesén e Autoriteteve Kontraktuese, kryen aktivitetet e prokurimit ne emér te tyre; dhe
v Me kérkesén e Autoriteteve Kontraktuese, ndihmon né kryerjen e aktiviteteve té prokurimit.

Ne baze t& Vendimit t& Qeveris nr. 15/67 t& darés 09.03.2022 pér implementimin e procedurave
gendrore t& prokurimit publik, miratuar né mbledhjen e Qeverisé s& Republikés sé Kosovés. AQP éshté
autorizuar qgé té filloj me procedurat gendrore pér Furnizim me Karburante né emér t& Autoriteteve
kontraktuese (shih listén e autoriteteve kontraktuese Aneksin nr. 7)

Autoriteti Kontraktues (Agjencia Qendrore e Prokurimit) &shté duke identifikuar furnizuesit qé do té kené
kapacitetin pér té furnizuar me Karburante per Autoritetet Kontraktuese té identifikuara né Aneksin 7.

Autoriteti Kontraktues (Agjencia Qendrore e Prokurimit) ashté duke identifikuar furnizuesit qé do té kené
kapacitetin pér t& furnizuar me karburante Autoritetet Kontraktuese té identifikuara né Aneksin 7.
Furnizuesit do t& jen& pérgjegjés pér menaxhimin e ploté té furnizimit me karburante per Autoritetet
Kontraktueseté identifikuara né Aneksin 7, duke pérfshiré:

a) importimin e karburanteve;
b) shpérndarjen e karburanteve né té gjithé territorin e Kosovés,
c) shkarkimin e karburantit ne automjete, gjeneratoré, rezervaré te nxehjes.

Karburante do t& thoté nafté dhe benziné.

Specifikimi teknik pér Naft pér vetura, gjenerator, nxehje dhe mjete tjera levizese dhe pér Benzin
duhet t& jeté ne harmoni me udhézuesin administrativ (MT1) nr.09/2020 pér Kontrollin dhe Cilésiné e
Karburanteve te léngéta té Naftés té aprovuar nga Ministria e Tregtisé dhe Industrisé. Gdo ndryshim i
ardhshém i cilésisé se karburanteve me ndonjé Udhézim nga MTI apo ndonjé Institucion ge
autorizohet me ligj qé ta bé&jé kété, do té jeté obligues per furnizuesin gjaté realizimit t& Kontratés. Pér
¢do liferim t& karburanteve ge nuk jané né harmoni me udhézuesin e lartecekur AK duhet té informojé
organet kompetente dhe kontraktuesi do t& mbajé pérgjegjésiné

P&r Lot 1 dhe Lot 2 furnizimi do te jeté me Naft dhe Benzin per vetura, Lot 3 do t& jeté& per vetura por
AK-FSK mund t& pérdoré edhe per nevoja tjera ndérsa né Lot 4 furnizimi me karburante do té jeté per
nxehmje dhe gjenerator apo nevoja tjera té AK-se.




Sasia e pérafért e karburanteve:

Lot 4 - Furnizim me karburante pér nxehmje/gjenerator pér nevojat e institucioneve publike té
Nivelit Qendror

- Njesia ; ;
Nr. Pershkrimi el Sasia e perafert per 12 muaﬂ
1 Naft / (Benzin)* litér 2,000,000

*Lot 4 nuk parashihet té keté sasi té Benzin, por né rast se ndonjérit nga AK-se do ti lind nevoja
per Benzin atéheré gmimi do te kalkulohet sipas formulés té paragitur ne Aneks 10 per Benzin
me premiumin né vleré té njejt me até té Diesel.

Per Lot 4 Afati kohor pér dorézimin e karburantit né pikat e shpérndarjes se autoriteteve kontraktuese
éshte 10 dité nga koha e léshimit t& urdhér blerjes nga cilitdo Autoriteti Kontraktues i specifikuar né
Aneksin 7 dhe Aneksin 11 por gjithashtu Autoritetet tjeré Kontraktuese mund té shtohen gjaté
implementimit t& kontratés, sasia minimale e porosisé pér derivate pér nxehmje do té jeté te pakién
50% e kapaciteteve té rezervuaréve té AK pérveg rasteve té veganta kur AK ka arsye objektive pér

porosi t& sasive mé té vogla ndérsa porosia per derivate pér gjenerator dhe nevoja tjera do té jete sipas
nevojave té AK-se.

Rreziku i humbjes apo démtimit, te karburantit nga ndonjé shkak do t& jeté mbi Furnizuesin dhe do te
pérballohet nga Furnizuesi deri ne kohen kur karburantit dorézohet né pronési te AK apo né rezervuarét
e automjeteve dhe gjeneratoréve t& autorizuar te AK.

AK te cilat jané te identifikuar ne Aneksin 7 kane té drejté t& refuzojng, duke njoftuar me shkrim
Furnizuesin, ¢do dérgesé té& karburantit i cili déshton né pérmbushjen e specifikimeve minimale té
cilésisé té pércaktuara né keté specifikim teknik dhe udhézuesit né fugi nga organet kompetente.

Agjencia Qendrore e Prokurimit pas nénshkrimit te kontratés do te shpérndaje kontratén tek secili
Autoritet Kontraktues t& identifikuar ne Aneksin 7 dhe do ta publikojé né webfagen e AQP-sé dhe né e-
prokurim.

Secili Autoritet Kontraktues i specifikuar ne Aneksin 7, brenda 7 (shtate) ditéve, pas pranimit te
kontratés se nénshkruar nga AQP, éshté i obliguar qe te dorézoj tek Operatori Ekonomik njé liste te
veturave (me numra te regjistrimit) te autorizuara pér furnizim me karburante ne pompat e Operatorit
Ekonomik. Njé liste e tille mund te freskohet kohe pas kohe nga ana e AK-ese. Njé listé e tille do t& jeté
efektiv vetém pas 24 orésh pas datés dhe kohés se marrjes sé njé liste t& tillé nga ana e Operatorit
Ekonomik.

OE, né koston dhe shpenzimet e tij, do té instaloj matés (metra)ne automjetet e karburantit ne menyre
ge té regjistroj me saktési sasiné e karburantit te dorézuar né rezervuarét e AK-ve. Kéta matés duhet
t& kalibrohen dhe te jené né pérputhje me ligjet e aplikueshme dhe standardet e industrisé. Periodikisht,
AK-ese te specifikuara ne Aneksin 7 ose pérfagésuesit e tyre t& autorizuar mund té inspektojné dhe
testojné matésit e tille. Do té kérkohet nga OE té& rikalibrojg¢ matésit e tij pér t& eliminuar ndonjé
mospérputhje né mes leximeve te njehsoréve te OE dhe rezultateve t& inspektimit te AK-ese.

Kérkohet nga OE ge té marr& nénshkrimet e pranimit te karburanteve / te 1&shojé kuponin e karburantit
dhe/apo fletén e te dhénave nga i gjithé personelii autorizuar té cilét marrin karburantet pér pérdorim
né automjete, gjeneratoré. Nevojiten té dhénat né vijim:

Data dhe koha e |&shimit

Emri i entitetit, departamentit, seksionit, njésisé pranuese

Emri dhe numri i identifikimit t& individit ge pranon shérbimin

Lloji i karburantit te marr

Barkodin e gjeneratorit , numrin serik dhe lexuesin e "oréve te punés" (kurdo ge éshté i pajisur)
ose




o N& rastin e karburantit ne Kontenierg, destinacioninse ku éshté duke u dérguar dhe numrin e
autorizimit
e Sasiné (né litra) te karburantit.

Furnizuesi do t& emérojé njé pérfagésues, i cili do t& veprojé si piké kontaktuese e Furnizuesit pér té
giitha géshtjet qé lidhen me kontratén. Ky pérfagésues apo zévendési i tij duhet té jeté ne dispozicion
24/7 dhe do té keté autoritetin e duhur pér t& marré vendime t& shpejta dhe té zgjidhe ¢éshtjet q& lidhen
me ekzekutimin e kontratés.

Cdo AK i specifikuar ne Aneksin 7 do t& emérojé njé pérfagésues si piké fokale ndérmjet Autoritetit
kontraktues dhe OE i cili do t& jeté ne dispozicion 24/7 dhe do té ket autoritetin pér t& marré vendime
té shpejta dhe té zgjidhé géshtjet q& lidhen me ekzekutimin e kontratés.

Kérkohet nga OE ge te dorézoj karburantet dhe té mbush gjeneratorét dhe rezervarét e naftés pér
ngrohje te listuar né Aneksin 7. Pérveg listés se specifikuar, AK-ese te specifikuara ne Aneksin 7
rezervojné té drejtén t& shtojné gjenerator te tjeré apo lokacione te tjera pér furnizim me karburante né
cfarédo kohe gjaté periudhés sé Kontratés. OE do té njoftohet paraprakisht me shkrim pér lokacionin e
ri minimum 48 oré para kérkesés fillestare. Njéjte, AK-ese te specifikuara ne Aneksin 7 rezervojné té
drejtén té largojné nga lista disa gjenerator ose rezervuarét naftés pér ngrohje pér te cilét nuk kérkohet
me furnizim.

AK shfrytézues t& kontratés mund té& kérkojné 2 heré brenda njé viti nga OE i kontraktuar analiza (me
shpenzime t& OE) té cilésisé s& karburanteve nése AQP pranon vérejtjeje né cilésiné e furnizimeve nga
autoritetet shfrytézuese té kontratés. Ne rast se AK ge jané ne aneksin 7 te késaj kontrate kérkojné
analiza me shumé se si¢ éshté cekur me larté shpenzimet do ti bart AK nése rezultatet dalin ge jané
brenda normave t& lejuara dhe né rast se rezultatet jané jashté normave t& lejuara shpenzimet do i
barté kontraktuesi.




Ankesi 7 LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE/NJESIVE KERKUESE

Lot 4 - Furnizim me karburante pér nxehmje/gjenerator pér nevojat e institucioneve publike té
Nivelit Qendror

Nr

Emri i Autoritetit Kontraktues

Administrata Tatimore e Kosovés

Agjencia Kosovare e Inteligjencés

Agjenciné Kosovare pér Krahasim dhe Verifikim te Pronés

Agjencia Kosovare e Privatizimit

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisé

Akademia e Kosovés pér Siguriné Publike

Autoriteti Rregullator pér Komunikime Elektronike dhe Postare

Agjencia e Shérbimeve té Navigacionit Ajror

Agjencia pér Arsim dhe Aftésim Profesional dhe Arsim pér té Rritur

10

Doganat e Kosovés

11

Instituti Kombétar i Shéndetésisé Publike te Kosoves

12

Kashilli Prokurial i Kosovés

13

Komisioni i Pavarur pér Media

14

Komisioni i Pavarur pér Miniera dhe Minerale

15

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

16

Fondi i Kursimeve Pensionale té Kosovés

17

Ministria e Financave, Punés dhe Transfereve

18

Ministria e Punéve te Brendshme dhe Administraté Publike

19

Ministria e Industrisg, Ndérmarrésisé dhe Tregtisé

20

Ministria e Kulturés, Rinisé dhe Sportit

21

Parlamenti i Kosovés

22

Qendra e Studentéve

23

Qendra Klinike Universitare e Kosovés

24

Qendra Kombétare e Kosovés pér Transfuzionin e Gjakut

25

Sekretariati i Késhillit Gjyqésor t& Kosovés

26

Shérbimi Korrektues i Kosovés

27

Universiteti i Pejés “Haxhi Zeka”

28

Zyra Kombétare e Auditimit

29

Zyra e Rregullatorit t& Energjisé

Gjaté implementimit t& kontr
apo nése kané arsyetim obje

shfrytézimin e kontratés pas kérkesés sé tyre dhe vlerésimit nga AQP-ja.

atés mund té& shtohen autoritete tjera nése do té formohen gjaté késaj kohe
ktiv p&r mungesén e tyre né Aneksin 7, né kéto raste AQP do ju mundésoj



Aneksi 10 Tabela pér llogaritjen e gmimit kushtues té karburanteve

NR. | Pershkrimi Diesel Benzine Fiks (F) /Varibal
49
1 Berza mesatare mujore CIF 1,143.4348 1,081.5652 A%
Med (Genova/Lavera Ton/$
2 Kursi mesatar mujor $/euro 0.9076 0.9076 A%
(variabile)
3 Cmimi i tonit ne Euro (1X2) 1,037.7393 981.5887 \Y%
4 Shéndrrimi i tonit ne litér 1,191 1,191 F
(fiks)
Nje (DTon
diesel = 1 191 litra
Nje (1) Ton benzin =
1 368 litra
5 Cmimi pér litér ne euro (3/4) 0.8713 0.7175 A%
(Cmimi para taksave )

6 Akciza pér litér (fiks) 0.3600 0.3600 | Fiks sipas ATK dhe
Doganés, mund &
ndyrshoj vetém
nése ndryshojn
tarifat sipas ATK
dhe
Doganés/Qeveris

7 GJITHSE] (5+6) 1.2313 1.1025 \Y%

8 Premiumi i kompanisé / litér F

sipas ofertés dhe kontratés
Kétu vendoset
Premium/fitimi I OE te
. kontraktuar referoju
shénimit te poshtéshénuar




9 Gjithésejt ¢mimi me Premium \% ]
(7+8)

10 | TVSH 18%/ litér Fiks 18% TVSh, kjo
mund ndryshoj
vetém nése
ndryshon tarifat
sipas ATK/Qeveris

11 | Cmimi pér litér pér faturim \'%

(9+10)

pér muajin Mars 2022.

Té dhénat e pasqyruara né tabele jané t&€ marruar nga llogaritja e Cmimit t& karburanteve

Kalkulimi i Cmimit gjate realizimit te kontrates behet duke u bazuar ne ¢mimin mesatar
mujor te berzes se Plattit CIF Med (Genova/ Lavera), kursit mesatar mujor te Bankes
Qendrore Evropiane dhe elementeve tjera fikse dhe variabile ge jané pasqyruar ne
Aneksin 10 - Tabela pér llogaritjen e gmimit kushtues te karburanteve.

Shénim: Né nr. rendor 8 OE duhet t& vendosin premiumin / fitimin e kompanisé duke
llogaritur t¢ gjitha shpenzimet qé nuk jané paraparé me larté né kété tableé.

SQARIM:

1. AQP para publikimit t& njoftimin t& dhénies sé kontratés do té kérkoj njé deklaraté
me shkrim nga OE se do t& mbajné sé paku 10% t& sasisé t& kontraktura si rezervé pér

implementimit e kontratés.

2. Nése ka mospérputhje né mes Njoftimit t& Kontratés dhe Dosjes sé Tenderit (DT) si
pasoj e platformés elektronike (¢éshtjeve teknike) do t& vlejé Dosja e Tenderit.




ANEKSI 11 Pikat e shpérndarjes se Autoriteteve Kontraktuese

Afati kohor pér dorézimin e karburantit né pikat e shpérndarjes se autoriteteve kontraktuese éshté 10
dité nga koha e l&shimit t& urdhér blerjes nga cilitdo Autoriteti Kontraktues i specifikuar mé poshté por
gjithashtu Autoritetet tjeré Kontraktuese mund t& shtohen gjaté implementimit t& kontratés.

Lot 4 Furnizim me karburante pér nxehmje/gjenerator pér nevojat e institucioneve publike té
Nivelit Qendror

Nr | Emri i Autoritetit Kontraktues

1 | Administrata Tatimore e Kosovés

Agjencia Kosovare e Inteligjencés

Agjenciné Kosovare pér Krahasim dhe Verifikim te Pronés

Agjencia Kosovare e Privatizimit

o (AW N

Agjencia e Ushgimit dhe Veterinarisé

Akademia e Kosovés pér Siguringé Publike

[}

7 | Autoriteti Rregullator pér Komunikime Elektronike dhe Postare

8 Agjencia e Shérbimeve té Navigacionit Ajror

9 | Agjencia pér Arsim dhe Aftésim Profesional dhe Arsim pér t& Rritur
10 | Doganat e Kosovés
11 | Instituti Kombétar i Shéndetésisé Publike te Kosoves
12 | Keshilli Prokurial i Kosovés
43 | Komisioni i Pavarur pér Media

14 | Komisioni i Pavarur pér Miniera dhe Minerale

15 | Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

46 | Fondii Kursimeve Pensionale té Kosovés

17 Ministria e Financave, Punés dhe Transfereve

18 Ministria e Punéve te Brendshme dhe Administraté Publike

19 Ministria e Industrisé, Ndérmarrésisé dhe Tregtisé

20 Ministria e Kulturés, Rinisé dhe Sportit

21 Parlamenti i Kosovés

22 | Qendra e Studentéve

23 Qendra Klinike Universitare e Kosovés

4 | Qendra Kombétare e Kosovés pér Transfuzionin e Gjakut

25 Sekretariati i K&shillit Gjyqésor té Kosoves

26 Sherbimi Korrektues i Kosovés

27 Universiteti i Pejés “Haxhi Zeka”

28 | Zyra Kombétare e Auditimit
29 | Zyra e Rregullatorit t& Energjisé
Shénim:

v Operatori Ekonomik duhet té sjell derivatet né rezervuarat e AK-sé sipas porosive t& AK.

v Kontraktuesi obligohet qé secilin furnizim ta b&jé me autobot qé kané volummeter elektronik té
kalibruar nga institucionet kompetente duke prezantuar certifikatén né secilin rast té
furnizimeve. Menaxheret e kontratés nga secili AK qé shfrytézon kété kontraté kané pérgjegjési
t& sigurohen qé sasia e dorézuar té jeté e sakte. Nése AK ka ne pronési Volummeter elektronik
t& kalibruar mund ta pérdoré gjaté furnizimit.
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N.T FER PETROLL — Térstenile-Drenas
NUI; 810247967
044/431/851

Daté: 16.08.2022

VENDIM

Per caktimin ¢ menaxherit te kontrates LOT 4- FURNIZIM ME KARBURANTE
PER NXEMJE DHE GJENERATOR PER NEVOJA TE INSTITUCIONEVE TE
NIVELIT QENDROR Nr.Prok.: UA/2016-22-3398-111

TFidan Prokshi 049-717-944

Visar Thaqi  045-226-563

N.T FER PETROLL




-

Banka Kombetare Tregtare Kosove SH.A

Dega Skenderaj

Sheshi Adem Jashari
Skenderaj 41000, Kosové
Protokol Nrt.

Tipi i Garancisé:

Nr. i Garancisé:

Garantuesi;

Aplikanti:

Pétfituesi:

Marréveshja bazé:

GARANCION PERFORMANCE

753GIPD222010001

BANKA KOMBETARE TREGTARE KOSOVE SH.A.

Dega Skenderaj
Sheshi Adem Jashari

N.T. ,,FER-PETROLL
Terstenik, 13000 Gllogoc, Kosové

AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT

At peotodo LY 5 %33 9.

Skenderaji 20 Korrik 2022

Ndértesa e ish-Gérmisé Kati IV zyra A 403, 10000 Prishtiné , Kosové

Furnizim me karburante pér nxehmje dhe gjenerator pér nevojat e institucioneve té nivelit
gendror, nr. [ kontratés UA/2016-22-3398-1-1-1/C251

Shuma dhe valuta e Garancisé: 297,648.00 EUR (Dyqind e néntédhjeté e shtaté mijé e gjashtéqind e katérdhjeté e

teté EURO)

Cdo dokument shtesé i kérkuar si mbéshtetés pér kérkesén pér pagesé, pérveg deklaratés

qé kérkohet né tekstin e
Gjuha e dokumenteve:

Forma e prezantimit:

Vendi i prezantimit:

Skadenca:

LG méposhté: Nuk ka

Gjuha e dokumentave do te jeté né gjuhén shqipe

Keérkest pér pagesé e firmosur nga firmat e autorizuara té Pérfituesit, Kérkesa pér pagesé
duhet dérguar né adresén e pércaktuar mé poshté pérpara ose né datén e maturitetit & Garancisé Bankate.

BANKA KOMBETARE TREGTARE KOSOVE SIHL.A

Dega Skenderaj
Sheshi Adem Jashari

13 Shtator 2023

Pala pérgjegjése pér komisionet: Aplikanti

Si Garantues, ne martim pérsipér né ményré t& parevokueshme t'i paguajmé Pérfituesit ¢do shumé deri ng Shumén e
Garancisé pérkundrejt prezantimit nga Pérfituesi té kérkesés pér pagesé né pérputhje me kushtet e Garancisé, né
formén e prezantimit té treguar mé lart, mbéshtetur nga dokumente té tilla sic specifikuar mé lart dhe né ¢do rast nga
Deklarata e Pérfituesit, né kérkesé apo né njé dokument té veganté té nénshkruar qé shogéron ose identifikon
kérkesén, ku tregohet né gfaré aspekti Aplikanti &shté né shkelje t& detyrimeve t€ tij qé rrjedhin nga Marréveshja Bazé.
Kérkesa e Pérfituesit pér pagesé dhe deklaratat pércjellése me shkrim duhet € jené té vulosura dhe té nénshkruara nga
personi i autorizuar i Pérfituesit,
Ky garancion nuk do té jeté mé né fuqi dhe do t& anulohet, nése para datés sé skadimit nga Perfituesi kthehet
origjinali i kétij garancioni i shoqéruar me konfirmimin me shkrim t& nénshkrar dhe vulosur nga Pérfituesi pérmes té
cilit Perfituesi i Garancionit shprehimisht liron Garantuesin nga t€ gjitha obligimet dhe detyrimet e késaj Garancie

duke e konsideruar késhtu

té pérfunduar.

Vlera e kétij garancioni mund té zvogélohet, pér ¢do pagesé (& kryer nga Garantuesi, sipas kérkesés s¢ Pérfituesit pér

pagese.

Cdo kérkesé nén kété Garanci duhet té merret nga ne né ose pérpara Skadencés né Vendin e prezantimit t&

specifikuar mé lart.

Kjo Garanci éshté subjekt i Reegullave Uniforme pér Garancité me kérkesé (URDG) 2010 Revision, Publikimi i ICC

Nr, 758.
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