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DRAFT KONTRATA PUBLIKE KORNIZE, KUSHTET & ANEKSET E NDELIDHURA

PJESA | E KONTRATES: DRAFT KONTRATA PUBLIKE KORNIZE

AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njéren ané;

dhe

"HIB PETROL"SH.P.K., Adresa:: Magjistralja Prishtine- Shkup , km 7, HIB Petrol, 10000 Cagllavice,
NUI: 810662834 (ne vazhdim “Furnizuesi’), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike per
furnizim me:

Eurnizim me karburante — Niveli Qendror - Furnizim me karburante pér nevojat e FSK-sé me
numéri brendshém identifikues: AQP/22/005-R/111

Neni 1 Lénda
1.1 Lénda e kontrate publike kornizé éshté t€ krijoj kushtet, duke pérfshiré gmimet dhe rregullat e
implementimit pér dorézimin e karburanteve pér nevojat e FSK-sé.

Pérdorimi | késaj Kontrate Publike Kornizé ashté obliguese pér Autoritetin Kontraktuese Ministria e
Mbrojtjes/ FSK.

1.2 Nuk nevojitet fletéporosia apo thirrja pér furnizim me karburante pér vetura, ndérsa per furnizim
me karburante pér rezervuarét, gjeneratorét apo nxehmijet do té léshohet fleteporosi nga AK-MM/FSK.

1.3 Sasité e vlerésuara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Gmimit, jané sasi indikative. Autoriteti
Kontraktues i parmendur né Nenin1.1 &shté i detyruar t& pérdore kéte kontraté kornizé sa heré qé do
ta furnizohet me malléra t& pérmendura né 1.1.

1.4 Kontrata hyné né fuqi me 29.08.2022 dhe pérfundon né datén 28.08.2023.
Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t& jeté sipas kushteve té paragitura né Aneksin 1 Specifikimet teknike té
detyrueshme.

2 2 Vendi | dorézimit t& furnizimit do t& jené pikat e caktuara né kazermat e FSK-sé sic eshte e sqaruar
né Aneksin 1 Specifikimet teknike té detyrueshme.

2 3 Inkotermi | zbatueshém do té jeté DDP1 (Dérgesat e Detyrés té Paguara).
Neni 3 Origjina

31 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté te origjinés sé furnizimeve, mé s€ voni atéheré kur e
kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t& keté si rezultat
ndérprerjen e kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do té pércakiohet sipas Kodit té Doganave té Bashkésisé Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

17 ppp - Dérgesat e Detyrés t& Paguara —Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.




Neni 4 Gmimi

4.1 Cmimet njési té furnizimeve jané paragitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paraqitur nga

Furnizuesi.
Ne Lloji i karburantit Premiumi pér njé litér
1 Nafté 0.055€
2 Benziné 0.055€

Vlera totale e parashikuar e kontratés éshté 1,625,530.24€ (njé milion e gjashtéqindenjézetepesé mijé
e peséqindetridhjeté euro e njézet e katér cent) sasia totale indikative e kontratés éshta 1,071,600 litra.
Cmimi pér Premium éshté 0.055€/litér apo 58,938€ pér totalin indikativ té litrave. Devijimi i lejuar &shté
+/-30% i sasisé sé& litrave (1,071,600) apo i ¢mimit total indikativ té Premiumit (58,938€).

4.2 Cmimi i premiumit éshté fiks dhe nuk ndryshon ndérsa gmimi pér liter t& karburantit &shté variabil.
Kalkulimi i gmimit gjaté realizimit te kontrates bahet duke u bazuar né gmimin mesatar mujor té berzés
s8 Plattit CIF Med (Genova/lLavera), kursit mesatar mujor t&¢ Bankés Qendrore Evropiane dhe
elementeve tjera fikse dhe variabile ¢ jané pasgyruar né Aneksin 10 - Tabela pér llogaritien e ¢gmimit
kushtues te karburanteve gé éshté pjese e késaj kontrate.

4.3 Agjencia Qendrore e Prokurimit ka qasje né berzé dhe béné kalkulimin & gmimit n& baza mujore
duke u bazuar ne tabelén e formimit te gmimeve. Autoriteti Kontraktues, Agjencia Qendrore e
Prokurimit, mé s& largu deri me datén pesé (5) te muajt vijues dérgon t& Furnizuesi kalkulimin e
¢mimeve pér muajin paraprak dhe publikon gmimet ne ueb fage. Obligohet Furnizuesi q&¢ me sé largu
deri me datén dhjeté (10) t& muajit vijues ti dérgojé té gjitha faturat pér shpenzimet e karburanteve per
muajin paraprak tek MM-FSK. Agjencia Qendrore e Prokurimit. Kéte vendim te formimit te gmimeve te
publikuar ne ueb fagen e AQP-seé kané te drejté ta shfrytézoj vetém Autoriteti kontraktuese MM-FSK.

4.4 Pagesat do té béhen né pérputhje me Kushtet e Pergjithshme dhefose t& Veganta té Kontratés.
Neni5 Rendii pérparésisé sé dokumenteve té kontratés

5.1 Kontrata pérb&het nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizé;

(b) Aneksi nr.1 Specifikimet Teknike;

(c) Kushtet e Veganta té Kontratés;

(d) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(e) Tenderi i Furnizuesit

(H Aneksi nr. 9 - Tabela e formimit te gmimeve

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbgjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né
raste t& pagartésisé ose divergjences, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané
dhéné me sipér. _

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim q& kang t& bgjné me kété Kontrate ndérmjet Autoritetit

Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe numrin
e saj té identifikimit dhe duhet té dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nase personi qé& dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj, ai duhet ta thoté kéte né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet
t& kérkojé vértetim té pranimit té komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té
giitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij. '

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim
do t& jeté né formé té shkruar dhe fialét "njoftoj", "vértetoje", "miratoj” ose"vendosé "do té shenohen
né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i till& nuk duhet t& mbahet

apo vonohet pa arsye.




6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhen Shagipe né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Mehmet Rama Emri: Behxhet Rrukiqi
Pozita: Zyrtag; e@g‘}e%‘iés\\ Pozita: Zyria, a?df'f% istrativ
pl' AR ‘Fﬁi‘ﬁ":" rgéh\ % \\t)TJIFlIln.‘rj VL:$\

Nénshkrimi: oo s f'% Nénshkrimi: \w‘ A : L -;p“

o 34 [Ee " 2L S ¥ %
Data: Ej) o L /ﬁ Data: \% o ;4;;?? JERE

Yugfe., ZH (il ety D 0 0"
. ¥ .':rt R . & ’.,'ﬂ‘ln - A,
e \)v,(i i?‘m/ Wil N =5 5P
Lo vi>s Gy =¥

Pér Ofruesin e Shérbimeve
Emri: /,-(Ug A Gé‘JD; v
POtha: )"/{G'H U\xL\or J‘ )t(dh'/LV'lAJ:{—i‘-"""L
Nénshkrimi: ////M
Data: o é),-etgt\g 3 27
Vula: %‘ﬁuw il ,\

e i €

[ R =]

) /'
Fsmud /




PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 "Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté shénuar
né formularin e kontratés té nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gijitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale & kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, l&ndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté té léngshme ose t& gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat
e Tenderit.

1.4 "Eurnizues” do t& thot& njé person fizik ose juridik q& &shté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té
késaj kontrate furnizon mallra & jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té& thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit t& termave
tregtare q& pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget g lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek
autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe té
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontrate.

1.8 “Gmimi i kontratés” do té thot& gmimi gé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund té& béhet né bazé t& kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbaitja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhefose detyrime t& ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK" do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés,

1.11 “"KVK” do té thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton t& gjitha céshtjet gé nuk jané té mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé té& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave qé duhet t& paguhen ose
qé do t& b&hen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé té drejtés s& Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjg
person tietér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien
e kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson
realizimin e njé pjese té kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
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kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk
lashohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe
nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe té
agjentéve ose t& punésuarve, né t& njgjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit,
agjentéve té tij ose punétoréve t& tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i
nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4 5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon
até t& periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi,
Furnizuesi duhet q&, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéheré te
Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér
kohé&zgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni § Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontrates, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje t& skicave té pérgatitura pér realizimin e
kontratés dhe kopje t& specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera té
kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas |&shimit t& certifikatés
sé garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet
dhe dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera g& i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér ti 1&shuar Furnizuesit urdhra administrative qé& inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet gé jané té nevojshme pér ekzekutim té& miré t& kontratés dhe pér
kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves t& cilat mund té ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé& Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi
furnizimet ashtu qé Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé té marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe
té arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné e duhur duke pérfshirg, aty ku &shté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fush&veprimit 1& kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda
30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té& pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet ti respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e
Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i fij, té aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té fij gjithashtu ti respektojné
dhe té veprojné sipas kétyre ligieve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. P&rveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér qéllime té ekzekutimit té kontratés, ai nuk do té
publikojé ose shpalosé asnjé detaj t€ kontratés pa paijtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim’ t&
Autoritetit kontraktues.




Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim té& ploté dhe té mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do
t& ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér cfarédo humbjeje q& &shté pasojé e mosekzekutimit té ploté
dhe t& duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do té léshohet
brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kund&r humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési té
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér d&ém ndaj pronés ose
léndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontrakiuesve dhe
punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér t& gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés
se Kosovés.

10.2 T& gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né gmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés s& fundit t& vértetimit t&
pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e gmimit t& kontraktuar p&r shkak t& ngritjes sé tatimeve
dhelose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé jané rezultat i pérdorimit té
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar né kontrate,
pérveg nése shkelja e tillé &shté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t¢ dné&né nga autoriteti
kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit t& detyrave

121 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do t& fillojé né datén e [&shimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve t& periudhés té cilat mund t& lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose
pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kan& prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve,

¢) Pengesa apo kushte fizike q&¢ mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té& cilat nuk kané mundur té
parashihen né ményré té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q& kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit té
furnizuesit;

e) Autoriteti kontrakiues ka déshtuar ti plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit té furnizimeve gé nuk jané pér shkak té gabimit t&
Furnizuesit,;

g) Forca madhore;

h) Shkage tiera qé& jané pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak té gabimit
té Furnizuesit.
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13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonese, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin
kontraktues se ka pér qéllim té bé&jé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka
t& drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda
30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu gé t& mund té kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje té
periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin q& nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té keté t& drejté, pér secilén dité & kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit, ti marré démet e likuiduara té barabarta me
0,25% né dité té vlerés sé furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t& vlerés totale t& porosise.

Autoriteti Kontraktues mund té zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat
e démeve té likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara
t& parapara né paragrafin 14.1 do t& llogariten né bazé té vlerés totale té porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén té kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé porosise ai mundet, pasi
ta njoftoj& me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik.
- te konfiskojé garancing e realizimit,
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim; dhe
- t& hyjé n& njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés s& mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk
do t& paguhet pér kété pjesé t& kontratés. Furnizuesi giithashtu do t& jeté i detyruar t& paguajé koston
plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi
gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotéstiese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij;
dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore
ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk
do t& keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
demet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij, dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udh&hequr prokurimin pér sjellje t& keqe té Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, té garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a.  Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve ljera Kontraktuese, me disa
operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udh&hequr prokurimin pér sjellje té kege t& Operatorit Ekonomik dhe
ké&rkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t& konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10%
te porosise se leshuar, té garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi
giithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij;
dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né c¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
¢ instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkegésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t& jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar.

8




nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por
instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen gmimit té kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi &shté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) éshté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) &shté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit té miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese t& saj pérderisa nevoja
e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do té keté té drejté pér shtesa né gmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér té pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim t& béjé
ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do té pércaktojé ato pagesa plotésuese dhefose zgjatje
té periudhés sé realizimit q& do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé& né menyré té drejté dhe té
arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t& gabimit té Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé té vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose
t& ndérpresé kontratén.

15.7 N& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér shkak t& gabimeve
pérmbaitjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet
kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé
t'i b&jé pagesat ose mund t'i kthejé shumat qé tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshté qé té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés
do té rifillojé sa mé shpejt q& éshté e mundur. Gabimet pérmbaitjesore ose parregullsité do té jené té gjitha shkelje
té kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose gé mund té
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paraqitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe té jené
konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté,
t& cilat duhet t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér gélime identifikimi gjaté periudhés sé
realizimit t& kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé té dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara
pér kété pranim sipas kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e
duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues
se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt q& do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim té komponentéve gé
do t& furnizohen jan& pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund t& refuzohen nése ndonjé kontrollim
tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit
mund t'i jepet mundésia ti riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale
dhe artikuj do té pranohen pér inkorporim né furnizime vetdm nése jané riparuar dhe jané& pérmirésuar né até
ményré qé té jeté i kénaqur autoriteli kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do t& sigurojé q& furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé ti mundésohet
autoritetit kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
véshtirésité q& mund ti hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet qé té paragesé ndonjé arsye pér vonese.

17.2 Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté q& heré pas here t& inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrolloj& pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t&
cfarédo artikulli g& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té
pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mijeshtéria kané cilésing dhe sasiné e kérkuar. Kjo do té& béhet né
vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatities ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né KVK.

17.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té&:

a) |japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisie, vegla, pung, materiale, skica dhe t& dhéna té prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe
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testim;
b) Té& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T'ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

17.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet q&, pérvec nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t&
konsiderohet se &shté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet té rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t'i
pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Fumizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do tia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospaitimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t& kérkojné qé
kéto teste t& pérsériten né té njgjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé
ekspert | zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit
kontraktues, i cili do ti komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do
té jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se &shté gabim
pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin
personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé& prodhimit dhe operimit, té cilat informata
i kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& b&hen né Euro. Pagesat ge duhet te b&hen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t& béhen
né llogaring bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé& e plotéson Furnizuesi. |
njgjti formular, g& i bashkéngjitet kérkesés pér pagese, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné
bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t& cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé &shté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jeté data né té cilén

debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose
mé shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé& kérkesa pér pagesé nuk mund
té plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore
ose sepse ka déshmi gé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i
menjéhershém pér qéllim t& kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo informata té tjera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né té cilén éshté regjistruar kérkesa
pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi gé té keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet q&, brenda dy muajsh pas
pagesés sé vonuar, té kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normé t& re-zbritje q& zbatohet nga institucioni
léshues i Kosovés né ditén e paré té muajit né t& cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té pérqindjes.
Interesi pér pagesé t& vonuar do té zbatohet pér kohén gé kalon ndérmjet datés sé afatit t& fundit té pagesés
(nuk pérfshihet) dhe datés né t& cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéné né Nenin 18.2 do t'i japin té drejté
Furnizuesit qé& ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér
Autoritetin kontraktues.

18.6 N& rast se Autoriteti Kontraktues &shté duke bleré né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi
mund t& informoj& AQP-né pér shkelje té tille. AQP mund té ndalojé autoritetin kontraktues nga pé&rdorimi i ndonjé
dhe i t& gjitha kontratave té pérbashkéta kornize t& konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té jené né pérgjegjési
t& Furnizuesit deri né pranimin e tyre té pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu sig kérkohet pér té parandaluar démtimin apo kegésimin e gjendjes
sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i
mjaftueshém pér t& pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient té hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése
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éshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé s& mungesés sé pajisjeve
pér bartje t& réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené né pajtim me kérkesat e
dhéna né ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund t& urdh&rohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés per dorézim né vendin e pranimit
t& & gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, q& jané t& nevojshme pér qéllime té kontratés.

19.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim gé éshté né dispozicion pér
t& dy palét se dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranchen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t&é mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se t€ merren furnizimet, duhet té
keté fuginé gé té urdhérojé ose té vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ &shté specifikuar né urdhér, & té gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit té autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime t€ mira dhe té pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat
e pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim gé lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér té cilin éshté
pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) qé& puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt q& &shté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitojé defektet e
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté té
punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo gé do té
shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté qé do t& paguhen ose té cilat do t&
béhen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet g& nuk jané t& cilésisé s& kérkuar do té refuzohen. Nj& shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé qé ti ndryshojé ato, apo té ndikojé né vlerén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do ti heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe q& e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do té higen
me té drejté me shpenzim dhe me rrezik té furnizuesit. Té gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do té
refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsip&r nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i
kené kaluar né ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe 8 jené autorizuar, si dhe té jeté leshuar njé certifikaté
e pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se &shté léshuar.

21.2 Furnizuesi mund t& béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t&
pérkohshém atéheré kur furnizimet té jené té gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda
30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- ti l&shojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke
théng, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tierash, edhe datén né té cilén sipas mendimit
té tij jan& pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke | dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit té tij
e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar cerlifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e bgjné té pamundur gé té vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta
vértetuar pamundésing e tillg, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e
refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né t& cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi
nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve né njé gjendje té
pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& l&shojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit
t& asaj periudhe, pérveg né rastet kur cerlifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té
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pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontratd n& pjesé, Furnizuesi do té keté t& drejté té bgje
kérkesé pér certifikaté t& veganté pér secilén pjesé.

21.5 Né raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér t& dhéné pranim t& pjesshém
e t& pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi | gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet qé nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé
mbeturiné apo pengesé dhe té béjé ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t& garantojé qé furnizimet té jené té reja, té papérdorura, t& modeleve té fundit dhe té pérfshijé
té gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kentraté.
Furnizuesi do t& garantojé q& asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt qé& shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mjeshtéria. Kjo garanci do té mbetet e vlefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té
cilat mund té paraqiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi | materialeve defektive, mjeshtérisé s& gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé kjo t& mund t&
praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né
ta cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té
vazhdohet vetém pér até pjesé t& furnizimeve qé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontrakiues do
ta lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) t& korrigjojé defektin apo démin veté, ose té punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté
qé duhet t& paguhen ose garancité g&é mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni gé té merrni shumén e duhur
nga Furnizuesi; ose

c) té ndérpresé Kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbaijtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e
periudhés sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do t& jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén
e pranimit té pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Sharbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do t& marré pérsipér té realizojé ose t& organizojé realizimin e mirémbaitjes dhe & riparimit té
furnizimeve dhe té& sigurojé shpeijt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné qé Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose
té gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé kané t& béjné me pjesét rezervé qé i prodhon apo
i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé t& cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar gé ky
vendim nuk do ta liroj& Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) n& rast t& ndérprerjes s& prodhimit té pieséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti
kontraktues pér t'i mundésuar qé& té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe
specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa
pageseé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhg, pas skadimit té
periudhés sé fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do tii
l&éshojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit parfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén
né té cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillg qé autoriteti kontraktues
té jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& |&éshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga
skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale gé jané kérkuar sipas Nenit 22 t& jené
pérfunduar né ményré té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.
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242 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa t€ konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten
té detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para |&shimit t& certifikatés pérfundimtare té
pranimit dhe t& cilat kané mbetur t& parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit.
Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shiyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do & keté té drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhefose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave t& sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

26.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojn& nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do
té zbatohen duke u zbritur nga shumat qé& duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyesh&m té paralajmérimit t& dhéné nga autoriteti
kontraktues qé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe t& cilat ndikojng né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose &shté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontrakiues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyliur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré
né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato ¢éshtje, ose éshté né ndonjé situaté analoge gé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé
né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi &shté& dénuar pér njé shkelje qé ka té bgjé me sjellien profesionale, pérmes njé gjykimi gé ka
fuging e res judicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té keqe jo profesionale té déshmuar me ¢farédo mjeti
té cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i &sht& nénshtruar nj¢ gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje
né ndonjg organizat¢ kriminale ose ndonjé aktivitet tietér ilegal q& i démton interesat financiare té
Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér té prokurimit ose procedure té dhénies s& njé granti t& financuar nga
buxheti i komunitetit, shté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim t& obligimeve té
veta kontraktuese;

j) t& giitha modifikimet organizative gé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore & i pengon realizimit t& kontratés;

) Furnizuesi nuk arrin t& japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garancing apo
sigurimin mé t& hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé

palé té treté n& emér t& Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré p&rmbushjen duhet t& pushojé sé
ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet gé mund té& jené paraqitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas l&shimit t& njoftimit t& ndérprerjes s& kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé té
ndérmarré hapa t& menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe té
rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.
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26.4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt gé té jeté e mundur dhe né prani té Furnizuesit
ose té pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e
dorézuara dhe punés sé realizuar dhe té b&jg rexhistrimin e materialeve té& furnizuara dhe t& papérdorura. Do té
pérgatitet edhe njé deklaraté e parave qé duhet ti paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit
Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t& jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté té marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té
furnizimeve ose do t& paguajé shumén qé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet qé
i jan& shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 t& KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin i paguajé Furnizuesit shumat & duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t& léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér me tepér se 180 dit&, pér arsye g& nuk
jané specifikuar né kontraté ose q& nuk mund ' atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Na& rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém q& mund ti jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve t& saj sipas kontratés
nése realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njg¢ forcé madhore qé
shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fugi.

28.2 P&r qéllime té kétij Neni, termi “forcé madhore” do & thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk
mund t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do t& jeté i detyruar t& heqé doré nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa,
vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé
ngjarjeje t& forcés madhore. Gijithashtu, pa marré parasysh dispozitat € Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti
kontraktues nuk do té jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje
nga Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj
tjetér i déshtimit pér té kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né
realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén,
kohé&zgjatjen e mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
éshté mjaft praktike, dhe t& angazhojé t& gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim qé
ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do té zbatojé mjete té tilla alternative
pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t& certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet ti béjné té& gjitha pérpjeke pér té zgjidhur n& ményré migésore te gjitha mosmarréveshjet qé
mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaget ndonjé mosmarréveshije, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me
shkrim pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q& ata konsiderojné se éshté e
mundshme. Nése cilado palé e sheh t& dobishme, palét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha
maksimale qé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do t& jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té
arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton té& pérgjigiet me koh& ndaj kérkesave pér zgjidhje, té
dyja palét do té jené t& lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes
duke e lajméruar tjetrén.
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29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh & pérpigen
té pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrinet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés sé paitimit, secila palé do t& keté té drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés
sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

301 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjydi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi. '
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PJESA |ll E KONTRATES

KUSHTET E VEGANTA

KVK né vijim do té& plotésojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do té mbizotérojné mbi

ato té KPK.

Kushtet e Pérgjithshme t& | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kontratés

Pérshkrimi i nenit Nr.

Nenit

Ligji i zbatueshém | 2.1 Ligjet e Kosovés qé jané né fugi do t& zbatohen pér té gjitha céshtjet qé

dhe gjuha nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t& jete gjykata
pérkatése né Prishting.

2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha shqipe.

Nen-kontraktimi 4 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
Prokurimit.

Dhénia e |5 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te

dokumenteve Prokurimit.
Autoritet Kontraktues — MM/FSK, brenda 5 (pesé) ditéve, pas pranimit te
kopjes se nénshkruar te kontratés nga Agjencia Qendrore e Prokurimit,
éshté i obliguar qé té dorézoj tek Furnizuesi njé listé té rezervuaréve qé do
t& menaxhohen nga Furnizuesi. Furnizuesi duhet t& dorézojé nje liste té
punétoreve qé do t& shérbejné pér ekzekutimin e késaj kontrate, kjo liste
mund t& ndryshohet me kérkesén e Furnizuesit dhe pajtimin e AK apo me
kérkesén e AK-sé.
Autoritet Kontraktues ~MM/FSK, brenda 5(pesé) ditéve, pas pranimit te
kopjes se nénshkruar t& kontratés nga Agjencia Qendrore e Prokurimit,
&shté i obliguar qé t& hartoj Planin e Menaxhimit te Kontratés
Autoritet Kontraktues —MM/FSK do te emérojé njé/disa pérfagésues si piké
koordinimi ndérmjet Autoritetit Kontraktues dhe Furnizuesit i cili do té jeté né
dispozicion gdoheré ge kérkohet dhe do t& keté autoritetin pér té marre
vendime té shpejta dhe t& zgjidhe céshtjet qé lidhen me ekzekutimin e
kontratés.

Ndihma lidhur me | 6 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te

rregulloret vendore Prokurimit.

Obligimet e| 71 Kérkohet nga Furnizuesi q& t& marre nénshkrimet e pranimit te karburanteve

pérgjithshme te | t& léshoje kuponin e karburantit dhefapo fletén e te dhénave nga i gjithé

Furnizuesit personeli i autorizuar te cilét marrin karburantet pér pérdorim ne automjete,

gjeneratoré, nxehmje ,etj.

Nevojiten te dhénat né vijim:

e Data dhe koha e |&shimit;

e Emrii entitetit, departamentit, seksionit, njésisé pranuese;

e  Emri - mbiemri dhe numri i identifikimit te individit ge pranon
furnizimin;

Lloji i karburantit t& marr;

Detajet e automjeteve,

Detajet e gjeneratorit;

Ne rastin e karburantit né rezervuar detajet si¢ éshté vendndodhja
e sakté;

e Sasiné (né litra) e karburantit.
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Furnizuesi, ne baza 3 mujore, do te raportoj me shkrim, tek Agjencia
Qendrore e Prokurimit, lidhur me sasité e karburanteve té shpenzuara me
kété kontraté.

Raporti duhet te parages:

+  Sasiné e karburanteve te dorézuara,
+  Llojin e karburanteve;

Né rastet kur kérkohet nga AQP-ja, Furnizuesi duhet ta plotésojé
raportin edhe me t& dhénat:

« Datén e faturave, numrin e faturave dhe vlerén e faturave;

« Datén e pagesés sé faturave,

Agjencia Qendrore e Prokurimit do te hartoj njé model t& Raportit dhe do ta
dérgoj te Furnizuesi jo me vone se 20 dit¢ nga nénshkrimi i kontratés.
Obligohet furnizuesi ge ta shfrytézoj kété model t& Raportit gjaté raportimit.

AQP ka te drejt t& kérkoj nga kontraktuesi raportime me té shpeshta dhe kjo
do té jeté obligim pér kontraktuesin.

Mos raportimi me kohé prané AQP-sé nga ana e Furnizuesit, e detyron
AQP-né qé t& marré masa, si¢ éshté konfiskimi i garancionit té ekzekutimit
dhe léshuarja e Referencés negative pér kontratén e nénshkruar.

Obligimet e| 7.2 Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.2 i referohet Autoritetit Kontraktues -

pérgjithshme te MM/FSK.

Furnizuesit

Obligimet e| 74 Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.4 i referohet Agjencis¢ Qendrore te

pérgjithshme te Prokurimit.

Furnizuesit

Siguria e | 8.1 Shuma e Sigurisé sé Ekzekutimit éshté 162,553.02€ me validitet deri me

ekzekutimit 29.09.2023

Periudha e| 12 Ekzekutimi | kontratés do t& béhet sipas kushteve t& caktuara né Aneksin 1

ekzekutimit té Specifikimet teknike té detyrueshme.

detyrave

Zgjatja e periudhés | 13 Autoriteti Kontraktues ne nenin i referohet Autoritetit Kontraktues ~MM/FSK.

sé ekzekutimit zgjatja e periudhés sé ekzekutimit lejohet vetém me aprovimin apo miratimin
e kérkesés té béré nga kontraktuesi né AK.

Vonesat ne | 14 Autoriteti Kontraktues ne nenin 14 i referohet Autoritetit Kontraktues —

ekzekutim MM/FSK.

Suspendimi 15 Autoriteti Kontraktues ne nenin 15 i referohet Autoritetit Kontraktues —
MM/FSK

Cilésia e | 16.1 Autoriteti Kontraktues —~MM/FSK ka te drejte te refuzojné ¢do dérgesé té

furnizimeve karburantit i cili déshton ne pérmbushjen e cilésisé te pércaktuara me
udhézimet apo vendimet e organeve kompetente né Republikén e Kosovés,
duke njoftuar me shkrim Furnizuesin dhe AQP-né si dhe organet
kompetente.

Cilésia e| 16.2 P&r furnizimin me karburante Autoritet Kontraktues —MM/FSK nuk léshon

furnizimeve ndonjé pranim t& pérkohshém. Pasi gé té shkarkohen karburantet né
rezervuaré (q& menaxhohen nga FSK pér rezerva dhe jo rezervarét té cilét
do t& menaxhohen nga Furnizuesi), gjeneratoré apo ne automjete etj. dhe
nénshkruhet fletépranimi nga njé person i autorizuar i Autoritetit Kontraktues
malli do t& konsiderohet si i pranuar pérkohésisht.

Inspektimi dhe | 17.2 Furnizuesi duhet t& kryejé inspektimin e kontrollit t& cilésisé sé produkteve te

testimi ofruara dhe do ti dorézoj ato tek Autoriteti Kontraktues -MM/FSK né

pérputhje me procedurat, standardet dhe frekuencat e rekomanduara té cilat
zakonisht zbatohen né industring e naftés.
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Inspektimi dhe testimi do t& si¢ éshté percaktuar né Aneksin 1 Specifikimet
teknike té detyrueshme.

Pagesat

18

Pagesa do té autorizohet dhe do té béhet nga Autoriteti Kontraktues MM-
FSK.

Pagesa do té bé&het pér sasiné e karburanteve ashtu si¢ éshté pércaktuar né
Aneksin 1 Specifikimet teknike t& detyrueshme.

Brenda 10 (dhjet&) dit& pune pas pérfundimit t& ¢do muaiji, Furnizuesi duhet
té dorézoj njé faturé origjinale dhe njé kopje pér karburantet té cilat jan&
shpérndaré dhelose dorézuar gjate muajit t& tille. Te gjitha faturat e
dorézuara duhet té deklarohen né Euro. Fatura mund té dorézohet né formé
fizike ose/dhe elektronike.

Cdo fature duhet te permbaje te informacionin e nevojshme.
Rishikimi i Cmimit:

Cmimet e karburanteve do té pérditésohet né baza mujore duke marré
parasysh elementet e méposhtme:

Referoju pjesés C, Seksioni Il, Lista e Gmimeve dhe Aneksi nr. 9 - Tabela
pér llogaritien e gmimit kushtues te karburanteve.

Agjencia Qendrore e Prokurimit ka qasje ne beréz dhe béné kalkulimin e
¢mimit né baza mujore duke u bazuar ne Aneksin nr. 9 Tabela pér llogaritjen
e cmimit kushtues te karburanteve.

Autoriteti Kontraktues-Agjencia Qendrore e Prokurimit me sé largu deri me
datén pese (5) t& muaijt vijues (pérveg rasteve té festave zyrtare gé mund té
shtyhet njé apo dy dit¢) dérgon te Furnizuesi kalkulimin e ¢mimeve pér
muajin paraprak. Furnizuesi pas publikimit t& gmimeve do t& pérgatit dhe té
dorézojé faturén. Agjencia Qendrore e Prokurimit, vendimin e formimit té
cmimeve té karburanteve pér ¢do muaj do ta publikoj né ueb fagen e AQP-
se. Kété vendim te formimit te gmimeve te publikuar ne ueb fagen e AQP-se
kané t& drejte ta shfrytézojné vetém Furnizuesi sipas kushteve t& késaj
kontrate dhe Autoriteti Kontraktuese — MM/FSK.

Nuk lejohet Autoritetet tjera Kontraktues t& pérdorin Vendimet e formimit te
cmimeve té késaj kontrate.

Dorézimi

19.3

Rreziku i humbjes apo démtimit, t& karburantit nga ndonjé shkak do té jeté
mbi Furnizuesin dhe do te pérballohet nga Furnizuesi deri né kohen kur
karburanti te dorézohet ne pronési te AK (karburanti konsiderohet i dorézuar
né pronési t& AK sipas kushteve t& pércaktuar né Aneksin 1 Specifikimet
teknike té& detyrueshme, pra ku kemi dallimin né mes dorézimit né rezervarét
e menaxhuar nga AK dhe rezervarét qé do i jepen né menaxhim Furnizuesit.)

Paketimin dhe shénimi:

Paketimi dhe shé&nimi duhet t& jeté né& pérputhje me procedurat dhe
standardet e aplikuara né& industriné e naftés.

Vendndodhja e pikave te karburantit:
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Vendndodhja e pikave te karburantit jané kazermat e FSK-s& sipas Aneksit 1
— hapja e ndonjé kazerme té re nga FSK gjaté implementimit t& késaj kontrate
do t& behet pike pér furnizim me karburante né kété kontrate.

Liferimi i karburanteve né pikat e karburanteve:
Sipas Aneksit 1 Specifikimet teknike t& detyrueshme

Dorézimi i karburantit:
Sipas Aneksit 1 Specifikimet teknike té detyrueshme

Anulimi i porosisé sé dorézimit:

Autoriteti Kontraktues mund t& ndryshojé apo anulojé urdhrin pér furnizim té
karburanteve me njé njoftim paraprak me shkrim mé s¢ voni 24 oré para
kohés sé& liferimit t& porositur.

Operacionet e |20 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Autoritetit Kontraktues —
verifikimit MM/FSK.

20.1 Né rastet kur kérkohet testimi furnizimet nuk do t& pranohen derisa té jené
realizuar verifikimet dhe testet e caktuara. Inspektimet dhe testet do té
realizohen né mostrat t& cilat do t& merren nga furnizimet para shprazjes né
rezervuarét e AK-se apo né pikat e dorézimit té kontraktuesit, mostrat duhet
te merren né pranin e zyrtaréve pérgjegjési té¢ AK-MM/FSK dhe kontraktuesit.

Pranimi i|21 Par furnizim me karburante Autoritet Kontraktues ~MM/FSK nuk I&shojné

pérkohshém ndonjé pranim te pérkohshém.

Obligimet e|22.1 Furnizuesi garanton qé& furnizimet jané né pajtueshméri té ploté me

garancionit specifikimet e kérkuara dhe me udhézuesit/vendimet e organeve kompetente
qé jané né fugi. Furnizuesi garanton gé furnizimet nuk kané asnjé defekt
sasior apo cilésor dhe se né rast té konstatimit t& kétyre defekteve, Furnizuesi
do te béje zévendésimin e menjéhershém te karburanteve te liferuara dhe
pér sasing pér té cilén jané konstatuar defektet do t& njoftohen organet
kompetente dhe do té veprohet sipas kérkesave té tyre.
Ne rast te defekteve apo mosfunksionimit normal te pajisjeve apo impianteve
te Autoritetit Kontraktues, te shkaktuara nga cilésia e dobét e furnizimeve
(karburanteve), Furnizuesi &shté i obliguar qé té béje kompensimin total t&
démeve te shkaktuara nga cilésia jo adekuate e furnizimeve.

Ndérprerja e |26 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te

Kontratés nga Prokurimit. Ndérsa t& gjitha kérkesat dhe déshmité pér shkeputjen e

Autoriteti kontratés do t& pérpilohen nga Autoriteti Kontraktues MM-FSK.

kontraktues

Ndérprerja e| 27 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Autoritetit Kontraktues -

Kontratés nga MM/FSK.

Furnizuesi

Zgjidhja migésore e | 29.2 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve gé mund té lindin gjaté ekzekutimit

mosmarréveshjes té késaj kontrate dhe q& &shté e mundur t& zgjidhen né ményre migésore,
pérgjegjés per zgjidhjen e tyre do té jené personat pérgjegjés té Autoritetit
Kontraktues - AQP-se, t& Autoritetit Kontraktues -MM/FSK qe shfrytézon
kontratén dhe personat pérgjegjés té Furnizuesit.

Zgjidhja e | 30.1 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit

mosmarréveshjes sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet

me procedure paléve do té dorézohet né Gjykatén Kompetente, né pajtim me ligjin e

gjygésore Kosovés.
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Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

PARATHENIE

Sipas nenit 94 te Ligjit te Prokurimit Publik Nr. 04/L-042 pér Prokurimin Publik t&¢ Republikés se
Kosovés, i ndryshuar dhe plotésuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin. No. 05/L-092,
ne kuadér te Ministrisé se Financave té Republikés sé Kosovés éshté themeluar Agijencia Qendrore e
Prokurimit (AQP) .

AQP sipas Ligjit p&r Prokurim Publik t& Kosoveés, éshté pérgjegjése per:

v Zhvillimin e prokurimeve té pérbashkéta pér Autoritete Kontraktuese,
v  Me kérkesén e Autoriteteve Kontraktuese, kryen aktivitetet e prokurimit ne emeér te tyre; dhe
v Me kérkesén e Autoriteteve Kontraktuese, ndihmon né kryerjen e aktiviteteve té prokurimit.

Ne baze t& Vendimit t& Qeveris nr. 15/67 t& darés 09.03.2022 pér implementimin e procedurave
gendrore té prokurimit publik, miratuar né mbledhjen e Qeverisé sé Republikés sé Kosovés. AQP éshté
autorizuar qé té filloj me procedurat gendrore pér Furnizim me Karburante né emér t& Autoriteteve
kontraktuese (shih listén e autoriteteve kontraktuese Aneksin nr. 7)

Autoriteti Kontraktues (Agjencia Qendrore e Prokurimit) &shté duke identifikuar furnizuesit qé& do té kené
kapacitetin pér té furnizuar me Karburante per Autoritetet Kontraktuese té identifikuara né Aneksin 7.

Autoriteti Kontraktues (Agjencia Qendrore e Prokurimit) &shté duke identifikuar furnizuesit ¢ do té kené
kapacitetin pér té furnizuar me karburante Autoritetet Kontraktuese té& identifikuara né Aneksin 7.
Furnizuesit do té jené pérgjegjés pér menaxhimin e ploté té furnizimit me karburante pér Autoritetet
Kontraktueseté identifikuara né Aneksin 7, duke pérfshiré:

a) importimin e karburanteve;
b) shpérndarjen e karburanteve né te gjithé territorin e Kosovés;
c) shkarkimin e karburantit ne automjete, gjeneratore, rezervaré te nxehjes.

Karburante do té thoté nafté dhe benziné.

Specifikimi teknik pér Naft pér vetura, gjenerator, nxehje dhe mjete tjera levizese dhe pér Benzin
duhet té jeté ne harmoni me udhézuesin administrativ (MTI) nr.09/2020 pér Kontrollin dhe Cilésiné e
Karburanteve te léngéta té Naftés té aprovuar nga Ministria e Tregtisé dhe Industrisé. Gdo ndryshim i
ardhshém i cilésisé se karburanteve me ndonjé Udhézim nga MTI apo ndonjé Institucion ge
autorizohet me ligj qé ta béjé kété, do té jeté obligues pér furnizuesin gjaté realizimit t& Kontratés. Pér
cdo liferim té karburanteve ge nuk jané né harmoni me udhézuesin e lartecekur AK duhet té informojé
organet kompetente dhe kontraktuesi do té mbajé pérgjegjésiné

Furnizimi do t& jeté mé s& shumti pér vetura por AK-FSK mund té pérdoré edhe per nevoja tjera sic
jané nxehmja apo gjenerator apo pér nevoja tjera.

Sasia e pérafért e karburanteve:

Qo Njesia . ;
Nr. Pershkrimi matese Sasia e perafert per 12 muaj
1 Naft liter 1,065,000
, liter
2 Benzin
L 6,600

Cilasia e karburanteve duhet te jeté ne harmoni me udhézuesin administrativ (MTI) nr.09/2020 pér
Kontrollin dhe Cilésiné e Karburanteve te léngéta t& Naftés té aprovuar nga Ministria e Tregtisé dhe
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Industrisé. Cdo ndryshim i ardhshém i cilésisé se karburanteve me ndonjé Udhé&zim nga MTI apo
ndonjé Institucion qe autorizohet me ligj gé ta bgjé kéte, do té jeté obligues pér furnizuesin gjaté
realizimit t& Kontratés.

Shpérndarja e karburanteve do te behet nga kontraktuesi sipas kérkesave nepér t& Gjitha kazermat e
FSK-sé& né territorin e Kosovés si: Prishting, Mitrovicé, Istog, Gjilan, Ferizaj, Pomazotin, Prizren,
Gjakové dhe né& ndonjé kazerme tjetér ge FSK mund ta merre né posedim gjaté kohés sa zgjaté
kontrata, pra FSK rezervon té drejtén té shtoj lokacione té tjera pér furnizim me karburante né ¢farédo
kohe gjaté periudhés se kohézgjatjes se kontratés.

Kontraktuesi do ti dorézohen pompat/aparatet e derivateve, nj¢ rezervuar i naftés dhe njé benzinés
(aty ku posedojné kazermat) nén menaxhim, OE do té kete obligim qe té ofroj furnizime dhe
sharbimet e mbushjes (tankimin) t& automjeteve t& FSK-sé me personel t& vetin ¢do dité pune prej
orés 08:00-16:00 si dhe né raste t& jashtézakonshme edhe gjaté ditéve tjera 24/7 né mbikéqyrje nga
pérgjegjésit e Njésive t& FSK-s& né pompa statike, pra Kontraktuesi do ti pérdor pompat (aparatet).

Pranimi-dorézimi i pikave té karburanteve neper kazermat e FSK-sé do t& béhet nga njé komision i
caktuar nga secila njési ne bashk&punim me menaxherin dhe ndihmés menaxherin, sasia e pranuar e
derivateve ne rezervuar me fillimin e kontratés duhet edhe té dorézohet nga OE fitues ne pérmbyllje
té kontratés.

Sasia e derivateve né rezervuarét e pompave statike ge do t& epen nén menaxhim té kontraktuesit né
asnjé rast nuk duhet té bije me pak se 30% te kapacitetit té rezervuarit, AK do ta njoftoj OE me
shkrim pér nevojat e furnizimeve me derivate, porosia pér furnizimi me derivate né rezervuarét e
pikave t& karburanteve nuk do t& jeté me e vogél se 5000 litra pérveg ndonjé rasti té vegant. Afati per
dorézimin e porosisé nga kontraktuesi do t& jeté maksimum 10 dite kalendarike nga léshimi i
porosisé.

Né rast se automjeti shkon né pikén e karburantit dhe nuk ka karburante, AK do t& keté té drejt té
béjé njé raport té déshtimit té liferimit t& derivateve (takimit t& automijetit) i cili pas verifikimit do ti jap
t& drejt AK gé pér gdo mos tankim té automjetit té zbraz/heqé njé shumé prej 100 euro nga fatura e
ardhshém e furnizimit dhe ti jap kontraktuesit vérejtje per secilin rast.

Mirémbaijtja e Pompave statike do te jeté obligim i kontraktuesit gjaté koh&zgjatjes se kontratés, duke
ofruar mirémbaitjen e tyre dhe funksionalitetin e vazhdueshém, né raste té defekteve te
pompave/aparateve OE fitues rregullimin e tyre duhet ta beje brenda afatit kohor prej 24 oréve,
gjithashtu OE fitues se paku njé (1) heré né vite me shpenzimet e veta té béjé verifikimin e mjeteve
matés té rrjedhjes (bazhdarimi i aparateve)

Demet e shkaktuara né automjete dhe pajisje nése jané si pasoj e kualitetit t& dobét te derivateve i
kompenson OE fitues. :

Testimii cilésisé se karburanteve t& b&het kohé pas kohe minimum dy (2) heré brenda vitit,
shpenzime qe do t& shfagen gjaté testimit t& karburanteve té kompensohen nga kontraktuesi,
ndérsa nase kérkohet analiza té cilésisé me shumé se dy (2) heré shpenzimet ti bart pala gé éshité
fajtore.

OE fitues ne rast krize pér karburante duhet ti mbajé né rezervat e tij te deklaruara pér FSK-né,
Nafté (disel)-500,000 litra dhe benzing 20,000 litra.

Kurdo ge behét dérgesa e karburantit tek AK (kazermat/njésit e FSK-se) secila dregés (cistern) duhet
té jeté e shoqéruar me njé Certifikate té kualitetit té léshuar nga njé Institucion i Pavarur pér
Certifikim té cilésisé.
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Njesoret (instrumenti matés) neper autocisterna te OE fitues qé do ta bgj furnizimin duhet té jené né
pajtueshméri té ploté me rregulloret dhe ligjet e aplikueshme né Kosové, pra té gjithe njésoret
(instrumentet matése) né autocisterna duhet t& kené kaluar testin e saktésisé (rrjedhjes dhe véllimit).

Dokumentet (Dokumentet e Konformitetit) e léshuara nga prodhuesi ose pérpunuesi, me té cilat
déshmohet se karburantet e naftés jané né pérputhje me Udhézuesin Administrativ (MTI) nr.09/2020
pér Kontrollin dhe Cilésiné e Karburanteve te l&ngeta t& Naftés .

Cdo rrezik i humbjes apo demtimit te karburanteve nga ndonjé shkak deri ne kohen kur karburanti t&
dorézohet né pronési te njésive t& FSK-sé do té jeté pérgjegjési e OE.

Specifikimi teknik pér Disel 10 ppm pér vetura, gjenerator, nxehje dhe mjete tjera levizése dhe
benzine 10 ppm (95 dhe 98) duhet t& jené sipas Udhézuesit Administrativ (MTI) nr.09/2020 pér
Kontrollin dhe Cilésiné e Karburanteve te l&éngéta t& Naftés perfshiré edhe vendimin/et.

Pagesa e derivateve né pompat statike do te behet n& baza mujore sipas konsumit mujor vetém pér
derivatet qe do té mbushen (tankohen) automjetet, ndérsa per ngrohje dhe gjenerator paguhen
derivatet ge pranohen nga personeli/komisioni i autorizuar i FSK-sé& pas zbrazjes népér rezervuar.

Kérkohet nga furnizuesi ge te marr nénshkrimet e pranimit té karburanteve, té 1éshoj kuponin e
karburantit apo fletén e t& dhénave nga té gjithé personeli i autorizuar i FSK-s& dhe MM ge marrin
karburante pér automjete dhe mjete pune.

Cmimet pér litér t& karburanteve té llogariten sipas ¢mimit t& berézés mujore té Platts-it, gmimi i
berézés mujore sigurohet dhe llogaritet nga AK, me se largu deri me daté pesé (5) t& muajit vijues
pér datén ge béhen furnizimet (pér datén ge do té béhet kérkesa pér zotim té mjeteve dhe urdhér
blerja apo pér datén qe ka béré furnizimin), dhe dérgon té furnizuesi kalkulimin e gmimit pér muajin
paraprak.
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Aneksi 9 Tabela pér llogaritien e gmimit kushtues té karburanteve

NR. | Pershkrimi Diesel Benzine Fiks (F) /Varibal
49)
1 Berza mesatare mujore CIF 1,143.4348 1,081.5652 A%
Med (Genova/Lavera Ton/$
2 Kursi mesatar mujor $/euro 0.9076 0.9076 v
(variabile)
3 Cmimi i tonit ne Euro (1X2) 1,037.7393 981.5887 A"
4 Shéndrrimi 1 tonit ne litér 1,191 1,191 F
(fiks)
Nje ()Ton
diesel = 1 191 litra
Nje (1) Ton benzin =
1 368 litra
5 Cmimi pér litér ne euro (3/4) 0.8713 0.7175 \%
(Cmimi para taksave )

6 Akciza pér litér (fiks) 0.3600 0.3600 | Fiks sipas ATK dhe
Doganés, mund té
ndyrshoj vetém
nése ndryshojn
tarifat sipas ATK
dhe
Doganés/Qeveris

7 GJITHSE] (5+6) 1,2313 1.1025 A%

8 Premiumi i kompanisg¢ / litér F

sipas ofertés dhe kontratés
Kétu vendoset
Premium/fitimi I OE te
_ kontraktuar referoju
shénimit te poshtéshénuar
9 Gjithésejt ¢mimi me Premium \Y%

(7+8)




10

TVSH 18% / litér

Fiks 18% TVSh, kjo
mund ndryshoj
vetém nése
ndryshon tarifat
sipas ATK/Qeveris

11

Cmimi pér litér pér faturim
(9+10)

A

Té dhénat e pasqyruara né tabele jané t& marruar nga llogaritja e Cmimit té karburanteve

pér muajin Mars 2022.

Kalkulimi i Cmimit gjate realizimit te kontrates behet duke u bazuar ne ¢mimin mesatar
mujor te berzes se Plattit CIF Med (Genova/Lavera), kursit mesatar mujor te Bankes
Qendrore Evropiane dhe elementeve tjera fikse dhe variabile ge jané pasqyruar ne

Aneksin 9 - Tabela pér llogaritien e gmimit kushtues te karburanteve.

Shénim: Né nr. rendor 8 OE duhet t& vendosin premiumin / fitimin e kompanisé duke
llogaritur t& gjitha shpenzimet qé nuk jané parapar€ mé larté né kété tableé.

SQARIM:

1. AQP para publikimit t& njoftimin té dhénies sé kontratés do t& kérkoj njé deklaraté
me shkrim nga OE se do t&é mbajné sé paku 10% té sasisé t¢ kontraktura si rezervé pér

implementimit e kontratés.

2. Nése ka mospérputhje né mes Njoftimit t& Kontratés dhe Dosjes sé Tenderit (DT) si
pasoj e platformés elektronike (céshtjeve teknike) do t& vlejé Dosja e Tenderit.




Prokurimi: UA/2016-22-7727-1-1-1
Nr i brendshém: AQP/22/005-R/111

Tituli: Furnizim me karburante — Niveli Qendror - Furnizim me karburante pér nevojat e FSK-sé - Ritender
Furnizim me karburante — Niveli Qendror - Furnizim me

karburante pér nevojat e FSK-sé - Ritender

Kodii tenderit: FSK 15.08.2022
Data: 15.08.2022

Lista e dokumenteve té tenderit mbéshtetése

Nr. Dokument

1. 1. Deklarata nen betim.pdf

2 2. Specifikimet teknike te detyrueshme.pdf
3. 3. Certifikata e regjistrimit te biznesit.pdf
4, 4, Licencat.pdf

5. 5. Lista e mjeteve te transportit.pdf

6. 6. Anex 8.pdf

7. 7. Pasqyrat Financiare.pdf

8. 8. Autorizimi.pdf

9. 9. Sigurimi.pdf

Pérshkrimi i ¢mimeve

Nr Emértimi i grupit Dokumenti

1. Furnizim me karburante — LISTA E CMIMEVE.xlsx
Niveli Qendror - Furnizim me
karburante pér nevojat e FSK-
sé - Ritender

Pjesét e tenderit qé do t& dorézohen ndaras:

B&6 Formulari i dorézimit te tenderit 1



AUTORITETI KONTRAKTUES

Agjencia Qendrore ¢ Prokruimit , Ndertesa e Germis, 10000, Prishting,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:
Nr i Prokurimit: UA/2016-22-7727-1-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: "HIB PETROL"SH.P.K., Magjistralja Prishtine- Shkup , km 7, HIB
Petrol, 10000, Cagllavice, Kosové

E-mail: tenderat@hibpetrol.com
Personi kontaktues: korab sejdiu
Telefoni: 044/668023

Faxi:

Numri fiskal: 600015376

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):

B66 Formulari i dorézimit te tenderit




FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit
Numér té Prokurimit: UA/2016-22-7727-1-1-1

Titulli i kontratés: Furnizim me karburante — Niveli Qendror - Furnizim me karburante pér
nevojat e FSK-sé - Ritender

Si pérgjigje ndaj letrés suaj té ftesés pér té tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, t& poshté
nénshkruarit, deklarojmeé qé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet ¢ dosjes sé tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé t& dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore t& paragqitura,
pa rezervé apo kufizim:

1  Furnizim me karburante — Niveli Qendror - Furnizim me karburante pér nevojat e FSK-sé -
Ritender

3. Cmimi total i tenderit éshté:
1625530,24 EUR

Dhe né fjalé [shéno ¢mimin e tenderit né fjalé Euro]

4. Ky tender &shté valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 120 nga data finale pér dorézim té
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér t& sigurojmé njé siguri té ckzekutimit para
nénshkrimit t€ kontratés

6. Ne e b&jms kété kérkesé, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium t& udh&hequr nga [shéno emrin e udhéheqgésit]. Ne konfirmojmé q& nuk jemi duke
tenderuar pér t& njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se
té gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané € detyruar me ligj pér realizim t€ kontratés; se
partneri kryesor éshté i autorizuar t& obligojé dhe t€ man€ udhézime pér secilin anétar dhe né emér té
secilit anétar & realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, €sht¢ pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se t& gjithé partnerét né ndérmartjen e pérbashkévkonsorcium jané t& obliguar t& mbeten
né ndérmartjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit t€ kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé qé té
gjitha informatat e pasakta ose jo t& plota t& cilat jepen me g€llim né kété konkurrim, mund t& kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera t€ financuara nga BKK
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LISTA E CMIMEVE

Naft — sipas Aneksi 1 BENZIN — sipas Aneksi 1
specifikimet teknike te  [specifikimet teknike te
NR. |Pershkrimi detyrueshme detyrueshme
1|Berza mesatare mujore CIF Med (Genova/Lavera Ton/$ 1,143.4348 1,081.5652
2|Kursi mesatar mujor $/euro  (variahile) 0.9076 0.9076
3|Cmimi i tonit ne Euro (3=1x2) 1,037.7393 981.5887
4|Shndérrimi i tonit ne litér (fiks) 1,191 1,368
5{Cmimi pér litér ne euro (5=3/4) 0.8713 0.7175
6|Akciza pér litér (fiks) 0.3600 0.3850
7|GJITHSE] (7=5+6) 1.2313 1.1025
8*|Premiumi i kompanisé pér 1 litér * 0.0550 0.0550
9|Gjithsej gmimi me Premium (9=7+8) 1.2863 1.1575
10|TVSH 18% / litér {10=9x18%) 0.2315 0.2084
11|Cmimi pér litér pér faturim (9+10) 1.5179 1.3659
12|Totali | litrave 1,065,000 6,600
13| Cmimi total | ofertes (13=11x12) 1,616,515.35 9,014.89
Totali 1625530.24

Vérejtje/Sqarim: Ofertuesi duhet te plotesoj vetem kolonen 8 dhe cmimi total do te llogaritet

sipas formules
s Premiumi pér litér lejohet te shénohet me maksimum katér (4) numra pas presés dhjetore. Gdo numér i
shénuar pas numrit te katért (4) nuk do te merret pér bazé né llogaritje té vlerés se ofertés.

o Premiumi pér litér do té jeté i pandryshuar gjaté téré afatit t& vlefshmérisé se kontratés dhe do te llogaritet
sipas premiumeve te dhéna nga Operatori Ekonomik pér llojet e karburanteve ne Pjesa LISTAE CMIMEVE -

kolona—8

o Cmimet pér faturim te KARBURANTEVE do te llogariten nga Agjencia Qendrore e Prokurimit ne baza mujore
dhe do te formohen sipas te dhénave te pasqyruara né Tabelé gé éshté formuar sipas Aneksit 10 te dosjes sé
+ Bazé pér vendosjen e vlerave né tabelé &shté ¢mimi sipas berzés (formulés) té Muajit Mars 2022 (duke

rrumbullaksuar vlerat me 4 numra pas presés dhjetore

Identifikimi i operatorit ekonomik (OE)

Emrii OE: HIB Petrol
Emri dhe mbiemri i perfagesuesit te OE: Korab Sejdiu
Nenshkrimi:

Data: 8/15/2022
Vula:




s HIB PETROL s

Pér: Agjencia Qendrore e Prokurimit

Titulli:  Furnizim me karburante — Niveli Qendror - Furnizim me karburante pér nevojat e
FSK-sé — Ritender
Tema: Vendim per caktimin e menaxherit te kontrates

Vendim

HIB Petrol merr vendim qe per kontraten: "Furnizim me karburante — Niveli Qendror - Furnizim me
karburante pér nevojat e FSK-sé — Ritender”, te caktoje menaxher kontrate Korah Sejdiu

Emri Korab Sejdiu
Pozicioni ' I\'Iliehéiherfifkontrakiir_n eve
Balg .. A - 24082 e
~ Nenshkrimi
Vula
ETROL$
KONTRAKTIME? _g:’
e —— T T —
CERTIFIED BY
TD"V Tel : +381 38 777 777
R T Email:  tenderat@hibpetrol.com
HELLAS Address: Magj. Prishtine — LipJan, HIB Headquarters

EN IS0 9C01:2008




(54} SCARDIAN

\ SIGURIME

Pjesé pérbérése e policés: 038957

Pér: AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT
{né vazhdim "Autoriteti Kontraktues")

Né emér té: HIB PETROL SHPK, Talinovc | Muhaxheréve, Magj. Ferizaj-Prishtiné
(né vazhdim "tenderuesi")

VEREJTJE:

Titulli i aktivitetit té prokurimit: FURNIZIM ME KARBURANTE -NIVELI QENDROR-FURNIZIM ME
KARBURANTE PER NEVOJAT E FSK-SE RITENDER
Numri i prokurimit: UA/2016-22-7727-111

SIGURIA E KONTRATES

Garancion me kérkesé té paré

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes sé Tenderit , me numér t& prokurimit t& lartcekur t& dérguar nga Autoriteti Kontraklues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron t& depozitojé siguring né shumén e saktésuar né Dosjen e tenderit;
DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik kété siguri:

ANDAJ NE t& poshté nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér &
operatorit ekonomik, deri né njé total prej: 162,553.02 EURO (NJEQIND E GJASHTEDHJET E DY MIJE E
PESEQIND E PESEDHJET E TRI EURO E DY CENT) zotohemi té ju paguajmé, q& me kérkesén tuaj té paré
me shkrim né té cilén deklarohet mos pérmbushja e njérit nga kushtet né vijim:

(a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé t& déshmive t& vértetueshme objektivisht se operatori ekonomik
ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kjo | ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme
substancionale dhe/ose shpenzime t& médha pér mbylljen e kontratés né fialé; dhe

(b) Operatori ekonomik ka déshtuar qé teé ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet pa u
paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe /ose furnizues t& materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej: 162,553.02 EURO sig &shté lartcekur, do té béhet pa asnjé kundérshtim as
ankesé, sa mé shpejté qé éshté e mundur pas regjistrimit té kérkesés suaj me konfirmimin “e pranimit".

Kjo siguri vlen prej 29-08-2022 00:00:00 deri 29-09-2023 23:59:59

SCARDIAN Sigurimd
Rr. Perandqyl Justinjan Nr:3- - O
10000 Prishting ™. :
Kosové

2022-08-24 13:38:32
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Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Tregtisé dhe Industrisé - Minstarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry
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ACIENSION | REGASTIMIT TE BIENESEVE NE (D30VE
KOSGYSIA AGENCLIA 2A REGISTRACLE BIZIISA
HOSOVA BUSINESS RECISTRATION AGENCT

CERTIFIKATE E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

e e e B e

noannaonnnanannnn

e

Numri Unik idehfi-fikue_s / jééinétvenl Matigni Broj ]‘Unique Identification Number

~ HibPetrolSH.PK.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

n gl

AnAAnNANAAAAAARANANNNANANANNANI

Emri tregfar / _Trgovaéko ime 766}nr;1-é?ciél_ name

o o e o a = i = I = = — o i B B e e e

NNOONOANAANnonoAnnnOnnOnoanAnnAnonO0n0nAAARANNARARANAAARAAANNNANANAAOANAARANAANANNM

1]

=]

:]

]

Lloji biznesit: Shoqéri me pérgjegjési té kufizuara E]

Poslovni tip: Druitva sa ograniéenom adgovornoscu o

Business type: Limited Liabilities Companies =

i]

—

Adresa: Magj. Ferizaj-Prishtiné z:§

Adresa: Talinove | Muhaxheréve =]

Address: Ferizaj o

1 :]

1 Data e regjistrimit: EJ

i Datum registracije: 30/03/2005 =

! Date of registration: =

I} =

N =

h o

H -

= =

[:} = —l

H] =

= Data / Date / Datum Nénshkrimi / Signature / Potpis =

=] =
-

(= -

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: 10002098




