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PJESA B: DRAFT KONTRATA PUBLIKE KORNIZEI, KUSHTET & ANEKSET E
NDELIDHURA

PJESA I E KONTRATES: DRAFT KONTRATA PUBLIKE KORNIZE

1. AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né
njérén ané; dhe
2. PREMIUM BAKERY SHPK ,MAGJISTRALAJA PRISHTINE SHKUP

CAGLLAVIC, (ne vazhdim “Furnizuesi”), né¢ anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé
kontrate publike pér furnizim me:

FURNIZIMI ME BUKE DHE BRUMERA TE TJERE NIVEL QENDROR Me numér
identifikues: UA/2016-22-9105-1-1-5 & AQP-22-012/R-111

Agjencia Qendrore e Prokurimit béné blerjen n€ emér t€ Autoriteteve tjera Kontraktuese
te specifikuara né Vendimin e Qeverisé Nr.15/67 té datés 09 mars 2022,

Pérdorimi i késaj Kontrate Publike Kornizé éshté obliguese pér te gjitha Autoritetet
Kontraktuese té specifikuara né Vendimin e Qeverisé Nr.15/67 t€ datés 09 mars 2022
té Dosjes sé Tenderit.

Nenil Lénda
1.1 Lénda e kontrate publike kornizé éshté té krijoj kushtet, duke pérfshiré gmimet dhe
rregullat e implementimit pér dorézimin e mallrave né vijim:

Autoriteti Kontraktues béné blerjen né emér té Autoriteteve tjera Kontraktuese t&
specifikuara né Aneksin Nr. 8 dhe Vendimit t& Qeveris& Nr. 15/67 té datés 09 mars
2022.

Pérdorimi i késaj Kontrate Publike Kornizé &éshté obliguese pér te gjitha Autoritetet
Kontraktuese té specifikuara né Aneksin Nr. 7 dhe Vendimit té Qeverisé Nr. 15/67 té
datés 09 mars 2022.

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementimet me “vendosjen e porosive” apo
thirrje. P.sh. Kurdo qé Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i
pérfshiré né kété kontraté, tenton t& blejé artikuj né bazé t& késaj kontrate publike
kornizé, duhet qé t& dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikyj
pér furnizim me sasité e tyre pérkatése.

16 para nénshkrimit t& kontratés "kjo Draft Koniraté Publike Kornizé " duhet té modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve
t&é aklivitetit t& prokurimit



1.3 Sasité e vlerésuara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi
indikativé. Autoriteti (et) Kontraktues i pérmendur né Neninl.1 éshté (jan€) t& detyruar
té pérdorin kété marréveshje kornizé sa heré qé t& prokurojné mallra; t& pérmendura né
1

1.4 Kontrata hyné né fuqi me 10 shtator 2022 dhe pérfundon me 09 dhjetor 2022

Neni 2 Kushtet e dérgesés
2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté [shéno numrin] dité nga koha e léshimit t& urdhér
blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.
2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do té jeté té specifikuara né Aneksin Nr. 7

Autoriteti Kontraktues béné blerjen né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese shih:
Aneksin nr. 7

Né rast t& blerjes né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese baz¢ do t€ jeté Vendimi i
Qeverisé Nr. 15/67 té datés 09 mars 2022.

2.3 Inkotermi i zbatueshém do té jeté DDP2 (Dérgesat e Detyrés té Paguara).
Neni 3 Origjina

31 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté té origjinés s¢ furnizimeve, mé sé voni
atéherd kur e kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij
kushti mund té keté si rezultat ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit té¢ Doganave té Bashkésisé
Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat
i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jané paraqitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e
paraqitur nga Furnizuesi Vlera totale indikativé e kontratés éshté 214,612.50 (Dyqind e
Katérmbédhjetémijé e Gjashté e Dymbédhjeté euro, e Pesédhjeté cent). Devijimi i
lejuar nga vlera totale indikativé éshté (+-) 30%

17 ppp — Dérgesat e Detyrés t& Paguara —Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.




4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé q¢€ Autoriteti
Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé,

4.3 Cmimet pér njési jané fikse dhe nuk do t nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura nén kété kontraté kornizé] ,

44 Pagesat do t& behen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ ose t€ Vecanta te
Kontratés.

Neni5 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizg;

(b)  Kushtet e Veganta t& Kontratés;

(c)  Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

(d)  Tenderii Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e)  Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

(f)  Urdhér blerja;

(g)  [shéno cdo dispozité fetér t& dosjes s& tenderit].
5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra
tjetrén; dhe né raste t& paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t&
pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé kané t€ béjné me kété Kontraté ndérmyjet
Autoritetit Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin
titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe duhet t& dérgohen me postt,
faks, emali ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit t& saj, ai duhet ta
thoté kété né komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés
me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés sé tij. N& t€
gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t& gjitha masat e nevojshme pér t& siguruar
pranimin e komunikimit t& tij.

6.3 Kudo qe né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi,
certifikate, ose vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pélqim,
miratim, certifikaté apo vendim do t& jeté né formé t& shkruar dhe fjalét "njoftoj",
"vértetojé", "miratoj” ose "vendosé "do té shénohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé
miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet té mbahet apo vonohet pa arsye.



6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet [Angleze] [Shqipe] [Serbe]? in né tri origjinale,
Dy origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.
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18 Gjuha do t& jeté gjuha e pérdorur nga ana e tenderuesit né kété tender.




PJESA 11 E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1. Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit, sic éshté shénuar né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke
pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé
ne 8.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale qé kané vleré ekonomike, duke
pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat, artikujt, 1éndét e para, makinerité dhe pajisjet,
objektet né formé té ngurté té léngshme ose té gatéshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes s¢ mallrave, si¢ &shté e
quajtur Fletén mbi té Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do té thoté njé person fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe
sipas dispozitave té késaj kontrate furnizon mallra qé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e
interpretimit té termave tregtare qé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen
me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj té specifikuar né
kontraté, si dhe t& vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontrate.

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thoté gmimi qé i paguhet furnizuesit sic specifikohet né
formularin e kontratés, né pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si
mund té béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja,
riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon
furnizuesi dhe/ose detyrime t& ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

1.11 “KVK” do té thoté Kushtet e Vecanta t&€ Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton té gjitha céshtjet qé nuk jané té
mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén
e specifikuar né KVK.




Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes t& cilés
Furnizuesi e transferon kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

32 Furnizuesi nuk mundet qé pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti
kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes
nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor & bankieréve t& Furnizuesit, t€ shumave qé
duhet té paguhen ose qé do té béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t&¢ dhénies sé t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve te Furnizuesit pér té
kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané
shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do
ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé& tashmé &éshté
realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé
qé zbatohen pér dhénien e kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo
kompani t& sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Neén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetdm nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés
Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese té& kontratés sé tij njé pale té treté.

42 Flementet e kontratés qé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i
béhen t& ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te
ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te
njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dit¢ pune nga marrja e njoftimit, duke i
paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa
autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e propozuar
duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

43 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe
nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj, ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat
direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve
t& vet si dhe té agjentéve ose t& punésuarve, né t& njéjtén ményré si po té ishin akte,
gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve t€ tij ose punétoréve t& tij. Aprovimi i
nénkontraktimit t8 ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e
Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.




4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém qé vazhdon pér njé
periudhé qé e tejkalon até té periudhés s& garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit,
pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet qé, né cfarédo
momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti
kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e
obligimeve t& tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti
kontraktues duhet t'i japé Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé
kopje té skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopije té specifikimeve dhe
dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera t& kétyre skicave,
specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas léshimit t&
certifikatés s& garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit
kontraktues & gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera t& kontratés.

52 Pérvec nése éshté e nevojshme pér géllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera qé i jep autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i
komunikohen njé pale t& treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit
kontraktues.

53 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér ti léshuar Furnizuesit urdhra
administrative qé inkorporojné ato dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané té
nevojshme pér ekzekutim t& miré t& kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé
defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve
té ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té
Republikes se Kosoves té cilat mund t& ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit té
obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues
pér t& dhénat mbi furnizimet ashtu qé Autoriteti kontraktues t& mund té marré lejet e
kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé t& marré lejet e kérkuara apo licencat e
importit brenda njé periudhe té arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t&
kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme t& Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné e duhur duke
pérfshiré, aty ku éshté specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe
kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.




7.2 Furnizuesi duhet t8 veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti
kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon
pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés,
do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30
ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet
pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe té& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve
né fuqi né Republikén e Kosovés dhe do t& sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre,
dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve
dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me
kontratén si private dhe konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér
qéllime t& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do t& publikojé ose shpalosé asnjé detaj t&
kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

75 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin
paraprak me shkrim t& Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do té, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin
Kontraktues me siguri pér ekzekutim té ploté dhe té mire t& kontratés. Shuma e sigurisé
do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e Autoritetit
kontraktues pér cfarédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe té
duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV t&
kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e
ekzekutimit do t& léshohet brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme t&
pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé
valute lirisht te konvertueshme kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj
ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do
té mbajé pérgjegjési té ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha
ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale qé shkaktohen nga
ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi



10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje
me Ligjin e Republikés se Kosovés.

10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né
¢mimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé gmimin e kontraktuar nése konstaton se ka
ngritje té tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit
t& tenderit dhe datés sé fundit t& vértetimit té pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak
té ngritjes sé tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka
ndodhur gjaté kohés sa ka qené né vonesé Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé jané
rezultati pérdorimit t€ patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave
tregtaré si¢ éshté specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tillé éshté rezultat i
veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t¢ dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e léshimit té Urdhér Blerjes,
pa paragjykim ndaj zgjatjeve té periudhés té cilat mund t lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i
kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané
prekur instalimin apo dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike q¢ mund t& ndikojné né& dorézimin e furnizimeve, té cilat
nuk kané mundur té parashihen né ményré t&¢ mjaftueshme nga njé furnizues
kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané
shkaktuar prej gabimit t€ furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve qé nuk jané
pér shkak té gabimit t& Furnizuesit;

¢) Forca madhore;
h) Shkage tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk

jané pér shkak té gabimit t¢ Furnizuesit.
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13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Furnizues duhet ta
lajmérojé autoritetin kontraktues se ka pér qéllim té b&jé kérkesé pér zgjatje té periudhés
s¢ realizimit pér t& cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé
marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i
jep autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu qé t& mund té kontrollohet
kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do
ta lejojé kété zgjatje té periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré
prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin qé nuk i éshté dhéné e drejta
pér zgjatje té periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

141 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose t& gjitha
mallrat ose té realizojé shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté,
Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera t€
tij sipas kontratés, do t& keté t& drejt¢, pér secilén dité q& kalon ndérmjet skadimit t&
periudhés sé kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t&
barabarta me 0,25% né dité t& vlerés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé
maksimum prej 10 % t& vlerés totale té porosise. Autoriteti Kontraktues mund té zbresé
démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e démeve
té likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve
né térési, démet e likuiduara té parapara né paragrafin 14.1 do té llogariten né bazé té
vlerés totale té porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén té kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé
porosise ai mundet, pasi ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me ije
operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér
kompensim; dhe
- t& hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés sé mbetur té
furnizimeve. Furnizuesi nuk do t& paguhet pér kété pjesé t& kontratés. Furnizuesi
giithashtu do & jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara
nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer le vete Autoritetit, me disa
operatore ekonormik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér
kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t€ jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese
dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
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- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratés
publike kornizé.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese,
nie nje operatore ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe
né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do té jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo
pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhé&hequr prokurimin pér sjellje t& keqe
té Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té
konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, té
garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

0. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera
Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe
té Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té
konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, té
garancisé s¢ performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté té drejté pér
kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese
dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratés
publike kornizé.

Neni 15 Suspendimi

151 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta
udhézojé Furnizuesin qé t& pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér
dorézim; ose

c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojn& dhe sigurojné furnizimet e vendosura né
depon e Furnizuesit ose né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi
pér aq sa té jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése
furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i
tyre &shté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i
shtohen ¢mimit t8 kontratés. Furnizuesi nuk do t& marré pagesé t€ shpenzimeve
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plotésuese nése pezullimi éshté:
a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye té kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e
pranimit;
c) éshté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri té ekzekutimit t& miré té kontratés ose t& ndonjé pjese
té saj perderisa nevoja e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga
autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do té keté t& drejté pér shtesa né ¢gmimin e kontratés pérveg nése ai e
lajméron autoritetin kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t&
pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim té béjé ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa
plotésuese dhe/ose zgjatje té periudhés sé realizimit q&é do t& béhen nga Furnizues
pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté dhe t& arsyeshme sipas mendimit t&
autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak té
gabimit t& Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé
t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t& ndérpresé kontratén.

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit té kontratés béhet e pavlefshme pér
shkak té gabimeve pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues
do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet kur ato gabime, parregullsi ose
mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t'i
béjé pagesat ose mund t'i kthej¢ shumat qé tashmé jané paguar, né proporcion me
réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshté qé té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore
t& supozuara si dhe parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né t& vérteté. Nése ato
nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés do t& rifillojé¢ sa mé shpejt q€ &shté e
mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené t& gjitha shkelje t¢ kontratés
ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose
qé¢ mund té shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Nenil6 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paraqitura né kontraté né té
gjitha aspektet dhe t& jené konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet,
mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, té cilat duhet té mbahen né
dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé
realizimit té kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& béhen me
kérkesé t& dérguar nga furnizuesi pér autoritetin kontraktues. Né kérkesé do té
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saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés
dhe t& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrcn e duhur.
Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga
autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né
furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt q&¢ do t& inkorporohen né furnizime ose né
prodhim t& komponentéve qé do té furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré,
ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime,
dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i
jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar,
por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér inkorporim n& furnizime vetém nése
jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até meényré q¢ t€ jeté i kénaqur autoriteti
kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do t& sigurojé qé furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé
qé t'i mundésohet autoritetit kontraktues té vazhdojé¢ me pranimin e furnizimeve.
Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité q¢ mund t'i hasé né kété
aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet qé t& paragesé ndonjé arsye pér vonese.

17.2 Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté q& heré pas here té inspektojé, kontrollojé,
masé dhe testoj¢ komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé
pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té cfarédo artikulli qé pérgatitet,
fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé
nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do
t& behet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né
vendet qé jané specifikuar né KVK.
17.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagese, ndihmé, mostra ose

pjesé pér testim, makina, pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe té dhéna té
prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;

¢) T'i japé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku
do té realizohen testimet.

17.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur
pér testim, furnizuesi mundet q&, pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti
kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do té konsiderohet se éshté béré né prezencén e
autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet
t& rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do
t'i pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti
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kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur
me kété, :

17.6 Niése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili
do tia japé jetrit mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tille. Autoriteti
kontraktues ose Furnizues mund té kérkojné qé kéto teste t& pérsériten né t€ njéjtat
kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert i
zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen
autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te
furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do té jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t&
bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se éshté gabim pas ri-testimit,

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar
nga ai nuk do t'i shpalosin personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e
ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, té cilat informata i kané marré gjaté inspektimit
dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& behen né Euro. Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga
Furnizues do t& béhen né llogariné bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar,
i késaj kontrate qé e plotéson Furnizuesi. I njéjti formular, qé i bashkéngjitet kérkesés pér
pagesé, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

18.2 Shumat duhet té paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né
té cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé €shté regjistruar nga departamenti pérkatés.
Data e pagesés do té jeté data né té cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér
pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat
thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin q& kérkesa
pér pagesé nuk mund té plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané
dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi qé shpenzimi mund
t& mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund t¢ béhet njé inspektim i menjéhershém pér
qéllim t& kontrollimeve tjera. Furnizues do t& japé sqarime, modifikime apo informata té
tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né té
cilén éshté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi qé t& keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet &,
brenda dy muajsh pas pagesés sé vonuar, t& kérkojé interesin pér pagesé t€ vonuar me
normé té re-zbritje qé zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né ditén e paré t€
muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté pikeé té pérqindjes. Interesi pér
pagesé t& vonuar do t& zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés sé afatit t& fundit té
pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né t& cilén debitohet llogaria e Autoritetit
kontraktues (pérfshihet).
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18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 18.2
do t'i japin t& drejté Furnizuesit qé ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até,
me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

18.6 N& rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér t¢ Autoriteteve tjera
Kontraktuese, dhe nése njé autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj
kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund t& informojé AQP-né pér shkelje
té tille. AQP mund t8 ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i t&
gjitha kontratave té pérbashkéta kornizé t€ konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet ti dorézojé¢ furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés.
Furnizimet do té jené né pérgjegjési té Furnizuesit deri né pranimin e tyre t&
pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do ti paketoj¢ furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar
démtimin apo keqésimin e gjendjes sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre,
sic &shté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i mjaftueshém pér t& pérballuar pa
kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté
tranzitit dhe mbajtjen né ambient té hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i
pérshtaten, nése éshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve,
dhe mundésisé sé mungesés sé pajisjeve pér bartje t& réndé né té gjitha pikat gjaté
transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t€ jené né
pajtim me kérkesat e dhéna né ményré t€ hapur né KVK, dhe i nénshtrohen
ndryshimeve qé mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa
furnizuesi té keté pranuar urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do
té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit & te gjitha furnizimeve dhe pajisjeve
t8 furnizuesit, qé jané t& nevojshme pér qéllime té kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé
sshté né dispozicion pér té dy palét se dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me
kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e
caktuara me shpenzime té Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para
transportit, né pikén e dorézimit dhe/ ose né destinimin final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se te
merren furnizimet, duhet té keté fuqiné qé t& urdhérojé ose té vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né
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urdhér, té té gjitha furnizimeve t€ cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk
jané né pajtim me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime t&é mira dhe t& pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré té pajisjeve, pa marré parasysh testete méparshme
té tyre ose pagesat e pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet,
mjeshtériné ose dizajnin pér té cilin éshté pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit
té autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) qépuna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi
jané ose nuk jané né pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i
plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé éshté e mundur dhe me shpenzime t& veta, duhet t'i
evitojé defektet e specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave,
Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté t& punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar
urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo qé do té shfagen pér shkak
té késaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté qé do t& paguhen ose t& cilat do
té béhen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet qé nuk jané té cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale
mund t'u vendoset furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé gé t'i
ndryshojé ato, apo té ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara
furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues,
brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet
ato do té higen me t& drejté me shpenzim dhe me rrezik té furnizuesit. T¢ gjitha punét
qé pérfshijné materialet e refuzuara do té refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jené dorézuar
né pajtim me kontratén, t'i ken& kaluar né ményré t& kénaqshme testet e kérkuara, dhe
té jené autorizuar, si dhe té jeté léshuar njé certifikaté e pranimit té pérkohshém ose nése
konsiderohet se éshté léshuar.

21.2 Furnizuesi mund té b&jé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé
certifikaté t& pranimit t& pérkohshém atéheré kur furnizimet t& jené t&€ gatshme pér
pranim té¢ pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i
aplikacionit t& furnizuesit do té veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:
- t'i 18shojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér
Autoritetin kontraktues duke théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe
pérveg tierash, edhe datén né té cilén sipas mendimit té tij jané pérfunduar furnizimet
né pajtim me kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose
- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té
cilin, sipas mendimit & tij e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.
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pranimin e furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final,
autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésiné e till, nése
gshté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do
té pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon s& ekzistuari.
Furnizuesi nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér t& evituar obligimin e
paraqitjes sé furnizimeve né njé gjendje t& pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& léshojé certifikatén e pranimit t&
pérkohshém ose t& refuzojé furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t&
konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit té asaj periudhe, pérveg né rastet
kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t& pranimit
pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjes¢, Furnizuesi do té keté t&
drejté té bgje kérkesé pér certifikaté t& veganté pér secilén pjesé.

21.5 Né raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér t&
dhéné pranim té pjesshém e t&€ pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhe i heq
strukturat e pérkohshme dhe materialet g& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me
realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe té
béjé ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté,

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do té garantojé qé furnizimet té jené té reja, t& papérdorura, t& modeleve
t¢ fundit dhe t& pérfshijé t& gjitha pérmirésimet e kohéve t& fundit né dizajn dhe
materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do té garantojé qé asnjé
nga furnizimet t& mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria.
Kjo garanci do té mbetet e vlefshme né até ményré gé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé
pjesé t& furnizimeve t& cilat mund té paragiten, apo t€ ndodhin gjaté periudhés sé
garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s& gabueshme ose
dizajnit jo t& miré nga Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé

garancisé; ose

c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t&€ béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té

tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt
qé kjo t& mund té praktikohet. Periudha e garancisé pér t€ gjithé artikujt e ndérruar ose
té& riparuar do té fillojé pérséri nga data né té cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas
vlerdsimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té vazhdohet vetém pér até
pjesé t& furnizimeve qé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.
22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé,
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autoriteti kontraktues do ta lajméroj¢ Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta
kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor té paraparé né
njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé dike tjetér pér ta béré punén
né rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga
autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté qé duhet té paguhen ose garancité qé
mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni qé t&
merrni shumén e duhur nga Furnizuesi; ose

¢) té ndérpresé kontratén.

22,5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike.
Nése kohézgjatja e periudhés sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité.
Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit té pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me t€ dhénat
e parapara né¢ KVK. Furnizuesi do t& marré pérsipér te realizojé ose té organizojé
realizimin e mirémbajtjes dhe t& riparimit t& furnizimeve dhe t& sigurojé shpejt pjesét
rezervé, KVK mund té saktésojné qé Furnizuesi t& sigurojé ndonjé ose té gjitha
materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé kané t€ béjné me pjesét rezervé

qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t'i blejé nga
Furnizuesi, duke kuptuar qé ky vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e
garancisé sipas kontratés

b) né rast t&¢ ndérprerjes s¢ prodhimit té pjeséve rezerve, duhet t& lajmérohet
paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t'i mundésuar qé té blejé pjesét e kérkuara
dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése
kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé,
pas skadimit t& periudhés sé fundit, dhe ateheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet
apo démet, autoriteti kontraktues do t'i léshojé Furnizuesit njé certifikaté té pranimit
pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén
Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé qé
autoriteti kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té léshohet nga
autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose
menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 22 té jené pérfunduar né
ményré té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.
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24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa té jeté
nénshkruar certifikata pérfundimtare e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo éshté
nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24,3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti
kontraktues do t& mbeten t& detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas
kontratés para léshimit té certifikatés pérfundimtare té pranimit dhe té cilat kané mbetur
té parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe
masa e obligimeve té tilla do té pércaktohen duke iu referuar dispozitave t& kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés

25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me
kontraté.

25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té ket t& drejté pér
kéto kompensime:

a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.

25.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té
jené:

a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave t&
parapara né kété nen do té zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen
Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim,
ta ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet e méposhtme:
a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta
sipas késaj kontrate;
b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t€ arsyeshém té
paralajmérimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues qé kérkon nga ai t& evitojé ndonjé
neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe té cilat
ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative
té dhéna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti
kontraktues;
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¢) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u
administruar nga gjykatat, ka hyré né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar
aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose
gshté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e
paraparé né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje g€ ka té béjé me sjelljen profesionale,
pérmes njé gjykimi qé ka fuqiné e res judicata;

g) Furnizuesi @shté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé te kege jo profesionale t&
déshmuar me ¢farédo mjeti té cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim,
korrupsion, pérfshitje né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal
qé i démton interesat financiare té Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure jetér t& prokurimit ose procedure té dhénies sé& njé
granti t¢ financuar nga buxheti i komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje
serioze t& kontratés pér mosrealizim té obligimeve té veta kontraktuese;

j) té gjitha modifikimet organizative q& pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor,
natyrén ose kontrollin e Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né
suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit t&€ kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin té japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé

e jep garanciné apo sigurimin mé t& hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk

éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.
26.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera t&
Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas
késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé té treté€ né emér té
Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet té pushojé sé
ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet € mund té jené
paraqitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta
udhézojé Furnizuesin gé t& ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur
ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe t& rregullt dhe pér t'i zvogéluar né
minimum shpenzimet.

26.4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt é t€ jeté e mundur dhe
né prani t& Furnizuesit ose t&é pérfaqésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur,
do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe t€ béjé
rexhistrimin e materialeve t& furnizuara dhe t& papérdorura. Do té pérgatitet edhe njé
deklaraté e parave qé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit
Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar té béjé pagesa tjera pér Furnizuesin
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derisa té jené pérfunduar furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté
té marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té furnizimeve ose do té paguajé shumén
qé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes s€ kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté té drejté t& marré
nga Furnizuesi humbjet qé i jan¢ shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né
Nenin 2 té KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht,
mund ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin ¥'i paguajé Furnizuesit shumat qé duhet té paguhen né ndonjé certifikaté
té léshuar nga personi i autorizuar pas skadimit té afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin ti plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t€
pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180
dité, pér arsye qé nuk jané specifikuar né kontraté ose qé nuk mund t'i atribuohen
Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas
kontratés sé Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 N& rast té ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti
kontraktues do ta paguajé Furnizuesin pér humbje ose dém qé mund t'i jeté shkaktuar
Furnizuesit,

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve
té saj sipas kontratés nése realizimi i obligimeve t tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje
e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

28.2 Pér qéllime t& kétij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimete zotit, goditjet,
mbylljet e objektit ose ¢rregullimet fjera industriale, veprimetee armikut publik, luftérat
qofshin té deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet
e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet
dhe ndonjé ngjarje fjetér e ngjashme e paparashikuar qé &shté pértej kontrollit té paléve
dhe nuk mund té pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i
detyruar t& heqé doré nga garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér
shkak té shkeljes nése, dhe deri né até mase sa, vonesa € tij e realizimit ose ményré tjetér
déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje té forcés
madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti
kontraktues nuk do té jeté i detyruar té paguajé interes pér pagesat e vonuara, per
mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje t€ kontratés, nése dhe deri
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né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér t& kryer
obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e
cila mund té ndikojé né realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén
tietér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe efektin
qé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérvec nése udhézohet ndryshe nga autoriteti
kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas
kontratés pérderisa éshté mjaft praktike, dhe té angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme
alternative pér té plotésuar ndonjé obligim qé ngjarja e forcés madhore té mos e pengojé
até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete t& tilla alternative pérvec nése
udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t€ autoritetit
kontraktues ose gjaté pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do
té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i béjné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore t& gjitha
mosmarréveshjet q¢ mund té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaget ndonjé
mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér géndrimet e tyre né
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése
cilado palé e sheh té dobishme, palét do té takohen dhe t¢ mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh
pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do té jet& 30 dité
nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésore déshton ose nése
pala déshton té pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do té jené
té lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes
duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes miqésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund té
merren vesh té pérpigen t& pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése
nuk mund & arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila
palé do t& keté té drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé&
mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés
miqésore pér zgjidhje t&é mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose

b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK.,

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se
mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.
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PJESA III E KONTRATES

KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt,
dispozitat kétu do té mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
té Kontratés
Pérshkrimi i| Nr.
nenit Nenit
Ligji 121 Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do té zbatohen pér té gjitha
shatiashain, dhe céshtjet g¢ nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés.
giuha Juridiksioni do té jeté gjykata pérkatése né Prishtiné.

22 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha shqipe.
iy 4 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé
o Qendrore te Prokurimit.
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Dhénia e
dokumenteve

a1

Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé
Qendrore te Prokurimit.

Secili Autoritet Kontraktues i specifikuar ne Aneksin 7,
brenda 7(shtate) diteve, pas pranimit te kopjes se
nenshkruar tekontrates nga Agjencia Qendrore e
Prokurimit, eshte i obliguarqe te dorezoj tek Furnizuesi nje
liste te veturave (me numra teregjistrimit) te autorizuara
per furnizim ne pompat e benzinesse Operatorit Ekonomik.
Nje liste e tille mund te freskohet kohepas kohe nga ana e
AK-se. Nje liste e tille do te jete efektiv perFurnizuesin
vetem pas 24 oresh pas dates dhe kohes sepranimit se nje
liste te tille nga Autoriteti Kontraktues.

Cdo Autoritet Kontraktues i specifikuar ne Aneksin 7,
brenda 5 (pese) diteve, pas pranimit te kopjes se nenshkruar
te kontrates nga Agjencia Qendrore e Prokurimit, eshte i
obliguar ge ta hartoj Planin e Menaxhimit te Kontrates

Cdo Autoritet Kontraktues i specifikuar ne Aneksin 7 do te
emeroje nje perfaqesues si piké kordinimi ndermjet
AutoritetitKontraktues dhe Furnizuesit i cili do te jete ne
dispozicion ¢dohere qe kerkohet dhe do te kete autoritetin
per te marrevendime te shpejta dhe te zgjidhe ceshtjet qe
lidhen meekzekutimin e kontrates

Ndihma lidhur
me rregulloret
vendore

Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé
Qendrore te Prokurimit.
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Obligimet e
pérgjithshme te
Furnizuesit

7.1

Furnizuesi fillimisht pas perfundimit té tre mujorit té pare
t& kontratés do té raportoj me shkrim tek Agjencia
Qendrore e Prokurimit pastaj per tre muajt e fundit
raportimi do té behet né baza mujore (deri maksimum 10
dité pas perfundimit t¢ muajit), lidhur me sasite e
dorezuara tek secili autoritet Kontraktues. Nje flete e
vercante duhet te pergatitet per secilin Autoritet
Kontraktues.
Raporti duhet te parages:

+ Sasine e dorezuara;

¢+ Llojin e produktit;

« Daten e faturave, numrin e faturave dhe vleren e

faturave

Agjencia Qendrore e Prokurimit do te hartoj nje model te
Raportit dhe do ta dergoj te Furnizuesi jo me vone se 20 dité
nga nénshkrimi i kontratés. Obligohet furnizuesi qé té
shfrytezoj kété model t& Raportit gjaté raportimit te AQP-
ja.

AQP ka té drejt t& kérkoj nga kontraktuesi raportime me te
shpeshta dhe kjo do té jeté obligim per kontraktuesin.

Mos raportimi me kohé prané AQP-sé nga ana e
Furnizuesit, e detyron AQP-né qé t&é marré masa, siq éshté
konfiskimi i garancionit t&¢ ekzekutimit dhe léshuarja e
Referencés negative pér kontratén e nénshkruar duke
konstatuar qé nuk éshté realizuar kontrata sipas kushteve
té saj.

Obligimet P 7.2 Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.2 i referohet cilitdo
pérgjithshme te autoritet kontraktues te identifikuar ne Aneksin 7.
Furnizuesit
Obligimet o 74 Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.4 dhe 7.5 i referohet
pérgjithshme  te dhe Agjencisé Qendrore te Prokurimit.

7.5

Furnizuesit

Kontraktuesi do te emeroje nje perfagesues, i cili do te
veproje si pike kontaktuese e Furnizuesit per te gjitha
ceshtjet qe lidhen me kontraten. Ky perfagesues apo
zevendesi i tij duhet t& jeté né dispozicion ¢do heré qé
kerkohet dhe do té keté autoritetin e duhur pér t€ marr
vendime t& shpejta dhe te zgjidhe geshtjet ge lidhen me
ekzekutimin e kontrates.
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Siguria
ekzekutimit

8.1

Furnizuesi, jo mé voné se dita e nénshkrimit té kontratés,
do te dorézoj tek Agjencia Qendrore e Prokurimit njé
sigurim pér ekzekutim té ploté dhe t& mire t&€ kontratés.

Shuma e Sigurisé sé Ekzekutimit éshté 10% i vlerés se
parashikuar te kontratés pér secilin Lot pér kohézgjatje prej
13 muajsh nga data e hyrjes ne fuqi te kontratés.

Vonesat
ekzekutim

ne

14.1
dhe
14.2

Autoriteti Kontraktues ne nenin 14.1 dhe 14.2 i referohet
cilitdo autoritet kontraktues té identifikuar ne Aneksin 7.

Suspendimi

15

Autoriteti Kontraktues ne nenin 15 i referohet cilitdo
autoritet kontraktues te identifikuar ne Aneksin 7.

Cilésia
furnizimeve

16.1

Autoritetet Kontraktuese t& cilat jané té identifikuar né
Aneksin 7 kané t¢ drejt t& refuzojné ¢do dergese i cili
deshton né permbushjen e specifikimeve minimale.

Cilésia
furnizimeve

16.2

Pér furnizime Autoritetet Kontraktuese té specifikuara né
Aneksin 7 nuk 1&shojné ndonjé pranim te pérkohshém. Pasi
qé té¢ dorézohen produktet dhe nénshkruhet fletépranimi
nga njé person i autorizuar i Autoritetit Kontraktues malli
do t& konsiderohet si i pranuar pérkohésisht.

Pagesat

18

Pagesa do t& autorizohet dhe do t& béhet nga secili
Autoritet Kontraktues i specifikuar ne Aneksin 7 pér
porosit e veta. Nuk ka pagesa paraprake.

Té gjitha faturat e dorézuara duhet t& deklarohen né Euro.

Cdo fature duhet te permbaje te informacionin e nevojshme.

Vonesa
pagesa

ne

18.5

Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés
s¢ dhéné né Nenin 18.2 do t'i japin té drejté Furnizuesit qé
t¢ ndérpresé furnizimet e métejme pér Autoritetin
kontraktues pérkatés, me paralajmérim prej 30 ditésh pér
Autoritetin kontraktues pérkatés dhe Agjenciné Qendrore
te Prokurimit. Dhe né kété rast nuk do té vleje kufizimi i
devijimit prej -30% té kontratés.

Dorézimi

193

Rreziku i humbjes apa demtimit nga ndonje shkak do te jete
mbi Furnizuesin dhe do te perballohet nga Furnizuesi deri
ne kohen kur qé dorezohet ne pronesi te AK.
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Paketimin/ambalazhimi:

Paketimi duhet t& jeté né pérputhje me procedurat dhe
standardet e aplikuara né kété industri.

Vetifilcmi {120 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet cilitdo

operimeve autoritet kontraktues te identifikuar ne Aneksin 7.

T ; 21 Pér furnizim Autoritetet Kontraktuese te specifikuara ne

pérkohshém Aneksin 7 nuk léshojné ndonjé pranim te pérkohshém.

Obligimet o 221 Furr.x.izuesi gar-a.ntpn qé fufnizimet jané ‘né' pegjtueshmé'ri tff_:'

garancionit ploté me specifikimet e kérkuara. Furnizuesi garanton qé
furnizimet nuk kané asnjé defekt sasior apo cilésor dhe se ne
rast te konstatimit te kétyre defekteve, Furnizuesi do te béjé
pérpjekje maksimale pér zévendésimin e menjéhershém té
produkteve té liferuara.

Ndérprerja e | 26 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé

Kontratés nga Qendrore te Prokurimit.

Autoriteti

kontraktues

Ndérprerja e|27 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet cilitdo

Kontratés nga autoritet kontraktues te identifikuar ne Aneksin 7.

Furnizuesi Kontrata mund te ndérkrehet pér secilin Autoritet
kontraktues/njési te kérkesés kur pérmbushen kushtet e
nenin 27 te KPK por jo kontrata né pérgjithési. Dhe né kété
rast nuk do t& vleje kufizimi i devijimit prej -30% t&
kontratés.

Zgjidhja 292 | Cdo mosmarreveshje ndermjet paleve te cilat mund te

miqésore e lindingjate ekzekutimit se kesaj kontrate dhe se eshte e

mosmarréveshje mundur tezgjidhet ne menyre miqesore, pergjegjes per

s zgjidhjen e tyre dote jene personat pergjegjes te Autoritetit
Kontraktues - AQP-se, te zyrtareve pergjegjes te
Autoriteteve Kontraktuese geshfrytezojne kontraten dhe
personat pergjegjes te Furnizuesit.

Zgjidhja e|301 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund t&

mosmarréveshje lindin gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e

s me procedure mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t&

gjiyqésore dorézohet né Gjykatén Kompetente né Prishting, né pajtim

me ligjin e Kosovés.

28




=L L

Aneksi 1.

SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

Furnizim me buké dhe bruméra

Nr. | EMRI I ARTIKULLIT PERSHKRIMI NJESIA | SASIA
indikative
1 | Buké e bardh 500 gram copé 250000
2 | Buke e zezé 500 gram copé 33500
3 | Kifle kroasan 100 gram copé 9000
4 |Kifle 100 gr me djath ose xhem ose | 100 gram copé
qokollad (sasi té mjaftueshém 32500
djathi/xhemiqokollade)
5 |Byrek me mish 250 gr, sasia e misht | 250 gram copé
i 2 17500
minimum 65gram
6 | Byrek djathé 250 gr, sasia e djathit | 250 gram copé
v 20500
minimum 65gram.
7 | Buke pér senduiq 100 gram copé 500
8 | Buke integrale pér senduiq 100 gram copé 11250

Produkti duhet té plotésoj standardet dhe pjekja duhet té jeté e duhura. Lejohet devijimi
né peshén e produktit ( lejimi nuk vlen pér produktin nr.5 dhe 6) deri né -10% pas pjekjes
(duke pasur parasysh qé gjat pjekejs mund t& keté ndryshim né peshén e produktit) pér
devijimi mbi peshén e caktuar (+) nuk ka kufizime.

Liferimi duhet t& behet brenda 24 oréve nga porosia né adresén e pércaktuar nga AK gé
dérgon porosiné.

Produktet duhet té jené té pjekura né ditén e liferimit.

Ambalazhimi deri né liferim duhet té jeté i sigurt dhe né ambalazhe té pasterta.

Sasia e parashikuar éshté vetém sasi Indikative. Derivimi i lejuar nga sasia totale
indikative éshté +/-30%.
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Titulli Furnizim me buké dhe bruméra té tjera — Niveli Qendror

Ankesi 7 LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE/NJESIVE
KERKUESE

Nr. | Emri i Autoritetit Kontraktues

Shérbimi Korrektues i Kosovés

MINISTRIA E FINANCAVE, PUNES DHE TRANSFEREVE
Ministria e Shendetesise

Qendra Studentore

Ministria e Drejtésisé

Ministria e Punéve té Brendshme

Qendra Klinike Universitare e Kosovés

N oW N

Kéto institucione kané pika té ndryshme ku kontraktuesi duhet t& dérgojé produktet. P.sh Shérbimi
korrektuesi i Kosoves do t& njoftoj kontraktuesin pér té gjitha gendrat korrektuesi dhe pikat tjera ku duhet
té dérgohen produktet. Kontraktuesi éshté i obliguar té dérgoj produktet né pika e caktuara nga AK gjaté
implementimit té kontratés. :

AQP ruan té& drejtén q& me kérkesén e ndonjé institucioni té shtojé listén e AK-ve té paragitura né kété
Aneks.

DOSJA E TENDERIT PER KONTRATEN PUBLIKE KORNIZE - Furnizim/HAPUR -- njé OE 27
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ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A /Insurance Company 1.S.C. Gﬂttha qe duhet ta keni

)

Deklaraté e Garantuesit
SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesé pérbérése e Polices me Nr. 106207

Pér Ministria e Financave, Punés dhe Transfereve
( Emri i "Autoritetit Kontraklues® )

Né emér té Premium Bakery SH.P.K,

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit né vazhdim Cperaratori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit t& prokurimit: Furnizim me buké dhe bruméra té tjera — Niveli Qendror.
Nr. prokurimit: UA/2016-22-9105-1-1-5 , Nr. brendshém: AQP-22-012-R-111

Garancion me kérkesé té paré

Derisa operatori ekonomik i lartécekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit
duke iu referuar dosjes sé tenderit me numér té prokurimit té lartecekur té dérguar nga autoriteti
kontraktues,

dhe ngase tenderuesi déshiron té depoziici garanciné né shumén e saktésuar né dosjen e tenderit,

dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit été garanci.

Andaj me kété konfirmojmé se jemi garantuez dhe pérgjegjés para jush, né emér té operatorit ekonomik,
deri né njé shumé totale: 21,461.25€ zotohemi t& ju paguajme, gé me kérkesén tuaj té paré me shkrim
né té cilen deklarohet mospérputhja e njérit nga kushtet né vijim:

a. Autoriteti kontraktues konstaton né bazé té déshmive té vertetuara objektivisht se operatori
ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutojé kontraténe e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit
kontraktues déme substanciale dhelose shpenzime t& médha pér mbylljen e kontratés né fjale,
dhe;

b. Operatori ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané
mbet pa u paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe/ose furnizues te materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej 21,461.25€ si¢ éshté lartcekur, pa pasur nevojé té vertetoni apo té
tregoni arsyet ose shkaqget e kérkesés tuaj, apo pér shumén e specifikuar ketu.

Kjo siguri vlené 122 dité kalendarike prej 08.09.2022 deri me 08.01.2023

Data leshimit; 08.09.2022
Nénshkrimf'W\e vula e garantuesit

Ky gara\’ucion |\ enshtrohet rregullave uniforme pér garancio{péj(ﬂéDé)iﬁqﬁﬁ?gD\J 0, Publikimi ICC Nr. 7568.
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