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KONTRATA PUBLIKE KORNIZE, KUSHTET & ANEKSET E NDELIDHURA

PJESA | E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE
AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njéren ane,
Dhe

" Premium Bakery ' SH.P.K. me adresé: Magjistralja Prishting-Shkup; Email:

valonvoci@premiumbkery.net; Nr.tel: 049329808 (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér,
jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizim me:

Furnizim me buké dhe bruméra té tjera — Niveli Qendror
me numaér identifikues: UA/2016-22-11972-1 -1-1
Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé éshté té krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢mimet dhe rregullat e
implementimit pér dorézimin e mallrave né vijim:

Furnizim me buké dhe bruméra té tjera
Autoriteti Kontraktues b&né blerjen né emér té Autoriteteve tjera Kontraktuese

Pérdorimi i késaj Kontrate Publike Kornizé ashte obliguese pér té gjitha Autoritetet Kontraktuese té
specifikuara né Aneksin 7 t& Dosjes s& Tenderit.

Gjaté implementimit t& kontratés mund té shtohen autoritete tjera nése do té formohen gjaté késaj kohe
apo nése ju lind nevoja pér keto produkte apo nése kané arsyetim tjera objektiv pér mungesén e tyre
né Aneksin 7, né kéto raste AQP do ju mundésoj shfrytézimin e kontratés pas kerkesés sé tyre dhe
vlerésimit nga AQP-ja.

1.2 Kontrata publike kornizé do té implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo
qé Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i parfshiré né keté kontraté, tenton te
blejé artikuj né bazé t& kesaj kontrate publike kornizé, duhet gé t& dérgojé “porosing” tek furnizuesi,
duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerssuara, té pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jane vetém sasi indikative.
Autoritetet Kontraktues t& pérmendur né Nenin 1.1 jané té detyruar t& pérdorin kété kontraté kornizé sa
heré q& té blejné malléra té pérmendura né 1.1. .

1.4 Kontrata hyné& né fuqi me 01.12.2022 dhe pérfundon né datén 30.11.2023.
Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t& jeté 24 oré nga koha e lashimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues sipas Aneksit 1.

22 Vendi i dorézimit t& furnizimit do té jeté: Vendi| pércaktuar nga Autoritetet kontraktuese té paragitura
né Aneksin 7 sipas Aneksit 1.

2.3 Inkotermi | zbatueshém do té jeté DDP! (Dérgesat e Detyrés té Paguara).

Neni 3 Origjina

17 ppp — Dérgesat e Detyrés té Paguara ~Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.




3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté té origjinés sé& furnizimeve, me sé voni atéheré kur e
kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t& keté si rezultat
ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave té Bashkésisé Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 GCmimi

4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jané paragitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paraqitur nga
Furnizuesi.

Vlera totale indikative e kontratés éshté 847,400.00 Euro. Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative
éshté +/-30%.

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé gé Autoriteti Kontraktues i
ka borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Gmimet pér njési mund té ju nénshtrohen ndryshimeve si né vijim:

Cmimet pér njési do té jené té pandryshueshme gjaté tre muajve té paré té kontratés. Nga muaji i katért
do t& behet rishikimi dhe pérmes vendimeve pér caktimin e gmimeve AQP do té vendos ¢mimet e reja
kjo do t& behet nése do t& keté ndryshim +/-10% apo mé shumé né “Indeksi i Harmonizuar i Cmimeve
t& Konsumit (IHCK)” t& publikuara nga ASK-ja né https://ask.rks-gov.net/ tek Tab. 3: Gmimi mesatar
né euro pér disa artikuj dhe shérbime té konsumit — pozicioni me kod 103- Buké e Bardhé& 500gr .

Vendimi pér caktimin e gmimeve do té behet:

- Do te behet né baza mujore (pas 3 muajve té pare- pa marr parasysh datén e hyrjes né fugi
muaji i pare do té konsiderohet muaji né té cilin kontrata do té hyjé né fuqi).

- Cmimet e reja do té hyjné né fugi nga data 01 e muajit té ardhshém.

- Nése gjaté muajit té tret publikohen gmimet e muajit té dyté dhe plotésohet kushti +/- 10%,
do t& publikohet vendimi i gmimeve i cili do té vleje nga data 01 e muajit té katért.

- Fillimisht bazé pér kalkulimin e ndryshimeve né ¢gmim éshté IHCK pér muajin Shtator 2022,
ndérsa pastaj do té jeté pér bazé IHGK e muajit né bazé té té cilit &shté nxjerr vendimi i
¢mimeve paraprake.

- Pérgindja fillimisht do té aplikohet né gmimet e ofruara nga kontraktuesi e pastaj né vendimet
e radhés do té aplikohet né gmimet e vendimeve paraprake.

- Nése nuk do te kété ndryshim nuk do té nxjerrén vendime nga AQP.

- Pérgindja e ndryshimit tek pozicioni me kod 103- Buké e Bardhé 500gr do t& aplikohet tek te
gjitha artikujt e kontratés. Pra t& gjitha ¢gmimet e artikujve do té ndryshohen né bazé té
pérgindjes se ndryshimit tek pozicioni i Buké e Bardhé.

- Ndryshimet do té& vlejné me +/- pra mund té rriten apo zvogélohen gmimet.

Si shembull: Kontrata hyn ne fugi né Dhjetor 2022, né muajin Shkurt ASK publiko THCK pér
muajin Janar 2023 dhe lévizja e ¢mimit te pozicionit Buké e Bardh& &shté me shume se +/-
10% né raport me IHCK pér muajin Shtator 2022 (q& éshté muaji me t€ cilin €shté vendosur
vlera e parashikuar), AQP do t& nxjerr vendimin e gmimeve e cila do t€ hyje né fuqi nga data
01 Mars 2023, dhe kjo do t& ndryshohet né muajin ku do t& ndodhe pérséri ndryshimi prej +/-
10% dhe do t& hyje ne fugi nga data 01 e muajit pasues, né kété rast bazé pér kalkulimin e
ardhshém te ¢gmimit do té jeté IHCK pé&r muajin Janar 2023.

44  Pagesat do té béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe t& Veganta té Kontratés.




Neni 5 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizé;

(b) Kushtet e Vecanta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

(d) Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

(e) Tenderi | Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;

4} Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

(9) Aneksi 7 LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE/NJESIVE KERKUESE

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetréri; dhe né
raste té pagartésisé ose divergjences, ato duhet t& lexohen sipas rendit té pérparésisé né te cilin jané
dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim g& kané té bgjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit

Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tietér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe numrin
e saj t& identifikimit dhe duhet té dérgohen me posté, faks, email ose té dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi gé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet
t& kerkoje vértetim t& pranimit té komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té
gjitha masat e nevojshme pér t& siguruar pranimin € komunikimit t& tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, példimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim
do t& jeté neé formé té shkruar dhe fialét "njoftoj", "vértetoje", "miratoj" ose"vendosé "do té shenohen
né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikate ose vendimi i tillé nuk duhet té& mbahet
apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet Shgipe in né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Mehmet Rama Emri: Behxhet Rrukiqi
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PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 pPérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thoté marréveshija e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Eurnizuesit, si¢ éshté shénuar
né formularin e kontratés té nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si té mira materiale q& kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, léndé&t e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté té léngshme ose t& gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes s& mallrave, si¢ éshté e quaijtur Fletén mbi t& Dhénat
e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik q& éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té
késaj kontrate furnizon mallra q& jané objekt i késaj kentrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérb&jné rregullat e interpretimit té termave
tregtare q& pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziqet gé lidhen me transferimin e produkteve nga fumizuesi tek
autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontrat&, si dhe t&
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Gmimi i kontratés” do t€ thoté gmimi q& i paguhet furnizuesit sic specifikohet né formularin & kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té b&het né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbaitja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhefose detyrime té ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

1.11 “KVK” do t& thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikuesh&m

2 1 KVK e saktésojné cili éshté ligji q& i pércakton t& gjitha céshtjet gé nuk jané té mbuluara né& kontraté.

2 2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmijet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes t& cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuési nuk mundet &, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén

ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé per pagesé, né favor t& bankieréve té Furnizuesit, t& shumave qé duhet t& paguhen ose
qé do t& béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dnénies sé t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé

person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés gé tashmé &shté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e disbozitave t& kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien
e kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet n& banké apo kompani t& sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté¢ valide vetém nese ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilds Furnizuesi ia beson
realizimin e njé pjese té kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés qé do & nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk
lashohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe
nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.
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4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e konsideroné si té nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe té
agjentéve ose t& punésuarve, né t& njgjtén ményré si po & ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit,
agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i
nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon
até t& periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi,
Furnizuesi duhet q&, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisé, ti transferojé menjéheré te
Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime & Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér
kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Naése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi | kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave t& pérgatitura pér realizimin e
kontratés dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tiera té kontratés. Furnizuesi mund té biejé kopje tjera t&
kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjienden. Pas léshimit t& certifikatés
sé& garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet
dhe dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér qéllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tiera qé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet ti komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér ti léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet gé jané t& nevojshme pér ekzekutim t& miré té kontratés dhe pér
kompensim démi nga ndonjé defekt t& saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontrakiues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves té cilat mund & ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit té obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me koh& Autoritetin kontraktues pér té dhénat mbi
furnizimet ashtu q& Autoriteti kontraktues té mund té marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé gé t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda nj& periudhe
t& arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e dubhur duke pérfshiré, aty ku éshté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tiera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Fumnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njg urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda
30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi.duhet ti respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe fregulloreve né fuqi né Republikén e
Kosovés dhe do t& sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré t& tij gjithashtu t'i respektojné
dhe t& veprojné sipas kétyre ligieve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet ti trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér géllime t& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do té
publikojé ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nase Furnizuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé& voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim té ploté dhe t& mire té kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do
t& ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér gfarédo humbjeje qé géshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté
dhe té duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jeté né formén e dhéné né pjesén 1V té kontratés.

8.3 Pérvec asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& |&shohet
brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.
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Neni 9 Sigurimi
9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme

kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit té Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Fumizuesi do té mbaijé pérgjegjési t&
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
|éndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér t& gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés
se Kosovés.

10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né gmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé gmimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datds sé fundit t& vértetimit t&
pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do & lejojé ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak t& ngrities sé tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka qen& né vonesé Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

14.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat qé& jané rezultat i pérdorimit t&
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar né kontraté,

pérveg nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit té dhéné nga autoriteti
kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit t& detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e léshimit 1& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve té& periudhés té cilat mund t& lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

43.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose
pritet se do té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike n& vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike q& mund t& ndikojné né dorézimin e fumnizimeve, t& cilat nuk kané mundur t&é
parashihen né ményré té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q& kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit té
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka dashtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontraiés,

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhefose instalimit t& furnizimeve qé nuk jané pér shkak té gabimit t&
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkadqe tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak t& gabimit
t& Furnizuesit. :

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& ketd voness, Fumnizues duhet ta lajmérojé autoritetin
kontraktues se ka pér géllim té béjé kérkesé pér zgjatje t& periudhés s& realizimit pér t& cilén ai konsideron se ka
t& drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshije tietér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda
30 ditésh i jep autoritetit kontraktues té dhéna gjithépérfshirése ashtu gé té mund t& kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kéteé zgjatje té
periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin g& nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 14 " Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin ti dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t& ketd t& drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me

0,25% né dité té vierés sé furnizimeve t€ pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vlerés totale té porosise.
Autoriteti Kontraktues mund té zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet i behen Furnizuesit. Pagesat



e démeve té likuiduara nuk do t& prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara
té parapara né paragrafin 14.1 do t& llogariten né bazé té vlerés totale t& porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén t& kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé porosise ai mundet, pasi
ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tiera Kontraktuese, me nje operafore
ekonomik: :
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk
do té ketd t& drejté pér kempensim. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar té paguaijé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udh&hequr prokurimin pér sjellje té kege té Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t& konfiskoj njé pjese proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, t& garancisé s& performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues. '

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin gé té
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; cse
c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jetd e mundur dhe sa éshté kérkuar
nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por
instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen gmimit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye t& kushteve té& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) @shté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) @éshté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré té& kontratés ose té ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja
e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do té keté té drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim t& bgjé
ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje
té periudnés sé& realizimit q& do té béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté dhe té
arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezulli'mi nuk &shté pér shkak té gabimit té Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose
té ndérpresé kontratén.

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér shkak té gabimeve
pérmbaijtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet
kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé
t'i b&jé pagesat ose mund ti kthejé shumat qé tashmé jané paguar, né& proporcion me réndésiné e gahimeve,
parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qallimi i pezullimit t& kontratés éshté qé té& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés
do té rifilloj& sa mé shpejt qé éshté e mundur. Gabimet pérmbaitjesore ose parregullsité do té jené té gjitha shkelje
t& kontratés ose dispozitave rregullative gé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose qé mund té
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura né kontraté né té giitha aspektet dhe t& jené
konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté,
t& cilat duhet t& mbahen né dispozicion té Autoritetit kontrakiues pér qélime identifikimi gjaté periudhés sé
realizimit t& kontratés.

16.2 T& gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet té béhen me kérkesé té dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara
pér kété pranim sipas kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi n& ményrén e




duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues
se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se t& inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do té& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& kompanentéve qé
do t& furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund t& refuzohen nése ndonjé kontrollim
tjetér zbuion defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit
mund ti jepet mundésia t'i riparcjé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale
dhe artikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até
ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do t& sigurojé q& furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me koh& gé ti mundésohet
autoritetit kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
véshtirésité qé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do ti lejohet qé t& paragesé ndonjé arsye pér vonesé.,

17.2 Autoriteti kontrakiues do té keté té& drejté q&é heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t&
cfarédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té
pércakiojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& béhet né
vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né KVK,

17.3 Pér géllime t& testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) |japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pages&, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
paijisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna té prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe
testim;

b) T& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) Tijapé autoritetit kontraktues qasje né cfarédo kohe té arsyeshme né vendin ku do t& realizohen testimet.

17.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk #shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet q&, pérve¢ nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do té
konsiderohet se éshté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet té rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do ti
pranojé rezuitatet e testit.

17.5 Nése komponentét dne materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do tia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospaijtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t& kérkojné qé
kéto teste t& pérsériten né & njgjtat kushte dhe rrethana, ose nese ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé
ekspert i zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do ti dorézohen autoritetit
kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezuitatet e kétyre testeve pa vonese te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do
t& jené pérfundimtare. Kostoja eri-testimit do té bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se éshté gabim

pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do ti shpalosin
personave t& paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé& prodhimit dhe operimit, té cilat informata
i kan& marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet t& pérgjithshme t& pagesave

18.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se l&shuar nga Furnizues do té béhen
né llogaring bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q& e plotéson Furnizuesi. |
njéjti formular, q& i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaringé
bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t& ciién kérkesa e
pranueshme pér pagesé &shté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do t& jeté data né té cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do t& jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose
mé shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagese nuk mund
té plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore
ose sepse ka déshmi q& shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i
menjéhershém pér qéllim t& kontrollimeve tiera. Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo informata té tjera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té logaritet nga data né té cilén &shté regjistruar kérkesa
pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi q& t& keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet gé, brenda dy muajsh pas
pagesés sé vonuar, té kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritie qé zbatohet nga institucioni

I&shues i Kosovés né ditén e paré t& muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té pérgindjes.




Interesi pér pagesé t& vonuar do té zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés sé afatit t& fundit t& pagesés
(nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 T& gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéné né Nenin 18.2 do ti japin t& drejté
Furnizuesit qé ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér
Autoritetin kontraktues.

18.6 N& rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér té Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi
mund té informojé AQP-né pér shkelje té tillé. AQP mund té ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé
dhe i té gjitha kontratave t& pérbashkéta kornizé t& konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té jen& né pérgjegjési
t& Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin apo kegésimin e giendjes
sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontrate. Paketimi duhet té jeté i
mjaftuesh&m pér t& pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése
sshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé sé mungesés sé pajisjeve
pér bartje t& réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat e
dhéna né ményré té hapur né KVK, dhei nénshtrohen ndryshimeve qé mund té urdhérohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

19.4 Asnijé furnizim nuk do té transportohet as t€ dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit
ta t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, gé jané té nevojshme pér géllime té kontratés.

19.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim q& &shté né dispozicion per
té dy palét se dorézimi i furnizimeve gshté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do té pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se té merren furnizimet, duhet té
keté fuginé qé t& urdhérojé ose té vendosé:

a) hedgjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar ng urdhér, té té gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit té autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe té pérshtatshme;

c) hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme t& tyre ose pagesat
e pjesshme t& tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér té cilin éshté
pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) qé& puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé &shté e mundur dhe me shpenzime t& veta, duhet ti evitojé defektet e
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté té
punésojé persona tjeré pér #i zbatuar urdhrat dhe té& gjitha shpenzimet gé jané pasojé e késaj, apo gé do té
shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté qé do t& paguhen ose té cilat do t&
béhen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet q& nuk jang t& cilésisé sé kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé g& t'i ndryshojé ato, apo té ndikojé né vlerén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do ti hegé nga vendi i pranimit, nése kéte e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato doté higen
me té drejté me shpenzim dhe me rrezik t& furnizuesit. T& gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do té
refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipé‘r nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kontratén, ti
kené kaluar né ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe t& jené autorizuar, si dhe té jeté léshuar njé certifikaté
e pranimit té pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté léshuar.

21.2 Furnizuesi mund té béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté té pranimit té
pérkohshém atéheré kur furnizimet t& jené té gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda
30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do té& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:
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- t'i leshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke
théné, nése kjo &shté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tierash, edhe datén né té cilén sipas mendimit
t& tij jané pérfunduar furnizimet n& pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dne duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit té tij
e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

21 .3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné té pamundur gé té vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta
vértetuar pamundésiné e tillé, nése ashté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose
refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi
nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér t& evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve né njé gjendje té
pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té lashojé certifikatén e pranimit té pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do té& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit
té asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do té keté t& drejté t& béje
karkesé pér certifikaté té vecanté pér secilén pjesé.

21 5 N& raste té dorézimit té pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér t& dhéné pranim t& pjesshém
e t& pérkohshém. :

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet q& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do té heqé ndonjé
mbeturiné apo pengesé dhe té béjé ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

292 1 Furnizuesi do té garantojé qé furnizimet té jené & reja, t& papérdorura, t& modeleve té fundit dhe té pérfshijé
té gjitha pérmirésimet e kohéve t& fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté.
Furnizuesi do té garantojé & asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt gé shkaktohet nga dizajni, materialet apo

mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e viefshme né até ményré qé sakiésohet né KVK.

29 2 Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té
cilat mund té paragiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi | materialeve defektive, mjeshtérisé sé& gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezuitojné& nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

22 3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmiréscjé defeklin ose démin sa mé shpeijt & kjo t& mund té
praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do t& fillojé pérséri nga data né
t& cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit té autoritetit kontrakiues. periudha e garancisé do té
vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve qé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22 4 Nése shfaqet ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do
ta lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonijé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té korrigjojé defektin apo démin vets, ose t& punésojé dike tjetér pér ta baré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté
gé duhet té paguhen ose garancité q& mbahen prej Furnizuesit ose nga t& dy;

b) né rast se nuk ka sasi té duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni q& t& mermi shumén e duhur
nga Furnizuesi; ose

c) t& ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e
periudhés sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén
e pranimit t& pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té& jepen né pajtim me té dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do t& marré pérsipér t& realizojé ose té organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit &
furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezerve. KVK mund t& saktésojné qé Furnizuesi té& sigurojé ndonj& ose
t& gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé kané té bajné me pjesét rezervé qé i prodhon apo
i distribuon Furnizuesi: :

a) pjesét rezervé t& cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé ti blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky
vendim nuk do ta liroj&é Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) n& rast t& ndérprerjes sé prodhimit t& pjeséve rezerve, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti
kontraktues pér t'i mundésuar qé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe
specifikimet e pjeséve rezenve, nése kérkohen dhe kur kérkohen do i sigurohen Autoriteti kontraktues pa
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pagesé.
Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit té periudhés s& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit té
periudhés sé fundit, dhe atéheré kur t& jené zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do ti
léshojé Furnizuesit njé certifikaté té pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén
né té cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé qé autoriteti kontraktues
té jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& l&shohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga
skadimi i periudhés sé& garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 22 t& jené
pérfunduar né ményré té tillé gé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh l&shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do té& mbeten
t& detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para |&shimit & certifikatés pérfundimtare té
pranimit dhe té cilat kané mbetur t& parealizuara né kohén kur |éshohet certifikata pérfundimtare e pranimit.
Natyra dhe masa e obligimeve té {illa do & pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
252 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e damtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhelose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi | démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi | masave té parapara né kété nen do
ta zbatohen duke u zbritur nga shumat q& duhet t paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet gé, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbaijtjesore nuk arrin ti realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém t& paralajmérimit té dhéné nga autoriteti
kontraktues qé& kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose gshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose &shté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré
né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato géshtje, ose éshté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé
né legjislacionin apo né rregulloret nacionale; ’

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje qé ka té bgjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka
fuging e res judicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té keqe jo profesionale té déshmuar me cfarédo mjeti
t& cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi gé ka forcén e res judicata p&r mashtrim, karrupsion, pérfshirje
né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal qé i démton interesat financiare t&
Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér té prokurimit ose procedure té dhénies sé njé granti té financuar nga
buxheti i komunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim té obligimeve t&
veta kontraktuese;

j) té gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérve¢ nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore q& | pengon realizimit t& kontratés;

) Furnizuesi nuk arrin t& japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garanciné apo
sigurimin mé té hershém t& k&rkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né giendje t'i plotésojé zotimet & tij.
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26.2 Ndérprerja do té bé&het pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera té Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé
palé t& treté né emér té Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhet té pushojé sé
ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet qé mund té jen& paraqitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit té njoftimit t& ndérprerjes s& kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin gé t&
ndérmarré hapa t& menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e fumizimeve né ményré té shpeijté dhe té
rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt q& té jeté¢ e mundur dhe né prani t& Furnizuesit
ose & pérfagésuesve é tij ose duke u baré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e
dorézuara dhe punés sé realizuar dhe té b&jé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe t& papérdorura. Do &
pérgatitet edhe njé deklaraté e parave gé duhet ti paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit
Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i obliguar té béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté & drejté té marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té
furnizimeve ose do té paguajé shumén qé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet q&
i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 té KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27 1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin ti paguajé Furnizuesit shumat q& duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t& léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t& afatit té fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye qé nuk
jané specifikuar né kontraté ose qé nuk mund t' atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé & drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 N& rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Auteriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém qé& mund ti jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka biré mosrespektim ose shkelje té obligimeve t& saj sipas kontratés
nase realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé¢ forcé madhore qé
shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fugi.

28.2 P&r géllime té kétij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin té deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shiréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé& éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk
mund t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar té heqé doré nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkeljes nése, dhe deri né até masé sa,
vonesa e tij e realizimit ose ményré tietér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté &shté rezultat i njé
ngjarjeje té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti
kontraktues nuk do t& jeté i detyruar & paguajé interes pér pagesat e vonuara, per mosrealizim ose pér ndérprerje
nga Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj

tjetér i déshtimit pér té kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nase ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethang e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né
realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatien e mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé t'i realizojé obligimet e ij sipas kontratés pérderisa
gshté mjaft praktike, dhe té angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér t& plotésuar ndonjé obligim qé
ngjarja e forcés madhore té mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete té tilla alternative
pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nase Fumizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave té autoritetit kontrakiues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i b&jné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet qé
mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshije, palét do ta lajmérojné njéra tietrén me
shkrim pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q& ata konsiderojné se éshté e
mundshme. Nése cilado palé e sheh té dobishme, palét do t& takohen dhe té mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha
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maksimale qé jepet pér arritien e késaj zgjidhjeje do t& jeté 30 dité nga fillimi | procedurés. Nése pérpjekja pér t&
arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton t& pérgjigiet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té
dyja palét do té jené té lira té vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé& zgjidhjes s& mosmarréveshjes
duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh té pérpigen
té pajtohen pérmes institucionit té specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés sé& pajtimit, secila palé do té ketd té drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés
sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjygésore

30.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.
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PJESA Ill E KONTRATES
KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do

t& mbizotérojné mbi ato t& KPK.

KUSHTET E VEGANTA

Kontratés

Kushtet e Pérgjithshme té

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Pé&rshkrimi i nenit

Nr.
Nenit

dhe gjuha

Ligji i zbatueshém

2.1

Ligjet e Kosovés gé jané né fugi do té zbatohen pér té gjitha céshtjet
qé nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté
gjykata pérkatése né Prishting.

2.2

Gjuha e pérdorur do t& jeté gjuha shqipe.

Nen-kontraktimi

Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
Prokurimit.

Dhénia
dokumenteve

Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
Prokurimit.

Cdo Autoritet Kontraktues i specifikuar ne Aneksin 7 pas pranimit té
kontratés nga Agjencia Qendrore e Prokurimit, &éshté i obliguar gé té
hartoj Planin e Menaxhimit te Kontratés

Cdo Autoritet Kontraktues i specifikuar ne Aneksin 7 do te emeérojé njé
pérfagésues si piké koordinimi nd&rmjet Autoritetit Kontraktues dhe
Furnizuesit, i cili do t& jeté né dispozicion ¢doheré qe kérkohet dhe do
te keté autoritetin pér te marre vendime te shpejta dhe t& zgjidhe
céshtjet ge lidhen me ekzekutimin e kontratés

Ndihma lidhur me
rregulloret vendore

Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
Prokurimit.

Obligimet
pérgjithshme
Furnizuesit

te

71

Furnizuesi filimisht né do té raportoj né baza tre mujore me shkrim tek
Agjencia Qendrore e Prokurimit pastaj pér tre muajt e fundit raportimi
do t& behet né baza mujore (deri maksimum 10 dité pas pérfundimit té
muaiit), lidhur me sasité e dorézuara tek secili autoritet Kontraktues. Njé
flete e veganté duhet te pérgatitet per secilin Autoritet Kontraktues.
Raporti duhet te pérmbajé:

. Sasiné e dorézuara dhe vlerén;

«  Llojin e produkdit;

. Daten e faturave, numrin e faturave dhe vlerén e faturave

Agjencia Qendrore € Prokurimit do te hartoj njé model te Raportit dhe
do ta dérgoj te Furnizuesi jo me vone se 20 dité nga nénshkrimi i
kontratés. Obligohet furnizuesi qé té shfrytézoj kété model té Raportit
gjate raportimit te AQP-ja.

AQP ka t& drejt t& kérkoj nga kontraktuesi raportime me te shpeshta
dhe kjo do t& jeté obligim pér kontraktuesin.

Mos raportimi me kohé prane AQP-s& nga ana e Furnizuesit, i jep té
drejté AQP-sé gé té marré masa, si¢ éshté konfiskimi i garancionit té
ekzekutimit dhe lashuarja e Referencés negative per kontratén e
nénshkruar duke konstatuar qé nuk éshté realizuar kontrata sipas
kushteve té saj.

Obligimet
pérgjithshme
Furnizuesit

te

7.2

Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet
kontraktues te identifikuar ne Aneksin 7.

|
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piti oy

Obligimet
pérgjithshme
Furnizuesit

te

7.4 dhe
7.5

Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.4 dhe 7.5 i referohet Agjencisé
Qendrore te Prokurimit.

Kontraktuesi do te emérojé njé pérfagésues, i cili do te veproje si pike
kontaktuese e Furnizuesit pér te gjitha ¢éshtjet ge lidhen me kontratén.
Ky pérfagésues apo zévendési i tij duhet té jeté né dispozicion ¢do heré
qé kerkohet dhe do té keté autoritetin e duhur pér t& marr vendime té
shpejta dhe te zgjidhe géshtjet qe lidhen me ekzekutimin e kontratés.

Siguria
ekzekutimit

8.1

Furnizuesi, jo mé voné se ditae nénshkrimit t& kontratés, do te dorézoj
tek Agjencia Qendrore e Prokurimit njé sigurim pér ekzekutim té ploté
dhe té miré té kontratés.

Shuma e Sigurisé sé Ekzekutimit &éshté 84,740.00 euro me kohézgjatje
prej 13 muajsh nga data e hyrjes ne fuqi te kontratés.

Vonesat
ekzekutim

ne

14.1
dhe
14.2

Autoriteti Kontraktues ne nenin 14.1 dhe 14.2 i referohet cilitdo autoritet
kontraktues té identifikuar ne Aneksin 7.

Suspendimi

15

Autoriteti  Kontraktues ne nenin 16 i referohet cilitdo autoritet
kontraktues te identifikuar ne Aneksin 7.

Cilésia
furnizimeve

16.1

Cilasia e furnizimeve duhet té jeté sipas Aneksit 1.

Autoritetet Kontraktuese té cilat jané té identifikuar né Aneksin 7 kané
t& drejt té refuzojné g¢do dérgese i cili déshton n& pérmbushjen e
specifikimeve minimale.

Cilésia
furnizimeve

16.2

par furnizime Autoritetet Kontraktuese té specifikuara né Aneksin 7 nuk
leshojné ndonjé pranim te pérkohshém. Pasi gé té dorézohen produktet
dhe nénshkruhet fletépranimi nga njé person | autorizuar i Autoritetit
Kontraktues malli do t& konsiderohet si i pranuar pérkohésisht.

Pagesat

18

Pagesa do t& autorizohet dne do té bénet nga secili Autoritet
Kontraktues i specifikuar ne Aneksin 7 per porosit e veta. Nuk ka
pagesa paraprake.

Té gjitha faturat e dorézuara duhet té deklarohen né Euro.

Cdo fature duhet te pérmbajé té informacionin e nevojshme.

\onesa ne pagesa

18.5

Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéné
né Nenin 18.2 do ti japin té drejté Furnizuesit qé& té ndérprese
furnizimet e métejme pér Autoritetin kontraktues pérkatés, me
paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues pérkatés dhe
Agjenciné Qendrore te Prokurimit. Dhe né kété rast nuk do té viej
kufizimi i devijimit prej -30% té kontratés.

Dorézimi

19.3

Rreziku i humbjes apa démtimit nga ndonjé shkak do té jet¢ mbi
Furnizuesin dhe do te pérballohet nga Furnizuesi deri ng kohén kur té
dorézohet né pronési te AK.

Paketimin/ambalazhimi:

Paketimi duhet t& jeté¢ né pérputhje me procedurat dhe standardet e
aplikuara né kété industri. Dhe sipas Aneksit 1.

Verifikimi
operimeve

20

Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues
te identifikuar ne Aneksin 7.

-

Pranimi
pérkohshém

21

P&r furnizim Autoritetet Kontraktuese te specifikuarane Aneksin 7 nuk
l&shojné ndonjé pranim te pérkohshém.
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Obligimet o 221 Furnizuesi garanton gé furnizimet jané né pajtueshmeri té ploté me
i specifikimet e kérkuara. Furnizuesi garanton gé furnizimet nuk kané
garancionit asnjé defekt sasior apo cilésor dhe se ne rast te konstatimit te kétyre
defekteve, Furnizuesi do te béjé pérpjekje maksimale per zévendésimin
e menjéhershém té produkteve té liferuara.
Ndérprerja e |26 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
Kontratés nga Prokurimit.
Autoriteti
kontraktues
Ndérprerja e |27 Autoriteti Kontraktues ne kété nen | referohet cilitdo autoritet
Kontratés nga kontraktues te identifikuar ne Aneksin 7. Kontrata mund te ndérkrehet
Furnizuesi pér secilin Autoritet kontraktues/njési te kérkesés kur pérmbushen
kushtet e nenin 27 te KPK por jo kontrata né pérgjithési. Dhe ne kété
rast nuk do t& vieje kufizimi i devijimit prej -30% té kontratés.
Zgjidhja migésore e | 29.2 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve te cilat mund te lindin gjate
mosmarréveshjes ekzekutimit se késaj kontrate dhe se éshté e mundur te zgjidhet ne
ményré miqésore, pérgjegjés per zgjidhjen e tyre do te jene personat
pérgjegjés te Autoritetit Kontraktues - AQP-se, te zyrtareve pérgjegjés
te Autoriteteve Kontrakiuese qge shfrytézojné kontratén dhe personat
pérgjegjés te Furnizuesit.
Zgjidnja e | 30.1 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund té lindin gjaté
mosmarréveshjes ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk ashté e mundur té zgjidhet
me procedure ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet né Gjykatén Kompetente né
gjygésore Prishting, né pajtim me ligjin e Kosoves.
L ]

17




Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME
e R PR ATHENE R R e T EEa
Sipas nenit 94 te Ligjit te Prokurimit Publik Nr. 05/L-068 pér ndryshimin dhe plotésimin e Ligjit Nr. 04/L-

042 pér Prokurimin Publik t& Republikés se Kosoveés, | ndryshuar dhe plotésuar me Ligjin Nr. 04/L-237,

ne kuadér te Ministrisé se Financave té Republikés sé Kosoves ashté themeluar Agjencia Qendrore €
Prokurimit (AQP) .

AQP sipas Ligjit pér Prokurim Publik t& Kosovés, éshté pérgjegjése pér.

v Zhvillimin e prokurimeve té pérbashkéta pér Njésité Keérkuese;

v Me kérkesén e Njésive Kérkuese, kryen aktivitetet e prokurimit ne emér te tyre, dhe

v Me kérkesén e Njésive Kérkuese, ndihmon né kryerjen e aktiviteteve té prokurimit.
Ne bazé t& nenit 95 té ligjit t& lartpérmendur dhe né bazé t& Vendimit t& Qeverisé€ me nr.156-67 pér
implementimin e procedurave gendrore t& prokurimit publik, miratuar né mbledhjen e Qeverisé sé
Republikés sé Kosoves me daté 09.03.2022, AQP éshté autorizuar qé t€ filloj me procedurat gendrore
p&r Furnizim me artikuj ushgimor né emer te Autoriteteve kontraktuese té Nivelit Qendror dhe Nivelit
Lokal.

Autoriteti Kontraktues (Agjencia Qendrore & Prokurimit) éshté duke identifikuar furnizuesit qé do té kené
kapacitetin pér té furnizuar me produkte ushgimore Autoritetet Kontraktuese té identifikuara né Aneksin
7. Furnizuesit do té jené pérgjegjés pér menaxhimin e ploté té furnizimit pér Autoritetet Kontraktuese té
identifikuara n& Aneksin 7.

Rreziku i humbjes apo démtimit, te produkteve ushqimore nga cilido shkak do t& jeté mbi Furnizuesin
dhe do te pérballohet nga Furnizuesi deri ne kohen kur malirat te dorézohen né pronési te AK.

AK te cilat jang te identifikuar ne Aneksin 7 kané t& drejté té refuzojné ¢do dérgesé e cila déshton né
p&rmbushjen e specifikimeve minimale té cilasisé t& pércaktuara né keté specifikim teknik dhe me
standerdet e pranuar né Republiken e Kosovés.

Agjencia Qendrore e Prokurimit pas nénshkrimit te kontratés do te shpérndaje kontratén tek secili
Autoritet Kontraktues i identifikuar ne Aneksin 7. Kontrata e nénshkruar do te publikohet né webfagen
e AQP-se.

Furnizuesi do t& emérojé njé pérfagésues, i cili do té veprojé si piké kontaktuese e Furnizuesit pér té
gjitha géshtjet qé lidhen me kontratén. Ky pérfagésues apo zévendési i tij do té keté autoritetin e duhur
pér t& marré vendime t& shpejta dhe té zgjidhé céshtjet gé lidhen me ekzekutimin e kontratés.

Cdo AK i specifikuar ne Aneksin 7 do t& emérojé nj¢ menaxher te Kkontratés i cili do té jeté edhe piké
kontaktuese ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe OE i cili do t& keté autoritetin pér t& marré vendime t&
shpejta dhe t& zgjidhé ¢éshtjet gé lidhen me ekzekutimin e kontratés.

Produkti duhet t& plotésoj standardet e pércaktuara nga institucionet kompetente né Republikén e
Kosovés gjaté gjithé kohés sé implementimit t& kontratés (pra nése gjaté implementimit t& kontratés
ndryshojné/plotésohen kérkesat nga institucionet kompetente pérmes ligjittudh&zimit/vendimit ato
béhen pjesé e kontratés dhe duhet t€ respektohen nga kontraktuesi), gjithashtu edhe ambalazhi i secilit
produkt duhet té jeté sipas standardeve t& industrisé pérkatese dhe te ofrojé siguring e nevojshem pér

ruajtjen e produktit.

Secili institucion ka te drejt té testoj produktin nése éshté konform standardeve té lejuara né RKS,
Pérfagésuesi i institucionit pas pranimit t& produktit né pranin e kontraktuesit do ta njoftoj pér testimin
dhe ta ftoj kontraktuesin qé té jeté i pranishém gjaté dergimit té produktit pér testim. N& rast se rezultati
nuk &shté konform standardeve té lejuara ne RKS kontraktuesit do ti ndérpritet kontrata dhe i
konfiskohet sigurimi i ekzekutimit si dhe do t& kérkohet kompensimi i kostove € testimit, né rast se
rezultati i testimit éshté konform standardeve t& lejuara né RKS kostot & testimit do t& barten nga
institucioni qé ka dérguar produktin per testim.




Pér liferimin e produkteve institu
duhet té dérgohen produktet, instituci
Kontraktuesi éshté i obliguar té dérg
porosi mund té caktojé vetém njé ven
institucionit ndérsa institucioni ka té drejt té béjé disa porosi pér

hapsira/objekte né vende té ndryshme).

oj produktet deri tek vendi
d/hapésiré ndérsa bartja

cioni do t& caktoj njé vend gjaté porosisé apo nése ka disa pika ku
oni duhet té saktésoj se cila porosi né cilin vend duhet té dérgohet.
/hapésira i caktuar (institucioni pér nje
brenda institucionit &shté pérgjegjési e
disa vende né rastet kur institucioni ka

Furnizim me buké dhe bruméra
Nr. | EMRI | ARTIKULLIT PERSHKRIMI NJESIA SASIA
indikative
1 Buké e bardh 500 gram copé 1,000,000
2 | Buke o ze7& 500 gram copé 130,000
3 | Kifle kroasan 100 gram copé 30,000
4 | Kifle 100 gr me djath ose xhem ose gokollad | 100 gram copé 130.000
(sasi t& mjaftueshém dj athi/xhemiqokollade) ’
5 | Byrek me mish 250 gr, sasia e misht minimum | 250 gram copé
70,000
65gram
6 | Byrek djathé 250 gr, sasia e djathit minimum | 250 gram copé
82,000
65gram.
7 | Buke integrale pér senduiq 100 gram copé 40,000

Produkti duhet té plotésoj standardet dhe pjekja duhet
produktit per produktet nr. 1, 2 dhe 7 ( lejimi nuk vien p
pjekjes (duke pasur parasysh qé gjaté pjekejs mund t& k&

mbi peshén e caktuar (+) nuk ka kufizime.

Liferimi duhet t&¢ behe

té jeté e duhura. Lejohet devijimi né peshén e
&r produktin nr. 3,4,5 dhe 6) deri né -10% pas
té ndryshim né peshén e produktit) pér devijimi

t brenda 24 oréve nga porosia né adresén e pércaktuar nga AK gé dérgon

porosiné.
Produktet duhet t& jen& té pjekura né ditén e liferimit.

Ambalazhimi deri né liferim duhet t& jeté i sigurt dhe né ambalazhe té pasterta.



Ankesi 7 LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE/NJESIVE
KERKUESE

Nr. | Emri i Autoritetit Kontraktues ]
Shérbimi Korrektues i Kosovés

MINISTRIA E FINANCAVE, PUNES DHE TRANSFEREVE
Ministria e Shéndetésisé / QKUK

Qendra Studentore

Ministria e Drejtésisé

Ministria e Punéve té Brendshme

| |WiN|-

Kato institucione kané pika t& ndryshme ku kontraktuesi duhet té dérgojé produktet. P.sh Shérbimi
Korrektuesi i Kosoves do té njoftoj kontraktuesin pér te gjitha gendrat korrektuesi dhe pikat tjera ku
duhet t& dérgohen produktet. Kontraktuesi &shté i obliguar t& dérgoj produktet né pika e caktuara nga
AK gjaté implementimit t& kontrates.

Gjaté implementimit t& kontratés mund t& shtohen autoritete tjera nése do té formohen gjaté késaj kohe
apo nése ju lind nevoja pér kéto produkte apo nése kané arsyetim tjera objektiv pér mungesen e tyre
né Aneksin 7, né kéto raste AQP do ju mundésoj shfrytézimin e kontratés pas kérkeses sé tyre dhe
vlerésimit nga AQP-ja.




Prokurimi: UA/2016-22-11972-1-1-1
Nr i brendshém: AQP-22-012-R-111

Tituli: Furnizim me buké dhe bruméra té tjera - Niveli Qendror - Ritender
Furnizim me buké dhe bruméra & tjera — Niveli Qendror

- Ritender

Kodi i tenderit: UA/2016-22-11972-1-1-1 - AQP-22—012-R—-111
Data: 16.11.2022

Lista e dokumenteve té tenderit mbéshtetése

Dokument

C 2
o

3.1 Specifikacionet Teknike.pdf

6.4 Evidenca 1 - Deklarat nen Betim.pdf

6.4. 1. Vertetimi i Gjykates.pdf

6.4. 2. Vertetimi Tatimor.pdf

7.1, Evidenca 1 - Certifikata e biznesit dhe numrit fiskal me info.
7.1. Evidenca 2 - Premium Bakery IFS Food WA 22 kl en.pdf
8.2. Qarkullimi 2020, 2022.pdf

9.1. Evidenca 1 - Reference PROEX.pdf

9.2. - Evidenca 2 - Librezat Sanitare.pdf

10. 9.2. - Evidenca 3 - Automjetet.pdf

11. 9.1- Evidenca 4 - Regjistrimi ne AUV.pdf

12. Deklarata dhe polica. PDF

Rl NN e

Pérshkrimi i ¢gmimeve

pdf

Nr Emértimi i grupit Dokumenti

1. Furnizim me bukg dhe Lista e Cmimeve.pdf
bruméra té tjera — Niveli
Qendror - Ritender

Pjesét e tenderit g€ do té dorézohen ndaras:

1. Qarkullim,

2. Referncat,

3. Librezat e automjeteve
4. Librezat Sanitare,

5, Sigurimi i Tenderit

etj

B66 Formulari i dorézimit te tenderit
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AUTORITETI KONTRAKTUES

Agjencia Qendrore e Prokruimit , Ndertesa ¢ Germis, 10000, Prishtiné,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:
Nr i Prokurimit: UA/2016-22-11972-1-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote‘: " Premium Bakery " SH.P.K., Magjistralja Prishtiné-Shkup, -,
GRACANICE, Kosové

E-mail: valonvoci@premiumbakery.net
Personi kontaktues: Valon Voci
Telefoni: 049329808

Faxi:

Numri fiskal: 600879061

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):

BBB Formulari i dorézimit te tenderit




FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit
Numér té Prokurimit: UA/2016-22-11972-1-1-1
Titulli i kontratés: Furnizim me buké dhe bruméra té tjera— Niveli Qendror - Ritender

Si pérgjigje ndaj letrés suaj t& ftesés pér t& tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, t& poshtg
nénshkruarit, deklarojmé qé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet dosjes s& tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé t& dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore t€ paraqitura,
pa rezervé apo kufizim:

1 TFurnizim me buké dhe bruméra té tjera — Niveli Qendror - Ritender

3. Cmimi total i tenderit éshté:

847,400.00 EUR

4. Ky tender éshté valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale pér dorézim té
tenderéve. .

5, Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér té sigurojmé njé siguri t& ekzekutimit para
nénshkrimit té kontratés

6. Ne ¢ bajms kété kérkesé, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium t& udhéhequr nga [shéno emrin e udhéheqésit]. Ne konfirmojmé g€ nuk jemi duke
tenderuar pér té njéjtén kontrat€ me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se
té gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg e ve, jané t& detyruar me ligj pér realizim t& kontratés; se
partneri kryesor &shté i autorizuar t€ obligojé dhe t& marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér t&
secilit anétar qé realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, éshté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se t€ gjithé partnerét né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané t& obliguar t& mbeten
né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit t& kontratés.

7, Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé qé t&
gjitha informatat e pasakta ose jo t& plota té cilat jepen me qéllim né kété konkurrim, mund t& kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera té financuara nga BKK

8. Theksojmé qé Autoriteti kontraktues nuk &shté i obliguar t& vazhdojé me kété ftesé dhe qé e
rezervon té drejtén pér t& dhéné vetém njé pjesé té kontratés. Ai nuk do t& shkaktojé detyrime ndaj

B66 Formulari i dorézimit te tenderit
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Menaxhere e Kontratés
Donika Ramadani
046106400
049106400
administrata@premiumbakery.net
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i =
Republika e Kosovés =
Republika Kosova - Republic of Kosovo =

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Tregtisé dhe Industrisé - Minstarstvo Trgovine i Industrije =
Ministry of Trade and Industry =

; ' (=
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AGJENCIA E REGUISTRIT TE BZKESEVE NEKOSOVE —
KOSOVSKAAGENCIA ZA REGISTRACUE BRIISA =
KOSGYA BUSIHESS REGISTRATION AGEKCY —

CERTIFIKATE E REGJISTRIMIT ; =
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI =]
CERTIFICATE OF REGISTRATION !

iflc-ation Number

aAnnann

Emri biznesit / N?azw blznlsé / Name of business

nnannann

Emri tregtar / Trgovatko ime / Commercial name -

N

Lloji biznesit: Shoqérl me pérglegjési té kufizuara ‘ E
Posfovni tip: Druitva sa ograniéenom odgovorno3éu o
Business type: Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:

Magjistralja Prishtingé-Shkup =
I —
Graganlcé |:§
(o=

Data e regjlstrimit: - E
Datum registracije: 30/10/2012 =
Date of registratlon:
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=
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N&nshkrimi / Signature / Potpls

08/04/2019
Data / Date / Datum

nnnn
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Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: 10016877




Gjithcka gé duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A /Insurance Company 1.5.C,

Deklaraté e Garantuesit
SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesé pérbérése e Polices me Nr. 108894

Pér Agjencia Qendrore e Prokurimit.
( Emri i "Autoritetit Konlrakiues® )
Né emeér té Premium Bakery SH.P.K.
(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik” dhe nr. i biznesit né vazhdim Operaratori Ekonomik)
Titulli i aktivitetit té prokurimit: Furnizim me buké dhe bruméra té tjera — Niveli Qendror - Ritender.
Nr. prokurimit: UA/2016-22-3398-1-1-1 , Nr. brendshém: AQP-20-005-111

Garancion me kérkesé té paré

Derisa operatori ekonomik i lartécekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke
iu referuar dosjes sé tenderit me numér té prokurimit té lartécekur té derguar nga autoriteti kontraktues,

dhe ngase tenderuesi déshiron té depozitoi garanciné né shumén e saktésuar ne dosjen e tenderit,

dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit kété garanci.

Andaj me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té operatorit ekonomik,
deri né njé shumé totale: 84,740.00€ zotohemi té ju paguajmé, gé me kérkesén tuaj te paré me shkrim né té
cilen deklarohet mospérputhja e njérit nga kushtet né vijim:

a. Autoriteti kontraktues konstaton né bazé té déshmive té vertetuara objektivisht se operatori ekonomik
ka déshtuar qé té ekzekutojé kontraténe e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues
déme substanciale dhe/ose shpenzime té médha pér mbylljen e kontratés né fjalé, dhe;

b. Operatori ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané
mbet pa u paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe/ose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej 84,740.00€ sic éshté lartcekur, pa pasur nevojé té vertetoni apo té tregoni
arsyet ose shkaqet e kérkesés tuaj, apo pér shumen e specifikuar kétu.

Kjo siguri viené 396 dité kalendarike prej 30.11,2022 deri mé 31.12.2023

Data léshimit: 25.11.2022
Nénshkrimi dhe vula e g;@g}& sit \

R

Ky garancion | nénshbﬁel}e?ullave uniforme pér garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.
e

)
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KS" ELSIG” Sh.a Prishting, Adresa: Rr, “Tring& Ismajli*-nr,3

Tel: +383 (0) 38 221 112: Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



