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KONTRATA PUBLIKE KORNIZE, KUSHTET & ANEKSET E NDELIDHURA

PJESA | E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE

AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njéren ané;
dhe

"HIB PETROL"SH.P.K. Magjistralja Prishtine- Shkup , km 7, HIB Petrol, Cagllavice, (ne
vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizim me:

Karburante pér Rajonin e Gjilanit - Niveli Lokal me numér t& brendshém identifikues té
brendshem: AQP/22/014/111

Neni 1 Lénda

1.1 Landa e kontrate publike kornizé éshté té krijoj kushtet, duke pérfshiré gmimet dhe rreguliat e
implementimit pér dorézimin e mallrave né vijim:

Furnizim Karburante pér Rajonin e Gjilanit, ku pérfshihen karburantet (nafté dhe benziné) pér
automjete si dhe karburantet pér nxehmje, gjenerator apo nevoja tjera sipas kushteve té
pércaktuara né Aneksin 1 dhe tek KPK si dhe KVK.

Autoriteti Kontraktues — Agjencia Qendrore e Prokurimit béné blerjen né emér t& Autoriteteve tjera
Kontraktuese

Pardorimi i késaj Kontrate Publike Kornizé éshté obliguese pér t& gjitha Autoritetet Kontraktuese té
specifikuara né Aneksin 7 t& Dosjes s& Tenderit qé éshté pjese e késaj kontrate.

1.2 P&r furnizime me karburante pér nxehmje, gjenerator apo nevoja tjera kjo kontraté publike kornizé
do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo qé Autoritetet Kontraktues té
pérfshira né kété kontraté, tenton té blejé artikuj né bazé té késaj kontrate publike korniz&, duhet qé té
dérgoje “porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre
pérkatése. Ndérsa nuk do té nevojitet fletéporosi apo thirrje per furnizim me karburante pér vetura,
secili Autoritet Kontraktues i cekur né Aneksin 7, 7 (shtaté) dité para hyrjes né& fugi té kontratés pér até
autoritet kontraktues éshté i obliguar gé té dorézoj tek kontraktuesi njé listé t& veturave (me numra te
regjistrimit) té autorizuara pér furnizim me karburante me kété kontraté, Autoritetet kontraktuese lejohen
t¢  ndryshojné/plotésojneé  listén € dérguar  gjaté  implementimit  t€ kontratés.

1.3 Sasité e vlerésuara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative.
Autoritetet Kontraktues t& pérmendur né Aneksin 7 jané té detyruara té pérdorin kété kontraté kornizé
sa heré gé do té blejné mallrat e pérmendura né 1.1.

1.4 Kontrata hyné né fuqi me 01.12,2022 dhe pérfundon né datén 30.11.2023.

1 5 Autoritet Kontraktuese do té fillojné shfrytézimin e késaj kontrate sipas tabelés se paragitur né
Aneksin 7. Autoritet Kontraktuese mund té fillojné shfrytézimin e késaj kontrate edhe para datave té
paragitura né Aneksin 7.

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim té karburantit pér gjenerator dhe nxehmije éshté 10 dit& nga koha e l&shimit
t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues. Ndérsa pér furnizim me karburante pér vetura
kontraktuesi duhet té siguroj qé pikat e tij té pércaktuar ne Aneksin 9 t& jené t& hapura 24 oré né dité
dhe 7 dit& né& javé, furnizimi me karburante per automjete do té béhet menjéheré.

29 Vendi | dorézimit té furnizimit me karburante per gjenerator dhe nxehmje do té jené pikat e
percaktuara nga Autoritetet Kontraktuese té paragitura né Aneksin 7 ndérsa pér karburantet pér vetura
jané pikat e pércaktuara nga kontraktuesi né Aneksin 9.




2 3 Inkotermi | zbatueshém do té jeté DDP! (Dérgesat e Detyrés té Paguara).

Neni 3 Origjina

31 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, me sé voni atéheré kur e
kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat

ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do té percaktohet sipas Kodit té Doganave té Bashkesisé Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni4 GCmimi

1.1 Cmimet njési té furnizimeve jane paragitur né Ofertén Financiare, Lista e Gmimit e paragitur
ga Furnizuesi.

=

Ne Lloji i karburantit Premiumi pér njé litér
1 Nafté 0.079€
2 Benziné 0.079€

Vlera totale e parashikuar e kontratés #shtée 891,135.06€ (tetéqind e néntédhjetenjé mijé e
njégindetridhjetepesé euro € gjashté cent) sasia totale indikative e kontratés éshté 530,000 litra.
Cmimi pér Premium éshté 0.079€/litér apo 41,870€ pér totalin indikativ t& litrave. Devijimi i lejuar
ashté +/-30% i sasisé sé litrave (530,000) apo i cmimit total indikativ te Premiumit (41,870€)
(kalkuiimi i vlergs sé parashikuar té kontratés éshté llogaritur duke marr per bazé ¢mimin e muajit

Korrik 2022 si¢ &shté paraqitur né Aneksin 10 g& éshté pjesé e késaj kontrate).

4.2 Cmimi i premiumit éshté fiks dhe nuk ndryshon ndérsa gmimi per liter ta karburantit &shté variabil.
Kalkulimi i gmimit gjaté realizimit te kontratés béhet duke u bazuar né gmimin mesatar mujor t& berzés
s& Plattit CIF Med (Genova/lLavera) , kursit mesatar mujor t& Bankés Qendrore Evropiane dhe
elementeve tjera fikse dhe variabile gé jané pasgyruar né Aneksin 10 - Tabela pér llogaritien e gmimit
kushtues te karburanteve qé éshté pjese e késaj kontrate. "

4.3 Agjencia Qendrore e Prokurimit ka qasje né berzé dhe béne kalkulimin e ¢gmimit né baza mujore
duke U bazuar ne tabelén e formimit te gmimeve. Autoriteti Kontraktues - Agjencia Qendrore e
Prokurimit, mé sé largu deri me datén pesé (5) te muajt vijues dérgon t& Furnizuesi kalkulimin e
¢cmimeve pér muajin paraprak dhe publikon ¢mimet né ueb fage. Obligohet Furnizuesi g&¢ mé sé largu
deri me datén dhjeté (10) té muajit vijues ti dérgojé té gjitha faturat pér shpenzimet e karburanteve pér
muajin paraprak tek Autoritetet Kontraktuese gé shfrytézojné kontratén té specifikuara né Aneksin 7.
Agjencia Qendrore e Prokurimit. K&té vendim te formimit te gmimeve te publikuar ne ueb fagen e AQP-
& kané té drejté ta shfrytézojné vetém Autoritetet Kontraktuese gé jané shfrytézues te késaj kontrate
kornizé.

4.5 Pagesat do té béhen nga Autoritet Kontraktuese qé shfrytézojné kété kontraté né pérputhje me
Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose té Veganta t& Kontratés, per sasité e shirytézuara nga Autoriteti
Kontraktues pérkatés.

17 pDP — Dérgesat e Detyrés té Paguara _Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.




Neni 5 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérb&het nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizg;

(b) Kushtet e Veganta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit;

(e) Aneksi nr.1 — Specifikimet teknike té detyrueshme;
1) Aneksi nr. 7 - Lista e Autoriteteve Kontraktuese,
(9) Aneksi nr. 9 - Lokacionet e Pikave te Karburantit;
(h) Aneksi nr. 10 - Tabela e formimit te gmimeve;

5.2 Dokumentet e ndryshme gé e pérbejne kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe n&
raste t& paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilin jané

dhéné& mé sipér.
Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim gé& kané t& b&jné me kéte Kontraté ndérmijet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe numrin
e saj té identifikimit dhe duhet té d&rgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi q& dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa her& qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet
t& kérkojé vértetim té pranimit té komunikatés sé tij. N& té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té
gjitha masat e nevojshme per t& siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérvec nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pé&lgim, miratim, certifikaté apo vendim
do té& jeté né formé té shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vertetoje", "miratoj’ ose "vendosé" do té shénohen
né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, paijtim, certifikaté ose vendimi i tille nuk duhet t& mbahet

apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontrate éshté pérgatitur né gjuhet Shqipe né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues
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PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni 1 pPérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshjae lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, sig éshté shénuar
né formularin e kontratés té nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né te.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q& kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikuijt, léndét e para, makinerité dhe paiisjet, objektet né formé t& ngurté té léngshme ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes sé mallrave, sig éshté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat
e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik g& éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té
késaj kontrate furnizen malira gé jané objekt | késaj kontrate.

1.5 "Palé(t)” do t& thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit té termave
tregtare qé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget & lidhen me transferimin e produkteve nga fumnizuesi tek
autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té& thoté dorézim i produkieve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe té
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Gmimi i kontratés” do té thot& cmimi gé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& béhet né& bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbaitia, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé qé i pradhon apo i distribuon furnizuesi dhefose detyrime t& ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 *KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

1.11 “KVK” do t& thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji q& i pércakton té gjitha céshtjet q& nuk jané té mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmijet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do & jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3 2 Furnizuesi nuk mundet g&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve i& Furnizuesit, t& shumave qé& duhet t& paguhen ose
qé do t& béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast té& dhénies sé té drejtés sé Furnizuesit siguruesve té Furnizuesit pér & kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé &shté realizuar ose pér pjesén qé nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet t& plotésajné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien
e kontratés pérveg né raste kur transferimi b&het né banké apo kompani t& sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson
realizimin e njé pjese té kontratés sé tij njé pale té treté.
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4.2 Elementet e kontratés qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit
kontrakiues me rastin e dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
kontratés, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk
|&shohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontrakiues. Te gjithé
nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pérshtatshmérisé.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megijithaté mund té

siguroj, ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Fumizuesi éshté pérgjegjés per aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe té
agjentéve ose t& punésuarve, né t& njgjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit,
agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i
nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qgé vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon
até t& periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi,
Furnizuesi duhet g&, né gfarédo momenti pas skadimit té periudhés sé garancisé, ti transferojé menjéheré te
Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér
kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur &shté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e
kontratés dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera té
kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gienden. Pas l&shimit t& certifikatés
s& garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi | kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet
dhe dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tiera qé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet ti komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i l&shuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet q& jané t& nevojshme pér ekzekutim t& miré t& kontratés dhe peér
kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autaritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikés se Kosovés té cilat mund té ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve t& tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me konhé Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi
furnizimet ashtu q& Autoriteti kontraktues t& mund té marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe
t& arsyeshme, duke marré parasysh datate realizimit té kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 FUmizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshirg, aty ku éshté

specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tiera pérfshiré kompensimin pér
ndonijé defekt né furnizime.

72 Fumizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e {ij brenda
30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqgi né Republikén e
Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné
dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo gshté e nevojshme pér qéllime t& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do té
publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontrakiues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit té kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
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ekzekutim té ploté dhe & mire té kontratés. Shuma e sigurisé do té sakiésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do
t& ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbijeje qé ashté pasojé e mosekzekutimit t& ploté
dhe t& duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén [V té kontratés.

8.3 Parveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do té [&shohet
brenda 30 ditésh nga l&shimi i certifikatés se pérkohshme t& pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési té

plotg, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
|éndime personale qé shkaktoheri nga ekzekutimi i kontratés nga ana € Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi 8shté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés
se Kosovés.

10.2 T& gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né& gmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do & harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t& tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t€ tenderit dhe datés sé& fundit t& vértetimit té
pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e gmimit té kontraktuar pér shkak t& ngrities sé tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka qené né vonesé Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé jané rezultat i pérdorimit te
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ &shté specifikuar né kontraté,
pérveg nése shkelja e fillé ashté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t&¢ dhéné nga autoriteti
kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit t& detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e leshimit té Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve té periudhés té cilat mund t& lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje t& periudhés s& ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose
pritet se do té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike qé mund t& ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur té
parashihen né ményré té mijaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit t&
furnizuesit;

@) Autoriteti kontraktues ka dashtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhefose instalimit t& furnizimeve qgé nuk jané pér shkak té gabimit té
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak té gabimit
té Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin
kontraktues se ka pér qéllim t& béjé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka
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t& drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshie tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda
30 ditésh i jep autoritetit kontraktues té dhéna gjithépérfshirése ashtu qé té mund té kentrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatie té
periudhés sé& realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin q& nuk i &shté dhéné e drejta per zgjatje té periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin ti dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té keté té drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t& barabarta me
0,25% né dité té vierés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vlerés totale 1& porosisé.
Autoriteti Kontraktues mund té zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti b&hen Furnizuesit. Pagesat

e démeve té likuiduara nuk do t& prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara
té parapara né paragrafin 14.1 do té llogariten né bazé té vlerés totale té porosisé.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén té kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé porosisé ai mundet, pasi
ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emér te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me njé operatore ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porosiné anuion porosiné dhe ritenderon, dhe né ké&té rast Furnizuesi nuk
do t& keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguaijé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udh&hequr prokurimin pér sjellje té keqe t8 Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosisé se léshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té
pezullojé:
a. prodhimin e furnizimeve,

b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do té mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqgésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar
nga autoriteli kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit n& pajtim me kontratén, por
instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen gmimit té kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontrat&; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye t& kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) &shté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi té& Furnizuesit; ose

d) &shtéinevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré té kontratés ose t& ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja
e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do té keté t& drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit té urdhrit pér te pezulluar progresin & dorézimit se ka pér qéllim & b&je
ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje
té periudhés sé realizimit & do té béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté dhe té
arsyeshme sipas mendimit té autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditg, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak té gabimit t& Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé té vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose
té ndérpresé kontratén.

15.7 Na rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e paviefshme pér shkak t& gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet
kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé
ti béjé pagesat ose mund ti kthejé shumat gé tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit.
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156.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés &shté qgé & verifikohet né&se gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés
do té rifillojé sa mé shpejt qé éshté e mundur. Gabimet pérmbaijtjesore ose parregullsité do té jeng té gjitha shkelje
t& kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose qé& mund té
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontrakiues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paragitura n& kontraté né té gjitha aspektet dhe t& jené
konform né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté,
t& cilat duhet t& mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé
realizimit té kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé té dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. Né kérkesé do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara
pér kété pranim sipas kontratés dhe t& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& b&het pranimi né ményrén e
duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues
se plotésojné kérkesat pér kéteé pranim para se té inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim té& komponentéve qé
do t& furnizohen jang pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim
tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet té ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit
mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt q& jané refuzuar, por kéto materiale
dhe artikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até
ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

171 Furnizues do t& sigurojé qé furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me koh& qé ti mundésohet
autoritetit kontraktues té& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
véshtirésité qé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do ti lejohet qé t& paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.

17.2 Autoriteti kontraktues do & keté t& drejté q& heré pas here té inspektojé, kontrollojg, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mieshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té
cfarédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né meényré qé té
pércakiojié nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do té& béhet né
vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né KVK,

17.3 Pér qéllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Fumnizues do té:

a) |jap# autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagese, ndihm&, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, pung, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe
testim;

b) Té& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) Tijapé autoritetit kontraktues qasje né gfarédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

17.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet q&, pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t&
konsiderohet se &shté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet t& rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do ti
pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do tia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontrakitues ose Furnizues mund té kérkojné qé
kéto teste t& pérsériten né t& njgjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé
ekspert i zgjedhur me marréveshje t& ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do ti dorézohen autoritetit
kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do
t& jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se &shté gabim

pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit té detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin
personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes s& prodhimit dhe operimit, té& cilat informata
i kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& b&hen né Euro. Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t& b&hen
né llogaring bankare té dhéngé né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Furnizuesi. |
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njgjti formular, qé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér ti raportuar ndryshimet né llogaring
bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pageses do t& jeté data né té cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do t& jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose
mé shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund
t& plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbaijtjesore
ose sepse ka déshmi gé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund té béhet njé inspektim i
menjéhershém pér qéllim t& kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé sgarime, modifikime apo informata té tiera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pageses do & llogaritet nga data né té cilén &shté regjistruar kérkesa
pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi gé té keté kaluar afati i fundit i dhana né Nenin 18.2, Furnizues mundet gé&, brenda dy muajsh pas
pagesés sé& vonuar, té kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me norme té re-zbritje gé zbatohet nga institucioni
lashues | Kosovés né ditén e paré t& muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té pérgindjes.
Interesi pér pagesé té vonuar do t& zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés sé afatit t& fundit t& pagesés
(nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 T& gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéné né Nenin 18.2 do ti japin té drejté
Furnizuesit qé ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér
Auteritetin kontraktues.

18.6 Né& rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi
mund t& informojé AQP-né pér shkelje té tills. AQP mund t& ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé
dhe i t& gjitha kontratave t& pérbashkéta kornizé t& konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té jené né pérgjegjési
té Furnizuesit deri né pranimin e tyre té pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu sig kérkohet pér té parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes
sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté, Paketimi duhet t& jeté i
mjaftueshém pér t& pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése
&shté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar t& fumnizimeve, dhe mundésisé sé mungesés sé pajisjeve

pér bartje té réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené né pajtim me kérkesat e
dhéna n& ményré té hapur né KVK, dhe nénshtrohen ndryshimeve qé mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteli
kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportchet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar

urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontrakiues. Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit
té té gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, q& jané té nevojshme pér géllime té kontratés.

19.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se &shté béré atdheré kur ka déshmi me shkrim q& &shté né dispozicion pér
té dy palét se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do té pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t&
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund t& realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet t&
keté fuging qé té urdhérojé ose té vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig &shté specifikuar né urdhér, té té gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit té autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b) z&vend&simin e tyre me furnizime t& mira dhe t& pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet & méparshme té tyre ose pagesat

e pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mijeshtéring ose dizajnin pér t& cilin &shté
pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

10



d) & puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Fumnizuesi, sa mé shpejt qé éshté e mundur dhe me shpenzime t& veta, duhet ti gvitojé defektet e
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté té
punésojé persona tjeré pér ti zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet gé jané pasojé e késaj, apo qé do té
shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté qé do t& paguhen ose té cilat do té

béhen obligim pér iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet q& nuk jané té cilésisé sé kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé qé t'i ndryshojé ato, apo té ndikojé né vlerén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése k&té e kerkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe gé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do té higen
me té drejté me shpenzim dhe me rrezik té furnizuesit. Té gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do té
refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do té merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kontratén, ti
kené kaluar n& ményreé té kénagshme testete kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jeté |éshuar njé certifikaté
e pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se &shté l&shuar.

24 2 Furnizuesi mund t& béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté te pranimit (&
pérkohshém atéheré kur furnizimet t& jené té gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontrakiues brenda
30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:
- ti lashojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke
théna, nése kjo &shté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né ta cilén sipas mendimit
té tij jane pérfunduar furnizimet né paijtim me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhénéa arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit té tij
e kérkon Furnizuesi pér ta l&shuar certifikatén.

213 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné té pamundur qé té vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta
vértetuar pamund@ésing e tillg, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e
refuzimit do té pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né t& cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi
nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér t& evituar obligimin e paragitjies sé furnizimeve né njé gjendje té
pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té léshojé certifikatén e pranimit té pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka l&shuar certifikatén né ditén e fundit
té asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& keté té drejté té bgje
kérkesé pér certifikaté té vecanté pér secilén piesé.

21.5 Né raste t& dor&zimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér té dhéné pranim té pjesshém
e té pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet q& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& hegé ndonjé
mbeturiné apo pengesé dhe té béjé ndonjé ndryshim t& gjendjes s€ vendit t& pranimit sig kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet p&r garanci

29 1 Furnizuesi do t& garantojé qé furnizimet té jené té reja, t& papérdorura, t& modeleve té fundit dhe t& pérfshij@é
t& gjitha pérmirésimet e kohéve t& fundit n& dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté.
Furnizuesi do t& garantojé qé asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo

mijeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e viefshme né até ményré qé saktésohet né KVK. :

22 2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té
cilat mund té paragiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés s& garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo té mir& nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& b&ré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

92 3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt q& kjo t& mund té
praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né
té cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té
vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve qé ashté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.
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22 .4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisg, autoriteti kontraktues do
ta lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund t&:

a) té korrigjojé defektin apo démin veté, ose té punésojé diké tjetér pér ta b&ré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté
qé duhet t& paguhen ose garancité q& mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi té duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni gé t& mermi shumén e duhur
nga Furnizuesi; ose

c) té ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbaitjes do t& parashinen né KVK dhe né specifikimet teknike. Neése kohézgjatja e
periudhés sé garancisé nuk &shté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén
e pranimit t& pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né paijtim me t& dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do t& marré pérsipér té realizojé ose & organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit t&
furnizimeve dhe t& sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund t& saktésojné qé Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose
té gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet g& kand t& béjné me pjesét rezervé qé i prodhon apo
i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé ti blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé& ky
vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) n& rast t& ndérprerjes sé prodhimit t& pjeséve rezerve, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti
kontraktues pér ti mundésuar gé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe
specifikimet e pjeséve rezerve, nése kérkohen dhe kur kérkohen do ti sigurohen Autoriteti kontraktues pa
pageseé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24 1 Pas skadimit & periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit té
periudhés sé fundit, dhe atéheré kur t& jené zgjidhur t& gjitha defektet apo damet, autoriteti kontraktues do ti
lashojé Furnizuesit njé certifikaté té pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén
né t& cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tille qé autoriteti kontraktues
té jetd i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& l&shohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga

skadimi i periudnés sé& garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 22 té jené
pérfunduar né ményré té tillé qé t& jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

242 Kontrata nuk do t& konsiderohet se #shté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh |&shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do té mbeten
t& detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para |&shimit té cerlifikatés pérfundimtare té
pranimit dhe té cilat kané mbetur t& parealizuara né kohén kur lashohet certifikata pérfundimtare e pranimit.
Natyra dhe masa e obligimeve t& tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave t& kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
25.2 N& rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhefose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme t& likuidueshme.

25,4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet q& rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do
t& zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet g, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t' realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;
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b) Furnizuesi d&shton né pérmbushjen brenda njé afati té arsyeshém té paralajmérimit té dhé&na nga autoriteti
kontraktues qé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dne t& cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose &shté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré
né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato géshtje, ose éshté né ndonjé situaté analoge qé& shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé
né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje qé ka t& béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka
fuginé e res judicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té keqge jo profesionale té déshmuar me cfarédo mjeti
t& cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i &shté nénshtruar njé gjykimi q& ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje
né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton interesat financiare t&
Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tietér té prokurimit ose procedure té dhénies sé& njé granti t& financuar nga
buxheti i komunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim té obligimeve té
veta kontrakiuese;

j) té gjitha modifikimet organizative q& pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjeter ligjore qé i pengon realizimit t& kontratés;

) Furnizuesi nuk arrin & japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi g& e jep garanciné apo
sigurimin mé t& hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t' plotésojé zotimet e ij.

26.2 Ndérprerja do & béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera té Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé
palg té treté né emér té Fumnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér té shtyré pé&rmbushjen duhet té pushojé sé
ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet qé mund té jen& paragitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas l&shimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé t&
ndérmarré hapa t&é menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e fumnizimeve né ményré t& shpejté dhe t&
rregullt dhe pér {i zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt gé té jeté e mundur dhe né prani té Furnizuesit
ose té pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e
dorézuara dhe punés sé realizuar dhe té béjé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe t& papérderura. Do té
pérgatitet edhe njé deklaraté e parave qé duhet ti paguhen Furnizuesit dhe parave gé i ka borxh Furnizuesit
Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i obliguar t& béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t& jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté te drejté té marré nga Fumnizuesi koston ekstra, nése ka, t&
furnizimeve ose do t& paguajé shumén qé duhet ti paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kentratén, ai do té keté t& drejté té marré nga Furnizuesi humbjet q&
i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t& KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin i paguajé Furnizuesit shumat gé duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t& léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit té afatit t& fundit. .

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye gé nuk
jané specifikuar né kontraté ose qé nuk mund ti atribuchen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do té b&het pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tietér sipas kontratés s& Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém qé mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.
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Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelie té obligimeve té saj sipas kontratés
nése realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga nj¢ forcé madhore qé
shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

28.2 Pér géllime t& kétij Neni, termi "forcé madhore" do t& thoté veprimet e zotit, goditjet, mbyiljet e objektit ose
grregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, |uftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshaitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk
mund t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar té heqé doré nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa,
vonesa e tij e realizimit ose ményré tjeter déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé
ngjarjeje t& forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti
kontraktues nuk do t& jeté i detyruar té paguajé interes pér pagesat e vonuara, per mosrealizim ose pér ndérprerje
nga Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa € Autoritetit kontraktues ose lloj

tjetér i déshtimit pér t& kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndedhur e cila mund t& ndikojé né
realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéngé t& dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatjen e mundshme dhe efektin q& kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
ashté mjaft praktike, dhe té angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim q&é
ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do té zbatojé mjete té tilla alternative
pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté sbatimit t& urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t& certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet ti b&jné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet qé
mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaqet ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tietrén me
shkrim pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e
mundshme. Nése cilado palé e sheh té dobishme, palét do t& takohen dhe té mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha
maksimale qé& jepet pér arritien e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té
arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton té pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té
dyja palét do t& jené té lira té vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes
duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t€ mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh té pérpigen
t& pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do t& keté t& drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme & procedurés
sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjygésore

30.41 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjydi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

30.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.
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PJESA Ill E KONTRATES

KVK né vijim do té plo

t& mbizotérojné mbi ato té KPK.

KUSHTET E VECANTA

tésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do

Kontratés

Kushtet e Pérgjithshme té

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK 1

Pérshkrimi i nenit

Nr.
Nenit

Ligji i zbatueshém
dhe gjuha

2.1

Ligjet e Kosovés gé jané né fugi do té zbatohen pér té gjitha ¢éshtjet qé
nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t& jeté gjykata
pérkatése né Prishting.

2.2

Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha shqipe.

Nen-kontraktimi

Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
Prokurimit.

Dhénia e
dokumenteve

Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
Prokurimit.

Secili Autoritet Kontraktues i specifikuar né Aneksin 7, 7 (shtaté) dité para
hyrjes né fuqi t& kontratés pér até autoritet kontraktues &shté i obliguar qé
t& dorézoj tek kontraktuesi njé listé té veturave (me numra té regjistrimit) té
autorizuara pér furnizim me karburante me kété kontraté, Autoritetet
kontraktuese lejohen t& ndryshojné/plotésojné listén e dérguar gjate
implementimit t& kontratés.. Njé listé e tille do te jete efektiv pér Furnizuesin

vetém pas 24 orésh pas datés dhe kohés s& pranimit se njé listé t& tillé nga
Autoriteti Kontraktues.

Cdo Autoritet Kontraktues i specifikuar ne Aneksin 7, 5 (pesé) dité para fillimit
té shfrytézimit t& késaj kontrate géshté i obliguar ge t&¢ hartoj Planin e
Menaxhimit te Kontrates

Cdo Autoritet Kontraktues i specifikuar ne Aneksin 7 do te emérojé njé
pérfagésues si piké koordinimi ndérmjet Autoritetit Kontraktues dhe
Furnizuesit i cili do te jete ne dispozicion gdoheré qe kérkohet dhe do t& keté
autoritetin pér t& marré vendime te shpejta dhe te zgjidhe ¢éshtiet & lidhen
me ekzekutimin e kontratés

Ndihma lidhur me
rregulloret vendore

Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencis¢ Qendrore te
Prokurimit.

Obligimet e
pérgjithshme te
Furnizuesit

7.1

Kérkohet nga Furnizuesi qé té marre nénshkrimet e pranimit té karburanteve
| te léshojé kuponin e karburantit dhe/apo fletén e te dhénave nga i gjithe
personeli i autorizuar te cilét marrin karburantet pér pérdorim ne automjete,
gjeneratore, nxehje ,et].

Nevojiten te dhénat ne vijim:
o Data dhe koha e léshimit
o Emiientitetit, departamentit, seksionit, njésisé pranuese
e Emri - mbiemri dhe numri i identifikimit te individit q& pranon
furnizimin
o Lloji i karburantit te marr
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o Detajet e automjeteve, duke pérfshiré numrin e regjistrimit t&
automjetit

o Barkodin e gjeneratorit, numrin serik dhe lexuesin e oréve te
punés" (kurdo ge éshté i pajisur) ose

o Ne rastin e karburantit ne Konteniere, destinacionin ku éshté duke
u dérguar dhe numrin e autorizimit

o Sasiné (ne litra) te karburantit.

Furnizuesi, ne baza 3 mujore, do te raportoj me shkrim, tek Agjencia
Qendrore e Prokurimit, lidhur me sasité e karburanteve te dorézuara tek
secili autoritet Kontraktues. Njé flete e veganté duhet te pérgatitet pér secilin
Autoritet Kontraktues.
Raporti duhet te parages:

+ Sasiné e karburanteve te dorézuara;

+ Llojin e karburanteve;
Agjencia Qendrore e Prokurimit mund té kérkoj edhe informata tjera.
Agjencia Qendrore e Prokurimit do te hartoj njé model te Raportit dhe do ta
dérgoj té Furnizuesi jo mé voné se 20 dite nga nénshkrimi i kontratés.
Obligohet furnizuesi gé ta shfrytézoj kété model te Raportit gjate raportimit
te AQP-ja.
AQP ka te drejt te kérkoj nga kontraktuesi raportime me te shpeshta dhe kjo
do té jeté obligim pér kontraktuesin.
Mos raportimi me kohé prané AQP-sé nga ana ¢ Furnizuesit, e detyron
AQP-né qé t& marré masa, si¢ éshté konfiskimi i garancionit t& ekzekutimit
dhe léshuarja e Referencés negative pér kontratén e nénshkruar.

Obligimet & 7.2 Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.2 | referonet cilitdo autoritet kontraktues
OIg te identifikuar ne Aneksin 7.
pérgjithshme te
Furnizuesit
i 74 dhe | Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.4 dhe 7.5 i referohet Agjencisé Qendrore
Obligimet e o
o 7.5 te Prokurimit.
pérgjithshme  te
Furnizuesit

Ne raste te caktuara nése pér shkak te skadimit te validitetit te licencave te
shities me pakice te pikave te karburantit te nen kontraktuara, ne rast te
shképutjes se marréveshjeve te nen kontraktimit me nenkontraktuara apo ne
rast t& hapjes sé& ndonjé pike té re té karburantit q& ka né pronési apo te
marrur me qira, Furnizuesi ka te drejtén & ta ndérroj piken e nen-
kontraktimit me paralajmérim né afat prej 10 ditéve te Agjencisé Qendrore
te Prokurimit dhe té gjitha Autoritetet Kontraktuese ge shfrytézojné kontratén
te specifikuar ne Aneksin nr. 7.
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Siguria e
ekzekutimit

8.1

Furnizuesi, jo mé voné se dita e nénshkrimit té kontratés, do te dorézoj teﬂ
Agjencia Qendrore e Prokurimit njé sigurim pér ekzekutim t& ploté dhe té
mire té kontratés.

Shuma e Sigurisé sé Ekzekutimit éshté 89,113.50€ pér kohézgjatje prej 13
muajsh nga data e hyrjes né fuqi te kontratés.

Periudha e
ekzekutimit e
detyrave

12

Kurdo ge ndonjéri nga Autoritetet Kontraktuese pale te késaj kontrate

déshirojné ge te blejné derivate per gjeneratoré apo pér ngrohje sipas késaj
kontrate, duhet ge te dérgojné njé “Flete Porosi” tek Furnizuesi.

Nuk nevojitet “flete porosia” pér furnizim me karburante pér vetura.

Zgjatja e periudhés
s& ekzekutimit

13

Autoriteti Kontraktues ne nenin i referohet cilitdo autoritet kontraktues te
identifikuar ne Aneksin 7, zgjatja e periudhés sé ekzekutimit lejohet vetém
me aprovimin apo miratimin e kérkesés té béré nga kontraktuesi né AK.

Vonesat ne
ekzekutim

14

Autoriteti Kontraktues ne nenin 14 i referohet cilitdo autoritet kontraktues te
identifikuar ne Aneksin 7.

14.1

Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin ti dorézojé ndonjé ose té
gjitha mallrat ose té realizoj¢ shérbimet brenda limiteve kohore té
specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tiera té tij sipas kontratés, do té keté té&
drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit t& periudhés sé kontratés
dhe datés aktuale t& pérfundimit, ti marré démet e likuiduara t& barabarta
me 0,25% né dité t& vierés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé
maksimum prej 10 % té vlerés totale té porosisé. Autoriteti Kontraktues mund
té zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti béhen Furnizuesit.
Pagesat e démeve té likuiduara nuk do t& prekin detyrimet e furnizuesit.

Suspendimi

15

Autoriteti Kontraktues ne nenin 15 i referohet cilitdo autoritet kontraktues te
identifikuar ne Aneksin 7.

Cilésia e
furnizimeve

16.1

Autoritetet Kontraktuese te cilat jané te identifikuar ne Aneksin 7 kane te
drejte te refuzojné ¢do dérgesé té karburantit i cili déshton ne pérmbushjen
e specifikimeve minimale te cilésisé te pércaktuara né kété specifikim teknik,
duke njoftuar me shkrim Furnizuesin dhe AQP-ne,

Cilésia e
furnizimeve

16.2

par furnizimin me karburante Autoritetet Kontraktuese te specifikuara ne
Aneksin 7 nuk léshojné ndonjé pranim te pérkohshém. Pasi ge te shkarkohen
karburantet né rezervuarét e gjeneratoréve te Autoriteteve Kontraktuese, ne
automjete etj. dhe nénshkruhet fletépranimi nga nj¢ person i autorizuar i
Autoritetit Kontraktues malli do t& konsiderohet si i pranuar pérkohésisht.

[nspektimi dhe
testimi

17.2

Furnizuesi duhet t& kryejé inspektimin e kontrollit t& cilésisé sé& produkteve té
ofruara dhe do ti dorézoj ato tek AK-ese té specifikuara né Aneksin 7 ne
pérputhje me procedurat, standardet dhe frekuencat e rekomanduara té cilat
zakonisht zbatohen né& industriné e naftés.

Kurdo qé béhet dérgesa e karburanteve tek AK secila cistern duhet te jeté e
shogéruar me njé Certifikate te Kualitetit te léshuar nga njé Institucion i
Pavarur pér Certifikim te cilésisé.

Testimii cilésisé se karburanteve mund t& béhet kohé pas kohe dhe per
testime deri né dy (2) heré brenda vitit, shpenzime ge do té shfagen gjaté
testimit t& karburanteve do t& kompensohen nga kontraktuesi pavarésisht
rezultatit té testeve, ndérsa nése kérkohet analiza té cilésisé me shume se
dy (2) heré shpenzimet ti bart pala qé &shte fajtore. :

Shpenzimet ge do te shfagen gjate inspektimit te karburanteve do te
kompensohen nga Furnizuesi.
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Pagesat

18

Pagesa do té autorizohet dhe do té behet nga secili Autoritet Kontraktues | |
specifikuar ne Aneksin 7 per karburantet ne baza mujore (ex post) sipas
konsumit aktual. Nuk ka pagesa paraprake.

Kérkesat pér pagese do té béhet vetém per karburantet né baza mujore ( ex
post) sipas konsumit aktual dhe l&shimit te faturave.

Brenda 10 (dhjeté) dité pune pas parfundimit té ¢gdo muaji, Furnizuesi duhet
t& dorézoj tek secili AK i specifikuar e Aneksin 7 njé faturé origjinale dhe njé
kopje pér karburantet té cilat jané shpérndaré dhe /ose dorézuar gjaté muajit
té tille. T& gjitha faturat e dorézuara duhet t& deklarohen né Euro, dhe mund
te dorézohen né formé fizike ose elektronike.

Cdo fature duhet te pérmbajé te informacionin e nevojshme.
Rishikimi i Gmimit:

Cmimet e karburanteve te specifikuara né Listén e ¢mimeve do té
pérditésohet duke marré parasysh elementet e méposhtme:

Referoju pjesés C, Seksioni I, Lista e Cmimeve dhe Aneksinr. 10 - Tabela
per llogaritjen e gmimit kushtues te karburanteve.

Agjencia Qendrore e Prokurimit ka qasje ne berze dhe bene kalkulimin e
cmimit ne baza mujore duke u bazuar ne Aneksin nr. 10 Tabela pér llogaritjen
e ¢mimit kushtues te karburanteve.

Autoriteti Kontraktues-Agjencia Qendrore e Prokurimit me sé largu deri me
datén pese (5) te muajt vijues dérgon te Furnizuesi kalkulimin e gmimeve pér
muajin paraprak. Obligohet Furnizuesi ge me se largu deri me datén dhjeté
(10) te muait vijues ti dérgojé te giitha faturat pér shpenzimet e karburanteve
pé&r muajin paraprak te Autoritetet Kontraktuese ge shfrytézojné kontratén te
specifikuara ne Aneksin 7. Agjencia Qendrore e Prokurimit, vendimin e
formimit te gmimeve te karburanteve pér ¢do muaj do ta publikoj ne ueb
fagen e AQP-se. Keété vendim te formimit te cmimeve te publikuar ne ueb
fagen e AQP-se kang t& drejté ta shfrytézojné vetém Furnizuesi sipas
kushteve te késaj kontrate dhe Autoritetet Kontraktuese qe jané shfrytézues
te kesaj kontrate kornize dhe jané te specifikuar ne Aneksin nr. 7.

Nuk lejohet nga asnjé Autoritet Kontraktues tjetér té pérdorin kété Vendim te
formimit te gmimeve.

onesa ne pagesa

18.5

Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéné né
Nenin 18.2 do t'i japin t& drejt¢ Furnizuesit qé té ndérpresé furnizimet e
métejme pér Autoritetin kontraktues pérkatés, me paralajmérim prej 30
ditésh pér Autoritetin kontraktues pérkatés dhe Agjenciné Qendrore te
Prokurimit.

Raportimi prané
AQP-sé

Na rast se kérkohet nga AQP-ja, Autoriteti kontraktues obligohet t&
raportoj me shkrim, tek Agjencia Qendrore e Prokurimit, lidhur me sasité e
karburanteve té pranuar nga Kontraktuesi - Furnizuesi. Raporti duhet t&
paragese:

Sasiné e karburanteve té pranuara pér periudhén e kérkuar

1. Llojin e karburantit (benzin dizell);

2. Sasia ne litér
N& AQP Furnizuesi me shkrim do te raportoj ne baza 3 mujore por
AQP mund té kérkoj edhe raportime mé té shpeshta dhe me mé
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shumé té dhéna dhe raportimi éshté obligim i kontraktuesit sipas ]
kérkese sé AQP-sé&

Dorézimi

19.3

Paketimi dhe shénimi duhet t& jeté né pérputhje me procedurat dhe

Rreziku i humbjes apa démtimit, te karburantit nga ndonjé shkak do te jete
mbi Furnizuesin dhe do te pérballonet nga Furnizuesi deri ne kohen kur
karburanti te dorézohet ne pronési te AK apa ne rezervuaret automjeteve
dhe gjeneratoreve te autorizuar te AK.

Paketimin dhe shénimi:

standardet e aplikuara né industriné e naftés.

Liferimi i karburanteve né pikat e karburanteve:

Eshté pérgjegiési e Furnizuesit pér t& siguruar qé cdo kérkesé pér furnizim
me karburante éshté e ligjshme vetém nése éshté e autorizuar nga ndonjéri
prej Autoriteteve Kontraktuese té specifikuara né Aneksin 7. Autorizimi i tillg
konsiderohet se &shté dhéné vetém nése numri i regjistrimit te veturés éshté
né listén e automjeteve té paragitura nga Autoriteti pérkatés kontraktues tek
Furnizuesi apo ka konfirmim nga AK pér veture. Njé listeé e tillé mund té
pérditésohet kohe pas kohe nga cilido AK . Njé liste e tillé do t& jeté efektiv
vetém pas 24 orésh pas datés dhe kohés se marrjes sé& njé liste té tille nga
ana e Furnizuesit . Furnizuesi pajtohet ge té dorézojé tek secili AK, pale i
késaj kontrate kornize, emrin dhe kontakt detajet e personit pérgjegjés per
shpérndarjen e listés sé tille dhe t& gjitha pérmirésimet eventuale tek te gjitha
pikat e karburantit, t& pércaktuara né Aneksin 9.

Nése ka ndonjé kérkesé pér furnizim me karburante nga ndonjé anétar i stafit
t& Autoriteteve Kontraktuese te pércaktuar ne Aneksin 7 pér ndonjé automjet,
n& ndonjé nga pikat e karburantit te furnizuesit , dhe kjo kérkesé refuzohet
nga ndonjéri prej punétoréve te Furnizuesit apo Nén-kontraktuesve, atéhere,
anétari i tille menjeheré do té verifikoje me personin e lartcekur pérgjegjés
me telefon, faks ose e-mail, nése vetura éshté e konsideruar si Mjet Motorik.
Furnizuesi do t& sigurojé qé t& gjithé punonjésit e tij , duke pérfshiré edhe
nénkontraktoréte tij, jané té njoftuar miré me kété proceduré, ashtu gé te
evitohet cfarédo kegkomunikimi apo kegkuptimi sa mé miré q& éshté e
mundshme.

N& rast se ndonjé punétor i Furnizuesit ose Nén-kontraktuesit refuzon qé té
ofrojé karburantet e mbuluara me kété kontraté ose refuzon t& béjé procesin
e mésipérm te verifikimit ose vetura shkon né pikén e karburantit dhe nuk ka
karburant, anétari i stafit t& Autoritetit Kontraktues do té keté t& drejté t& béje
njé Raport t& Déshtimit t& Liferimit te Karburantit, i cili pas verifikimit, do ti
japé té drejt Autoritetit pérkatés Kontraktues g& pér ¢do incident té tillé te
mbajé/zbresé nj¢ shume prej 100 Euro nga fatura e ardhshme per
Furnizuesin.

Lokacionet e Autoriteteve Kontraktuese

Vendndodhjet e Gjeneratoréve, rezervaréve te naftés pér nxehje apo per
nevoja tjera jané tek AK e specifikuar ne Aneks 7. AK rezervon té drejtén té
shtojé gjenerator te tjeré apo lokacione te tjera pér furnizim me karburante
né cfarédo kohe gjaté periudhés sé Kontratés. OE do té njoftohet
paraprakisht me shkrim pér lokacionin e ri minimum 48 oré para kérkesés
fillestare. Njejte, AK rezervon té drejtén té largoje nga lista disa gjenerator

ose rezervuarte naftés pér ngrohje pér te cilét nuk karkohet me furnizim.

Dorézimi i karburantit:
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Afati kohor pér dorézimin e karburantit né pikat e shpérndarjes seT
autoriteteve kontraktuese pér nxehmje éshté 10 dite, ndérsa pér gjenerator
ku sasité jané mé té vogla afati kohor ashté 3 dité (AK lejohen gé furnizimin
ta kryejné edhe vet né pikat e shitjes se OE dhe né ato raste OE duhet ti
furnizojé menjéheré si né rastin e automjeteve) nga koha e léshimit t& urdhér
blerjes nga cilitdo Autoriteti Kontraktues i specifikuar né Aneksin 7, sasia
minimale e porosisé pér derivate pér nxehmje do té jeté t& paktén 50% e
kapaciteteve té rezervuaréve té AK pérveg rasteve té veganta kur AK ka
arsye objektive pér porosi té sasive mé té vogla ndérsa porosia pér derivate
pér gjenerator dhe nevoja tjera do té& jeté sipas nevojave t& AK-se.

Anulimi i porosisé sé dorézimit:
Autoriteti Kontraktues mund té ndryshojé apo anulojé urdhrin pér furnizim té

karburanteve me njé njoftim paraprak me shkrim mé sé& voni 24 oré para
kohés sé liferimit t& porositur.

Verifikimi i
operimeve

20

Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues te
identifikuar ne Aneksin 7.

20.1

N& rastet kur kérkohet testimi furnizimet nuk do té pranohen derisa té jené
realizuar verifikimet dhe testet e caktuara. Inspektimet dhe testet do t&
realizohen né mostrat té cilat do t& merren nga furnizimet para shprazjes né
rezervuarét e AK-se apo né pikat e dorézimit t& kontrkatuesit, mostrat duhet
te merren né pranin e zyrtaréve pérgjegjési t& AK dhe kontraktuesit.

Pranimi i
pérkohshém

21

Par furnizim me karburante Autoritetet Kontraktuese te specifikuara ne
Aneksin 7 nuk léshojné ndonjé pranim te pérkohshem.

Obligimet e
garancionit

22.1

Furnizuesi garanton q& furnizimet jané ne pajtueshméri té ploté me
specifikimet e kérkuara. Furnizuesi garanton gé furnizimet nuk kané asnjé
defekt sasior apo cilésor dhe se ne rast te konstatimit te kétyre defekteve,
Furnizuesi do te béjé pérpjekje maksimale per zévendésimin e
menjéhershém te karburanteve te liferuara.

Ne rast te defekteve apo mosfunksionimit normal te pajisjeve apo impianteve
te Autoritetit Kontraktues, te shkaktuara nga cilésia e dobét e furnizimeve
(karburanteve), Furnizuesi ashté i obliguar ge te b&jé kompensimin total t&
démeve te shkaktuara nga cilésia jo adekuate e furnizimeve.

Sidoqofté, Furnizuesi duhet té siguroj se t& gjithé njehsorét népér pikat e
karburantit dhe auto-cisternat (vetanake apo te nén-kontraktuar) jané né
pajtueshméri té ploté me rregulloret dhe ligjet e aplikueshme né Kosové. Kjo
nénkupton, se té gjithé njehsorét e lartcekur duhet t& kené kaluar testin e
saktésisé.

Ndérprerja e
Kontratés nga
Autoriteti
kontraktues

26

Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
Prokurimit.

Ndérpreria e
Kontratés nga
Furnizuesi

27

Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues te
identifikuar ne Aneksin 7.

Zgjidhja migésore e
mosmarréveshjes

29.2

Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve te cilat mund te lindin gjate
ekzekutimit se késaj kontrate dhe se éshté e mundur te zgjidhet ne ményré
migésore, pérgjegjés per zgjidhjen e tyre do té jené personat pérgjegjés té
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Autoritetit Kontraktues - AQP-sé, té zyrtareve pérgjegjés te Autoriteteve

Kontraktuese ge shfrytézojné kontratén dhe personat pérgjegjés te
Furnizuesit.

Zgjidhja e | 30.1 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjate ekzekutimit
mosmarréveshjes sé késaj kontrate dhe se nuk &shté e mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet
me procedure paléve do té dorézohet né Gjykatén Kompetente né Prishting, né pajtim me
gjyqésore ligjin e Kosovés.
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Prokurimi: UA/2016-22-8802-1-1-1
Nr i brendshém: AQP-22-014-111

Tituli: Furnizim me karburante pér Rajonin e Gjilanit - Niveli Lokal
Furnizim me karburante pér Rajonin e Gjilanit - Niveli

Lokal

Kodi i tenderit: AQP 11.10.2022
Data: 11.10.2022

Lista e dokumenteve té tenderit mbéshtetése

Nr. Dokument

1. 1. Deklarata nen betim.pdf

2, 2. Specifikimet Tektine te detyrueshme.pdf

3. 3. Gjendja ekonomike financiare.pdf

4. 4. Certifikata e regjistrimit te biznesit.pdf

5. 5. Lista e mjeteve te transportit.pdf

6. 6. Sigurimi.pdf

7 7. Autorizim.pdf

8. 8. Licencat.pdf

9; 9. Deklaratat nen betim nenkontraktoret.pdf

10. 10. Anex 9.pdf

11. 11. Vertetim Tatimor dhe Certifikata e Gjykates.pdf
12, 12. Deklarate per nenkontraktoret e perzgjedhur.pdf
13. 13. Anex 8.pdf

Pérshkrimi i ¢gmimeve

Nr Emértimi i grupit Dokumenti

1. Furnizim me karburante pér LISTA E CMIMEVE.xIsx
Rajonin e Gjilanit - Niveli
Lokal

Pjesét e tenderit gé do té dorézohen ndaras:

BB66 Formulari i dorézimit te tenderit




AUTORITETI KONTRAKTUES

Agjencia Qendrore e Prokruimit , Ndertesa e Germis, 10000, Prishting,
Zyrtari pérgjegjes 1 prokurimit:
Nr i Prokurimit: UA/2016-22-8802-1-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: HIB PETROL SH.P.K., Magjistralja Prishtine- Shkup , km 7, HIB
Petrol, 10000, Cagllavice, Kosové

E-mail: korab.sejdiu@hibpetrol.com
Personi kontaktues: Korab Sejdiu
Telefoni: 044/668023

Faxi:

Numri fiskal: 600015376

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):

B66 Formulari i dorézimit te tenderit



FORMULAR PR DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit
Numér té Prokurimit: UA/2016-22-8802-1-1-1
Titulli i kontratés: Furnizim me karburante pér Rajonin e Gjilanit - Niveli Lokal

Si pérgjigje ndaj letrés suaj té ftesés pér t€ tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, t& poshté
nénshkruarit, deklarojmé qé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht p&rmbajtjet e dosjes sé tenderit. Ne pranojmé dispozitat €
saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé t& dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore t€ paragitura,
pa rezervé apo kufizim:

1 Furnizim me karburante pér Rajonin e Gjilanit - Niveli Lokal

3. Cmimi total i tenderit &shté:
891 135,06 EUR

Dhe né fjalé [shéno gnimin. e tenderit né fialé Euro]

4. Ky tender &shté valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 120 nga data finale pér dorézim t&
tenderéve.

5, Nése tenderi joné pranchet, ne marrim pérsipér t€ sigurojmé njé siguri t& ekzekutimit para
nénshkrimit t€ kontratés

6. Ne e béjmé kété kérkesé, pér kété tender [shéno numrin e Fjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium t& udhéhequr nga [shéno emrin e udhéhegésit]. Ne konfirmojmé qé nuk jemi duke
tenderuar pér t& njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se
t& gjithe partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané té detyruar me ligj pér realizim t€ kontratés; se
partneri kryesor éhté i autorizuar t€ obligojé dhe t& marr& udhézime pér secilin anétar dhe né emér t&
secilit anétar qé realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, &shté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se té gjithé partnerét n¢ ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané t€ obliguar t& mbeten
né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit t& kontratés.

7, Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé q& t&
gjitha informatat e pasakta ose jo t& plota t& cilat jepen me qéllim né kété konkurrim, mund té kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera t& financuara nga BKK

8. Theksojmé gé Autoriteti kontraktues nuk &shté i obliguar té vazhdojé me kété ftesé dhe q€ ¢
rezervon t& drejtén pér t& dhéné vetém njé pjesé t& kontratés. Ai nuk do té shkaktojé detyrime ndaj

B66 Formulari i dorézimit te tenderit




LISTA E GMIMEVE

DIESEL — sipas Aneksi 1 [BENZIN —sipas Aneksi 1
specifikimet teknike te specifikimet teknike te
NR. |Pershkrimi detyrueshme detyrueshme
1|Berza mesatare mujore CIF Med (Genova/Lavera Ton/$ 1,161.4167 1,141.2738
7 [Kursi mesatar mujor $/euro _ (variabile) 1.0179 1.0179
3|Cmimi i tonit ne Euro {3=1x2) 1,182.1950 1,161.6917
alshndérrimi i tonit ne litér (fiks) 1,191 1,368
5{Cmimi pér litér ne euro (5=3/4) 0.9926 0.8492
6|Akciza pér litér (fiks) 0.3600 0.3850
7|GITHSE) (7=5+6) 1.3526 1.2342
8*| Premiumi i kompanisé pér 1 litér * 0.0790 0.0790
9|Gjithsej gmimi me Premium (9=7+8) 1.4316 1.3132
10{TVSH 18% / litér {10=9x18%) 0.2577 0.2364
11|Cmimi pér litér pér faturim (9+10) 1.6893 1.5496
12|Totali | litrave 500,000 30,000
13|Cmimi total {13=11x12) 844,648.14 46,486.92
Totali i ofertes (ky total duhet te paraqitet tek formula?ri 891,135.06
| tenderit)

Vérejtje/Sqarim: Ofertuesi duhet te plotesoj vetem kolonen 8 dhe cmimi total do te llogaritet

sipas formules
« Premiumi pér litér lejohet te shénohet me maksimum katér

(4) numra pas presés dhjetore. Cdo numér i

shénuar pas numrit te katért (4) nuk do te merret pér bazé né llogaritje té vlerés se ofertés.

o Premiumi pér litér do té jeté i
sipas premiumeve te dhéna nga Operatori Ekonomik pér llojet e karburanteve
kolona -8

pandryshuar gjaté téré afatit té vlefshmérisé se kontratés dhe do te llogaritet
ne Pjesa LISTA E CMIMEVE -

s Cmimet pér faturim te KARBURANTEVE do te llogariten nga Agjencia Qendrore e Prokurimit ne baza mujore
dhe do te formohen sipas te dhénave te pasqyruara né Tabelé qé éshté formuar sipas Aneksit 10 te dosjes sé

» Bazé pér vendosjen e vlerave né tabelé éshté ¢mimi sipas berzés (formulés)
rrumbullaksuar vlerat me 4 numra pas presés dhjetore

Identifikimi i operatorit ekonomik (OE)

Emrii OE: HIB Petrol
Emri dhe mbiemri i perfagesuesit te OE: Korab Sejdiu
Nenshkrimi:

Data: 10/11/2022
Vula:

t& Muajit korrik 2022 (duke




Numri i Prokurimit: AQP/22/014/111 — Titulli: Furnizim me karburante pér Rajonin e Gjilanit -

Niveli Lokal
Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME
B L P A RAT NN E T R ey RRELEL Y

Sipas nenit 94 te Ligijit te Prokurimit Publik Nr. 04/L-042 pér Prokurimin Publik t& Republikés se Kosoves, i
ndryshuar dhe plotésuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin. No. 05/L-092, ne kuadér te
Ministrisé se Financave té Republikés s& Kosoves ashta themeluar Agjencia Qendrore e Prokurimit (AQP)

AQP sipas Ligjit pér Prokurim Publik t& Kosovés, éshté pérgjegjése per.

v Zhvillimin e prokurimeve té pérbashkéta pér Autoritete Kontraktuese;
v Me kérkesén e Autoriteteve Kontrakiuese, kryen aktivitetet e prokurimit ne emér te tyre, dhe
v Me kérkesén e Autoriteteve Kontraktuese, ndihmon né kryerjen e aktiviteteve té prokurimit.

Ne baze t& Vendimit t& Qeveris nr. 15/67 té darés 09.03.2022 pér implementimin e procedurave gendrore
t& prokurimit publik, miratuar né mbledhjen e Qeverisé sé Republikés s€ Kosovés. AQP éshté autorizuar
qé té filloj me procedurat gendrore pé&r Furnizim me Karburante né emér té Autoriteteve kontraktuese (shih
listén e autoriteteve kontraktuese Aneksin nr. 7)

Autoriteti Kontraktues (Agjencia Qendrore e Prokurimit) &shté duke identifikuar furnizuesit g& do t& kené
kapacitetin pér té furnizuar me Karburante per Autoritetet Kontraktuese té identifikuara né Aneksin 7.

Autoriteti Kontraktues (Agjencia Qendrore e Prokurimit) &shté duke identifikuar furnizuesit & do té kené
kapacitetin pér té furnizuar me karburante Autoritetet Kontraktuese té identifikuara né Aneksin 7.
Furnizuesit do t& jené pérgjegjés pér menaxhimin e ploté t& furnizimit me karburante paér Autoritetet
Kontraktueseté identifikuara né Aneksin 7, duke pérfshiré:

a) importimin e karburanteve,
b) shpérndarjen e karburanteve né té gjithé territorin e Kosovés;
c) shkarkimin e karburantit ne automjete, gjeneratoré, rezervaré te nxehjes.

Karburante do té& thoté nafté dhe benziné.

Specifikimi teknik pér Naft pér vetura, gjenerator, nxehje dhe miete tjera levizese dhe pér Benzin duhet té
jeté ne harmoni me udhézuesin administrativ (MT1) nr.09/2020 pér Kontrollin dhe Cilésiné e Karburanteve
te lengéta t& Naftés t& aprovuar nga Ministria e Tregtisé dhe Industrisé duke perfshire edhe Vendimet. '
Cdo ndryshim i ardhshém i cilésisé se karburanteve me ndonjé Udhézim nga MTI apo ndonjé Institucion
ge autorizohet me ligj qé ta bgjs kété, do té jeté obligues pér furnizuesin gjaté realizimit t& Kontratés. Pér
cdo liferim té karburanteve ge nuk jané né harmoni me udhézuesin e lartecekur AK duhet te informojé
organet kompetente dhe kontraktuesi do t& mbajé pérgjegjésiné

Furnizimi do te jeté me Naft dhe Benzin per vetura, nxehmije, gjenerator apo nevoja tjera té AK-se.
Sasia e pérafért e karburanteve: Nafté 500,000 litra dhe Benziné 30,000 litra.
OE duhet te posedoj (apo te nenkotraktoj) pika te shitjes sig shté specifikuara ne Aneksin 9.

Afati kohor pér dorézimin e karburantit né pikat e shpérndarjes se autoriteteve kontraktuese per nxehmje
ashté 10 dits, ndérsa per gjenerator ku sasit jane mé té vogla afati kohor éshté 3 dité (AK lejohen gé
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furnizimin ta kryejn edhe vet né pikat e shitjes se OE dhe né ato raste OE duhet ti furnizojé menjéheré si
né rastin e automjeteve) nga koha e léshimit té urdhér blerjes nga cilitdo Autoriteti Kontraktues i specifikuar
né Aneksin 7 por gjithashtu Autoritetet tjer Kontraktuese mund té shtohen gjaté implementimit té kontratés,
sasia minimale e porosisé per derivate per nxehmije do & jeté t& paktén 50% e kapaciteteve té rezervuaréve
t&é AK pérveg rasteve té veganta kur AK ka aresye objektive per porosi té sasive mé té vogla ndérsa porosia
per derivate per gjenerator dhe nevoja tiera do té jeté sipas nevojave t& AK-se. Ndersa furnizimi per
automjete behet menjéheré pas paragitjes sé automjetit né pikat e shitjes sé OE-sé.

Rreziku i humbjes apo démtimit, te karburantit nga ndonjé shkak do té jeté mbi Furnizuesin dhe do te
pérballohet nga Furnizuesi deri ne kohen kur karburantite dorézohet né pronési te AK apo né rezervuarét
e automjeteve dhe gjeneratoréve té autorizuar t& AK.

AK te cilat jané te identifikuar ne Aneksin 7 kane t& drejté té refuzojné, duke njoftuar me shkrim Furnizuesin,
¢do dérgesé té karburantit i cili déshton né pérmbushjen e specifikimeve minimale t& cilésisé té pércaktuara
né keté specifikim teknik dhe udh&zuesit né fugi nga organet kompetente. :

Agjencia Qendrore e Prokurimit pas nénshkrimit te kontratés do te shpérndaje kontratén tek secili Autoritet
Kontraktues té& identifikuar ne Aneksin 7 dhe do ta publikojé né webfagen e AQP-s& dhe né e-prokurim.

Secili Autoritet Kontraktues i specifikuar ne Aneksin 7, brenda 7 (shtate) ditéve, pas pranimit te kontratés
se nénshkruar nga AQP, éshté i obliguar ge te dorézoj tek Operatori Ekonomik njé liste te veturave (me
numra te regjistrimit) te autorizuara pér furnizim me karburante ne pompat e Operatorit Ekonomik. Njé liste
e tille mund te freskohet kohe pas kohe nga ana e AK-ese. Njé liste e tillé do té jeté efektiv vetem pas 24
orésh pas datés dhe kohés se marrjes sé njé liste té tillé nga ana e Operatorit Exonomik.

OE, né koston dhe shpenzimet e tij, do t& instaloj matés (metra)ne automjetet e karburantit (autobotat) ne
ményre ge té regjistroj me saktési sasiné e karburantit te dorézuar né rezervuarét e AK-ve. Kéta matés
duhet té kalibrohen dhe te jené né pérputhje me ligjet e aplikueshme dhe standardet e industrisé.
Periodikisht, AK-ese te specifikuara ne Aneksin 7 ose pérfagésuesit e tyre té autorizuar mund té inspektojné
dhe testojné matésit e tille. Do t& kérkohet nga OE t& rikalibrojé matésit e tij pér t& eliminuar ndonjé
mospérputhje né mes leximevete njehsoréve te OE dhe rezultateve té inspektimit te AK-ese.

Kérkohet nga OE qe té marré nénshkrimet e pranimit te karburanteve / te l&éshojé kuponin e karburantit
dhe/apo fletén e te dhénave nga i gjithé personelii autorizuar t& cilét marrin karburantet p&r pérdorim né
automijete, gjeneratoré, nxehmje apo nevoja té tjera. Nevojiten té dhénat né vijim:

Data dhe koha e |&shimit

Emri i entitetit, departamentit, seksionit, njésisé pranuese

Emri dhe numri i identifikimit t& individit ge pranon shérbimin

Lloji i karburantit te marr

Detajet e automjeteve, duke pérfshiré tabelén e regjistrimit t& automjetit;

Barkodin e gjeneratorit, numrin serik dhe lexuesin e "oréve te punés" (kurdo ge &shté i pajisur) ose
N& rastin e karburantit ne Kontenierg, destinacioninse ku &shté duke u dérguar dhe numrin e
autorizimit

o Sasing (né litra) te karburantit.

Furnizuesi do & emérojé njé pérfagésues, i cili do té veprojé si piké kontaktuese e Furnizuesit pér & gjitha
géshtjet qé lidhen me kontratén. Ky pérfagésues apo zévendssi i tij duhet té jeté ne dispozicion 24/7 dhe
do té Ket& autoritetin e duhur pér t& marré vendime té shpejta dhe t& zgjidhé géshtjet qé lidhen me
ekzekutimin e kontratés.-

DOSJA E TENDERIT PER KONTRATEN PUBLIKE KORNIZE ME NJE OPERATOR
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Cdo AK i specifikuar ne Aneksin 7 do t& emérojé njg pérfagésues si piké fokale ndérmjet Autoritetit
kontraktues dhe OE i cili do t& jeté ne dispozicion 24/7 dhe do t& keté autoritetin pér t& marré vendime té
shpejta dhe t& zgjidhé géshtjet gé lidhen me ekzekutimin e kontratés.

Kérkohet nga OE ge te dorézoj karburantet dhe t& mbush gjeneratorét dhe rezervarét e naftés pér ngrohje
te listuar n& Aneksin 7. Pérveg listés se specifikuar, AK-ese te specifikuara ne Aneksin 7 rezervojné té
drejtén t& shtojné gjenerator te tieré apo lokacione te tjera pér furnizim me karburante né cfarédo kohe
gjaté periudhés sé Kontratés. OE do t& njoftohet paraprakisht me shkrim pér lokacionin e ri minimum 48
oré para kérkesés fillestare. Nj€jte, AK-ese te specifikuara ne Aneksin 7 rezervojné té drejtén té largojné
nga lista disa gjenerator ose rezervuarte naftés pér ngrohje pér te cilét nuk kérkohet me furnizim.

AK shfrytézues té kontratés mund té kérkojné 2 heré brenda njé viti nga OE i kontraktuar analiza (me
shpenzime t& OE) té cilésisé sé karburanteve nése ka vérejtjeje né cilésiné e furnizimeve nga autoritetet
shfrytézuese té kontratés, kété AK duhet té b&jné né bashképunimi né mes veti. Ne rast se AK ge jané ne
aneksin 7 te késaj kontrate kérkojné analiza me shumé se sig éshté cekur me larté shpenzimet do ti bart
AK nése rezultatet dalin ge jané brenda normave té lejuara dhe né rast se rezultatet jané jashté normave
té lejuara shpenzimet do ti barté kontraktuesi.
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Ankesi 7 LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE/NJESIVE KERKUESE

Nr | Emri i Autoritetit Kontraktues Data kur do t& filiojnéj
shfrytézimin e
kontratés*

1 | Universiteti | Gjilanit 13.08.2023

K.Kllokot ' 12.04.2023
2

K.Raniluk 08.12.2022
3

K.Novobord 14.03.2023
4

K.Kamenice 09.02.2023
5

K.Vitia 28.02.2023
6

K.Gjilan 15.12.2022
7

Spitali Gjilan 02.12.2022
8

"QENDRA E SHENDETIT MENDOR" GJILAN 10.12.2022
9

KRM Pastertia 01.12.2022

10

* Data kur do té fillojné shfrytézimin e kontratés mund té jeté edhe mé hershme nése AK né fjalé i

pérfundojné kontratat e tyre.

Gjaté implementirﬁit t& kontratés mund t& shtohen autoritete tjera nése do

ta formohen gjaté késaj kohe

apo nése kané arsyetim objektiv pér mungesén e tyre n& Aneksin 7, né kéto raste AQP do ju mundésoj

shfrytézimin e kontratés pas kérkesés sé

tyre dhe vlerésimit nga AQP-ja.
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LOKACIONET E PIKAVE TE KARBURANTIT

OBLIGATIVE QE TE PLOTESOHET NGA OPERATORET EKONOMIK QE OFERTOJNE

S e Porpa e benzines ne
—= Emri dhe adresa e : Y e
Quteti | Pompes se Benzines pronesi, mie qira apo pritet
R s ~ ge te nénkontraktohet
gjate-ekzekutimit te. e ones] =
- kontartes (Shero no,prones; = Me.9ia;
7 e apo te nénkontraktohet)

1 Gjilan HiB Petrol Pronesi

2 Ferizaj HIB Petrol Pronesi

3 Kamenice Borovci Oil, Kamenice Nenkontraktim

4 Viti HIB Petrol Pronesi

5 Kllokot HIB Petrol Pronesi

6 Partesh Tina Petrol, Kllokot Nenkontraktim

7 Ranilluk Borovci Oil, Kamenice Nenkontraktim

8 Novobérdé HIB Petrol Pronesi

9 Kaganik HIB Petrol Prones|

10 Shtime HIB Petrol Pronesi

F: ii Vit /Mb
Nénshkrimi i Ope qmﬁiggs:\\ ik. (/ s
Vula P
.Q"'ﬁi"li—!— ? "
1. esla mdksifzle e pikave té karburantit q& Operatori Ekonomik ka ne pronesi, te
ugrr }Sqﬁ‘” po t& nénkontraktuara mund t& jeté deri né 10 km nga gendrat e qyteteve
& p mé larté. Perjashtim nga pikat e lartecekura béné Novobérde ku pika
maksimale mund & 25-km, si dhe perjashtim b&né Shtime ku pika maksimale mund té jeté
20 km nése &shté né drejtimin e Ferizajit; perjashtim béné edhe Kaganiku gjithashtu 20
km nése éshtd né drejtim té Ferizajit apo Vitis (perjashtimi pér Shtime dhe Kaganik.éshté
pér arsye se kontrata do t&. shfrytézohet edhe nga KRM Pastertia e cila operon né kéto
qytete por deponing-e ka né rajonin e Gjilanit).

2 Operatori Ekonamik (OE) duhet t& keté s& paku nj¢ piké karburantl pér gytetet e
pérmendura mé larté me distancen e percaktuar mé larté. Operatori Ekonomik duhet t&
paragesé deshmi t& pronésisé apo te girajmarrjes se pompés sé benzinés dhe s& bashku
me ofertd duhet t& dorézojé licencén e shitjes me pakicé.

3. Nése Operatori Ekonomik i shpérblyer me kontraté nuk posedon s paku njé pike

karburanti, OF mund t& nénkontraktojé piken e karburantit. Licenca e shiljes me pakicé
pér piken e karburaniti te-nénkontraktuar duhet t& dorézohet tek Autoriteti Kontraktues -
Agjencla Qendrore e Prokurimit para nénshkrimit t& kontratés - (shenim licenca duhe té
Jeté valide né kohen e ofertimit).
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Niveli Lokal

4, Plkat e karburanteve duhet té jené t& hapura 24 ore né dité gjat 7 ditéve té javés.

5 Cdo Autoritetet Kontraktues qé shfrytezoné kontraten (AK t& specifikuar ne Aneksin 7),
nese gjate realizimit te kontrates Institucionet e tyre zhvillojne aktivitet ne Lokacione tjera
kane te drejten te kerkojne nga Furnizuesi qe te kete ne pronesi apo te nenkontraktc] pika
te shitjes se karburantit ne Lokacione tjera. Kerkesa per hapjen e pikave te reja te shitjes
s karburanteve duhet te behet me shkrim dhe i dergohet Furnizuesit dhe nje kopje e
Kerkeses i dergohet Agjencise Qendrore te Prokurimit, Obligohet Furnizuesi gqe ne afat
prej 10 diteve te kete piken e shitjes se karburanteve ne Lokacionin e specifikuar ne

kerkesen e Autoritetit Kontraktues
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Niveli Lokal
Aneksi 10 Tabela pér llogaritjen e gmimit kushtues té karburanteve
NR. | Pershkrimi Diesel Benzine Fiks (F) /V aribal |
V)
1 Berza mesatare mujore CIF v
Med (Genova/Lavera Ton/$ 1,161.4167 1,141.2738
2 Kursi mesatar mujor $/euro Vv
(variabile) 1.0179 1.0179
3 Cmimi i tonit ne Euro (1X2) v
1,182.1950 1,161.6917
4 Shéndrrimi i tonit ne litér 1,191 1,191 F
(fiks)
Nje ()Ton
diesel =1 191 litra
Nje (1) Ton benzin =
1368 litra
5 Cmimi pér litér ne euro (3/4) Vv
(Cmimi para taksave ) 0.9926 0.8492
6 Akciza pér litér (fiks) 0.3600 0.3600 | Fiks sipas ATK dhe
Doganés, mund té
ndyrshoj vetém
nése ndryshojn
tarifat sipas ATK
dhe
Doganés/Qeveris
7 GJITHSEJ (5+6) v
1.3526 1.2342
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Niveli Lokal
8 Premiumi i1 kompanisé / litér F
sipas ofertés dhe kontratés
Kétu vendoset
Premium/fitimi I OE te
. _ kontraktuar referoju
shénimit te poshtéshénuar
9 Gjithésejt gmimi me Premium - v
(7+8)
10 | TVSH 18%/ litér - Fiks 18% TVSh, kch
mund ndryshoj
- vetém nése
ndryshon tarifat
sipas ATK/Qeveris
11 | Cmimi pér litér pér faturim - - Vv

(9+10)

pér muajin Korrik 2022.

Aneksin 10 - Tabela pér llogaritjen e gmimit kushtues te karburanteve.

Té dhénat e pasqyruara né tabele jané t&¢ marruar nga llogaritja e Cmimit t& karburanteve

Kalkulimi i Cmimit gjate realizimit te kontrates behet duke u bazuar ne ¢mimin mesatar
mujor te berzes se Plattit CIF Med (Genova/ Lavera), kursit mesatar mujor te Bankes
Qendrore Evropiane dhe elementeve tjera fikse dhe variabile ge jan€ pasqyruar ne

Shénim: Né nr. rendor 8 OFE duhet té vendosin premiumin / fitimin e kompanisé duke
llogaritur t& gjitha shpenzimet qé nuk jané paraparé mé larté né kété tableé.

SQARIM:

1. AQP para publikimit t& njoftimin té dhénies sé kontratés do té& kérkoj njé deklaraté me
shkrim nga OE se do t&é mbajné sé paku 10% t& sasisé t& kontraktura si rezervé pér

implementimit e kontratés. 4

2. Nése ka mospérputhje né mes Njoftimit t& Kontratés dhe Dosjes sé& Tenderit (DT) si pasoj

e platformés elektronike (géshtjeve teknike) do t& vlejé Dosja e Tenderit.
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"4/ SCARDIAN

(43 SIGURIME

Pjesé pérbérése e policés: 040658
Pér: AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT
(né vazhdim "Autoriteti Kontraktues")

Né emér té: HIB PETROL SHPK, Talinovc i Muhaxheréve, Magj. Ferizaj-Prishting
(né vazhdim "tenderuesi")

VEREJTJE:

Titulli i aktivitetit t& prokurimit: FURNIZIM ME KARBURANTE P&R RAJONIN E GJILANIT - NIVELI LOKAL
Numri i prokurimit: UA/2016-22-8802-111

SIGURIA E KONTRATES

Garancion me kérkesé té paré

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér t& dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes sé& Tenderit , me numér t& prokurimit & lartcekur t& dérguar nga Autoriteti Kontraktues:

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron té depozitojé siguring né shumén e saktésuar né Dosjen e tenderit:

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik kété siguri:

(a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé té déshmive t& vértetueshme objektivisht se operatori ekonomik
ka déshtuar q& té ekzekulojé kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme
substancionale dhefose shpenzime té médha pér mbyiljen e kontratés né fjalg; dhe

(b) Operatori ekonomik ka déshtuar qé t& ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat | saj kan& mbet pa u
paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe /ose furnizues té materialeve,

Pagesa né shumeén e limituar prej: 89,113.50 EURO sig éshté lartcekur, do t& béhet pa asnjé kundérshtim as
ankesé, sa mé shpejté gé éshté e mundur pas regjistrimit té kérkesés suaj me konfirmimin “e pranimit”.

Kjo siguri vlen prej 01-12-2022 00:00:00 deri 01-01-2024 23:59:59

Emri dhe mbiemri i pérfagésuesit:

SCARDIAN Sigufime ¥ -~ >2~
Rr. Perandori Justinian Nr.:

10000 Prishting

Kosové
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