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KONTRATA PUBLIKE KORNIZE, KUSHTET & ANEKSET E NDELIDHURA

PJESA | E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE

AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ane;
dhe

Grup i Operatoréve Ekonomik Sami Ferizi B.l.; Delfin L.t.d. Sh.p.k,, Rr.Kardi Zeka, 42000,
Vushtrri, Kosové, (ne vazhdim “Furnizuesi’), ne anén tietér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike
pér furnizim me:

Furnizim me artikuj ushgimor- Lot 1 Furnizim me mish gjedhi dhe produkte té mishit té gjedhit
me numér identifikues: UA/2016-22-3398-1-1-1/C295.

Neni 1 Lénda

1.1 L&nda e kontrate publike kornizé éshté té krijoj kushtet, duke pérfshiré gmimet dhe rregullat e
implementimit p&r dorézimin e mallrave né vijim:

Furnizim me artikuj ushgimor - Furnizim me mish gjedhi dhe produkte té mishit té gjedhit
Autoriteti Kontraktues béné blerjen né emér té Autoriteteve tjera Kontraktuese

Pardorimi i késaj Kontrate Publike Kornizé éshté obliguese pér té gjitha Autoritetet Kontraktuese té
specifikuara né Aneksin 7. Gjaté implementimit t& kontratés mund té shtohen autoritete tjera nése do
t& formohen gjaté késaj kohe apo nése kané arsyetim objektiv pér mungesén e tyre né Aneksin 7, né
kéto raste AQP do ju mundésoj shfrytézimin e kontratés pas kérkesés sé tyre dhe vlerésimit nga AQP-
ja.

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrfje. P.sh. Kurdo
qé Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i parfshiré né kété kontrate, tenton té
blejé artikuj né bazé té késaj kontrate publike kornizé, duhet qé t& dérgojé "porosing” tek furnizuesi,
duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, té pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative.
Autoritetet Kontraktues t& pérmendur né Nenin 1.1 jané té detyruar te pérdorin kété kontraté kornizé sa
heré q& t& blejné malléra té pérmendura né 1.1.

1.4 Kontrata hyné né fugi me 15.12.2022 dhe pérfundon né daten 14.12.2023.
Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté 3 dité nga koha e porosisé nga ana e Autoritetit Kontraktues,
porosia do t& b&het pérmes léshimit té urdhér blerjes. Dorézimi béhet sipas Aneksit 1, KVK dhe KPK.

2.2 Vendi i dérgimin t& furnizimeve do té jeté né adresén e Autoriteteve Kontraktuese té paragitura né
Aneksin 7.

2.3 Inkotermi | zbatueshém do té jeté DDP! (Dérgesat e Detyrés té Paguara).

17 ppp — Dérgesat e Detyrés té Paguara ~Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombetare e Tregtis.




Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé nj¢ certifikaté té origjinés sé& furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e
kérkon pranimin e pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat
ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do té pércaktohet sipas Kodit té Doganave té Bashkesisé Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndarkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimet njési té furnizimeve jané paragitur né Ofertén Financiare, Lista e Gmimit e paragitur nga
Furnizuesi.

Vlera totale indikative e kontratés &shté 1,291,725.00 Euro. Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative
éshté +/-30%.

4.2 Gmimi i pér njési té produkteve qé porosit Autoriteti Kontraktues duhet t& jeté e vetmja pagesé gqé
Autoriteti Kontrakiues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet pér njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén
kate kontraté kornizé

44 Pagesat do t& beéhen né pérputhje me Kushtet Pérgjithshme dhe/ose té Ve'ganta té Kontratés.
Neni 5 Rendil pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizé;

(b) Kushtet e Veganta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d) Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

(e) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;

(f Oferta financiare (Lista e Gmimeve);

(9) Aneksi 7 LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE/NJESIVE KERKUESE

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né
raste té paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t€ lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilin jané
dhé&né mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té& gjitha komunikimet me shkrim qé& kané té bgjné me katd Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin
e saj t& identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nase personi qé dérgon komunikaten kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit p&r pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet
ta karkojé vértetim t& pranimit te komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t&
gjitha masat e nevojshme pér t& siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélaimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tille, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim
do té jeté né forme té shkruar dhe fjalét "njofto]", "vértetoj@", "miratoj” ose "wendosé "do té shénohen

né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet té mbahet
apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet Shaipe né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinal per Furnizuesin.
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PJESAIIE KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni 1 pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté shénuar
né formularin e kontratés té nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha shtojcat pér kéteé dhe té gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale qé kané vieré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, 1éndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté t& léngshme ose t& gazshme.,

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té& thoté organizata e blerjes sé& mallrave, si¢ éshté e quaijtur Fletén mbi t& Dhénat
e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do té thoté njé person fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té
késaj kontrate furnizon mallra qé jané objekt i késaj kontrate.

1,5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare q& pérbéjné rregullat e interpretimit t& termave
tregtare q& pércaktojng& ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek
autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontrate, si dhe té
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Gmimi i kontratés” do té thoté ¢cmimi q& i paguhet furnizuesit sic specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund & b&het né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do- t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbaitja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé gé i prodhon apo i distribuen furnizuesi dhefose detyrime té ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do t& thot& Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

141 “KVK” do té thoté Kushtet e Veganta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji q& i pércakton té gjitha céshtjet q& nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2 2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmijet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontrakiues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:
a) kur ka ngarkesé pér pagesg, né favor té bankieréve té Furnizuesit, t& shumave qé duhet t& paguhen ose
gé do t& béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé té drejtés s& Fumizuesit siguruesve té Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien
e kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson
realizimin e njé pjese té kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés qé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i bshen té ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
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kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet & veta nése nuk
lashohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe
nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund &
siguroj, ku e konsideroné si té nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Fumizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe té
agjentéve ose té€ punésuarve, né té njgjtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit,

agjentéve t& tij ose punétoréve t& tij. Aprovimi i nénkontraktimit té ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i
nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4 5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhduesh&m qé vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon
até t& periudnés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet q& i jep nénkontrakiuesi,
Fumnizuesi duhet g&, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés s& garancisé, ti transferojé menjéhere te
Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve t& tilla pér
kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré& kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e
kontratés dhe kopije té specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund té biejé kopje tjera t&
kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas l&shimit té certifikatés

sé garancisé, ose pas pranimit final té saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet
dhe dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme per qellime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qéijep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet ti komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak t& autoritetit kontrakiues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér ti l&shuar Furnizuesit urdhra administrative qé& inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané & nevojshme pér ekzekutim t&8 miré té kontratés dhe peér
kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligieve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet angésore té Republikes se Kosoves té cilat mund té ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve t& tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése éshtd e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmé&rojé me koh& Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi
furnizimet ashtu qé Autoriteti kontraktues té mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do té vendosé qé té marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe
t& arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshiré, aty ku éshté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Fumnizuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative qé& i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda
30 ditésh pas pranimit té urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7 3 Fumnizuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligieve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e
Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, té aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné
dhe t& veprojné sipas kétyre ligieve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet ti trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do té
publikojé ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues.




Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t& ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do
té ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér gfarédo humbjeje gé éshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté
dhe t& duhur té& obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jeté n& formén e dhéné né pjesén IV t& kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& l&shohet
brenda 30 dité&sh nga léshimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejg, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési t&
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
{éndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés
se Kosovés.

10.2 T& gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢mimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit & tenderit dhe datés s& fundit t& vértetimit té
pranimit te malirave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e gmimit t& kontraktuar pér shkak té ngritjes sé tatimeve
dhelose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé jané rezultat i pérdorimit t&
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré sic éshté specifikuar né kontratg,

pérveg nése shkelja e tillé ashté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti
kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé n& datén e léshimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve té periudhés té cilat mund t& lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé& ekzekutimit

13.1 Fumnizues mund t& kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose
pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme kiimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike q& mund t& ndikojné né dorézimin e furnizimeve, t& cilat nuk kané mundur t&
parashihen né ményré t& mijaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q& kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre @ jané shkaktuar prej gabimit té
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Ta gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit & furnizimeve qé nuk jané pér shkak té gabimit t&
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkage tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak & gabimit
té Furnizuesit.




13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesg, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin
kontraktues se ka pér qéllim té béjé kérkesé per zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka
t& drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda
30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu gé t& mund té kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje té
periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin qé nuk i éshté dnéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin ti dorézojé ndonjé ose t& gjitha mallrat ose té realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore & specifikuara né kontraté, Autoriteti kontrakiues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té keté té drejte, pér secilén dité qé kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés s& kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me
0,25% né dité té vlerés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vlerés totale té porosisé.
Autoriteti Kontraktues mund té zbresé démete likuiduara nga pagesat te cilat duhetti béhen Furnizuesit. Pagesat
e démeve & likuiduara nuk do t& prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin & zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara
t& parapara né paragrafin 14.1 do t& llogariten né bazé t& vlerés totale t& porosisé.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén té kérkojé s& paku 10 % t& vlerés sé porosisé ai mundet, pasi
ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emér te disa Autoriteteve tiera Kontraktuese, me njé operatore
ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porosing anulon porosiné dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk
do té keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
damet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udh&hequr prokurimin pér sjellje té kege & Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t& konfiskoj nj& pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosisé se léshuar, t€ garancisé sé performances dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontrakiues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin gé té
pezullojé:
a. prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit,

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon Furnizuesit ose
n& ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar
nga autoriteti kontrakiues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por
instalimi i tyre &shté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me ké&to masa mbrojtése do t'i shtohen cmimit té kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye t& kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
) éshté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) @éshté i nevojshém pér siguri té ekzekutimit t& miré te kontratés ose té ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja
e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do té keté té drejté pér shtesa n& ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim t& béjé
ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do té pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje
té periudhés sé realizimit qé do t& béhen nga Fumizues pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté dhe té
arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé té vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose
té ndérpresé kontratén.

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés b&het e pavlefshme pér shkak t& gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. N& rastet
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kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuchen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund t& refuzojé
ti béjé pagesat ose mund ti kthejé shumat gé tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qé&llimi | pezullimit t& kontratés éshté qé té verifikohet nése gabimet pérmbaijtjesore té supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés ’
do té& rifillojé sa mé shpeijt & &shté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do & jené té gjitha shkelje
t& kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim gé shkakton ose q& mund té
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Eurnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paragitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe té jené
konform né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukiurat dhe kérkesat tjera né kontraté,
t& cilat duhet t& mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé
realizimit t& kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& baéhen me kérkesé té dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara
pér kété pranim sipas kontratés dhe t& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& b&het pranimi né ményrén e
duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues
se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt q& do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim té komponentéve qé
do té& furnizohen jané pranuar teknikisht né k&té ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim
tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit
mund t'i jepet mundésia t' riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt q& jané refuzuar, por kéto materiale
dhe artikuj do té pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até

ményré gé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.
Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té& sigurojé gé furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me koh& qé i mundésohet
autoritetit kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
véshtirésité q& mund ti hasé né kéte aspekt, dhe atij nuk do ti lejohet & t& paraqesé ndonjé arsye pér voneseé,

17.2 Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté qé heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mijeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t&
gfarédo artikulli qé pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qe té
pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar, Kjo do té b&het né

vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet q& jané specifikuar né KVK.
17.3 Pér géllime t& testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) | japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, pung, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe
testim;

b) Té& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) Tijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

17.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet qé, pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontrakiues, t& vazhdojé testimin, i cili do t&
konsiderohet se éshté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet té rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do ti
pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidnur me kéte.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do tia japé {jetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospaitimi i till&. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kérkojné gé
kéto teste t8 pérsériten né t& njgjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t& testohen nga njé
ekspert i zgjedhur me marréveshje t& ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do i dorézohen autoritetit
kontraktues, i cili do ti komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonese te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do
t& jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se &shié gabim

pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t& detyréve té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin
personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, t& cilatinformata
i kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave



18.1 Pagesat do té béhen né Euro. Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do té béhen
né llogaring bankare té dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q& e plotéson Furnizuesi. |

njgjti formular, g& i bashkéngjitet kérkesés pér pagese, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné
bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé &shté regjistruar nga departament pérkatés. Data e pagesés do t& jeté data né té cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do & jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose
mé shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund
té plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbaijtjesore
ose sepse ka déshmi qé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i
menjéhershém pér géllim té kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo informata té tjera

brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né té cilén éshté regjistruar kérkesa
pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi qé& & keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet g&, brenda dy muajsh pas
pagesés sé vonuar, té kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me norme t& re-zbritje qé zbatohet nga institucioni
lashues i Kosovés né ditén e paré té muajit né té oilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké te pérgindies.
Interesi pér pagesé t& vonuar do té zbatohet pér kohén qé kalon ndérmiet datés sé& afatit t& fundit t& pagesés
(nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (parfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhé&né né Nenin 18.2 do ti japin té drejté

Furnizuesit qé ose {€ mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér
Autoritetin kontraktues.

18.6 N& rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér té Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi
mund t& informojé AQP-né pér shkelje t& tilld. AQP mund t& ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé
dhe i t& gjitha kontratave t& pérbashkéta kornizé té konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té jené né pérgjegjési
t& Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo kegésimin e giendjes
sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet & jeté i
mjaftueshém pér t& pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése
ashté e mundur, largésisé sé destinacionit parfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé sé& mungesés sé pajisjeve
pér bartje té réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené né pajtim me kérkesat e
dhéna né ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q& mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t& keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit
t& t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, qé jané t& nevojshme pér qéllime t& kontratés.

19.5 Dorézimi duhet té& konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim q& éshté né dispozicion pér
t& dy palét se dorézimi i furnizimeve &shté baré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund t& realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit té dorézimit té furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet té
keté fuqing qé té urdhérojé ose t& vendoseé:

a) hegjen nga vendii pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér, t& té gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe té pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré té pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme t& tyre ose pagesat

e pjesshme 1€ tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér té cilin éshté
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pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) qépunae béré ose malirat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé& shpejt qé éshté¢ e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet ti evitoje defektet e
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté té
punésojé persona tjeré pér ti shatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo gé do té
shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do ti zbresé nga paraté qé do té paguhen ose té cilat do té
béhen obligim pér tiu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet qé nuk jané té& cilésisé s& kérkuar do t& refuzohen. Nj& shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atille q& ti ndryshojé ato, apo té ndikojé né vlerén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do {i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen
me té drejté me shpenzim dhe me rrezik t& furnizuesit. Té gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do té
refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jené dorézuar né pajtim me kontratén, ti
kené kaluar né ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe t& jené autorizuar, si dhe té jeté |éshuar njé certifikaté
e pranimit t& p&rkohshém ose nése konsiderohet se éshté |&shuar.

21.2 Furnizuesi mund t& b&jé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté té pranimit té
pérkohshém atéheré kur furnizimet t& jené t& gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti koniraktues brenda
30 ditésh nga pranimi i aplikacionit té furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto me poshté:

- ti léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke
thé&ns, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, ednhe datén né t& cilén sipas mendimit
t& tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit t& tij
e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t& pamundur qé té vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim & pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta

vértetuar pamundésing e tillg, nése ashté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e
refuzimit do té pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushen sé ekzistuari. Furnizuesi
nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e paragitjes s& furnizimeve né njé gjendie té

pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té l&shojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka 1&shuar certifikatén né ditén e fundit
té asaj periudhe, pérveg né rastet kur cerlifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t&
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& keté t& drejté t& bgje
kérkesé pér certifikaté té vecanté pér secilén pjesé.

21.5 N& raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontrakiues rezervon té drejtén pér té dhéné pranim té pjesshém
e t& pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet q& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé
mbeturiné apo pengesé dhe t& béjé ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

221 Furnizuesi do t& garantojé qé furnizimet té jené té reja, té papérdorura, té modeleve té fundit dhe t& pérfshijé
té gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté.
Furnizuesi do t& garantojé qé asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mieshtéria. Kjo garanci do té& mbetet e vlefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

22 2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té
cilat mund & paragiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé& garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé kjo t& mund té
prakiikohet. Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do t& fillojé pérséri nga data né
t& cilén &shté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té

11




vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve qé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s& garancisé, autoriteti kontraktues do
ta lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né & cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté
qé duhet t& paguhen ose garancité g& mbahen prej Furnizuesit ose nga t& dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efeklive kérkoni gé t& mermi shumén e duhur
nga Furnizuesi; ose

c) té ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbaijtjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e
periudhés sé& garancisé nuk &shté e specifikuar, ajo do t& jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén
e pranimit t& pérkohshém. :

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me té dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do t& marré pérsipér té realizojé ose.t&é organizojé realizimin e mirémbaitjes dhe t& riparimit té
furnizimeve dhe t& sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné qé Furnizuesi € sigurojé ndonjé ose
t& gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé kané t& b&jné me pjesét rezervé qé i prodhon apo
i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé ti blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky
vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes sé prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti
kontraktues pér t'i mundésuar gé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe
specifikimet e pjeséve rezerve, nése kérkohen dhe kur kérkohen do ti sigurohen Autoriteti kontraktues pa
pageseé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit té
periudhés sé fundit, dhe atéheré kur t& jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do {i
lashojé Furnizuesit njé certifikaté té pranimit pgrfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén
né té cilén Furnizuesi ika plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré & tillé qé autoriteti kontraktues
t& jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga
skadimi | periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 22 té jené
pérfunduar né ményré té tilla qé té jeté i kénaqur autoriteti kontrakiues.

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh l&shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do té mbeten
t& detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para l&shimit t& certifikatés pérfundimtare té
pranimit dhe t& cilat kané mbetur té parealizuara né kohén kur l&shohet certifikata pérfundimtare e pranimit.
Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkel& kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet & veta me kontraté.
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme t& pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi | démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do
t& zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet ti paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet g&, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e méposhtme:
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a) kur Furnizuesi né& ményré pérmbajtiesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati té arsyeshém té paralajmérimit t& dhéné nga autoriteti
kontraktues qé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe t& cilat ndikojné né meényré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose &shté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti
kontraktues; .

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshtd duke u mbyllur; punét e tij jang duke u administruar nga gjykatat, ka hyré
né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aklivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato géshtje, ose &shté né ndonijé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé
né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje qé ka té béjé me sjelljien profesionale, pérmes njé giykimi qé ka
fuqing e res judicata; .

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té keqe jo profesionale té déshmuar me cfarédo mjeti
t& cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i &shté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje
né ndonjg¢ organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal qé& i démton interesat financiare té
Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure té dhénies sé njé& granti t& financuar nga
buxheti i komunitetit, &éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim t& obligimeve té
veta kontraktuese;

j) t& gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistronen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési fjetér ligjore q& i pengon realizimit t& kontratés;

) Furnizuesi nuk arrin té japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garanciné apo
sigurimin mé t& hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé
palé té treté né emér té Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhet t€ pushojé sé
ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet qé mund t& jené paragitur tashme.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin gé €
ndérmarré hapa t& menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e fumizimeve né ményré t& shpejté dhe té
rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 N& rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani t& Furnizuesit
ose t& pérfagésuesve té tij ose duke u bé&ré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e
dorézuara dhe punés sé realizuar dhe té b&jé rexhistrimin e materialeve 18 furnizuara dhe té papérdorura. Do t&
pérgatitet edhe njé deklaraté e parave qé duhet ti paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit
Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté té drejté té marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t&
furnizimeve ose do t& paguajé shumén qé duhet ti paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté té drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet qé
i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 té KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin ti paguajé Fumizuesit shumat qé duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t& léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit té afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin ti plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé teper se 180 ditg, pér arsye qé nuk
jané specifikuar né kontraté ose q& nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do t& b&het pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé& Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

27 3 N& rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
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Furnizuesin pér humbje ose dém qé mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.
Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve té saj sipas kontratés
nése realizimi i obligimeve t& tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga nj¢ forcé madhore qé
shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fugi.

28.2 Pér géllime t& kétij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshaitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar gé éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk
mund té pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dne 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar té hegé doré nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até maseé sa,
vonesa e tij e realizimit ose ményré tietér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé
ngjarjeje t& forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti
kontrakiues nuk do t& jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje
nga Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa & Autoritetit kontraktues ose lloj
tjetér i déshtimit pér té kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né
realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatien e mundshme dhe efektin q& kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé ti realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
éshte mjaft praktike, dhe té angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér t& plotésuar ndonjé obligim qé

ngjarja e forcés madhore té mos & pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete té tilla alternative
pérveg nése udhézohet ta bajé kété nga autoriteti kontrakiues.

285 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave & autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet ti b&jné t& gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet qé
mund té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me
shkrim pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e
mundshme. Nése cilado palé e sheh t€ dobishme, palét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha
maksimale q& jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t&
arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton té pérgjigjet me koh& ndaj kérkesave pér zgjidhje, té
dyja palét do té jené té lira té vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes
duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t€ merren vesh té& pérpigen
té pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrinet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit 1& procedurés sé& pajtimit, secila palé do té keté t& drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés
sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjiykata
apo arbitrimi.
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PJESA il E KONTRATES KUSHTET E VEGANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé
t& mbizotérojné mbi ato t& KPK.

ka njé konflikt, dispozitat kétu do

Kontratés

Kushtet e Pérgjithshme té Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Pé&rshkrimi i nenit Nr.
Nenit

pérkatése né Prishtiné.

Ligji i zbatueshém | 2.1 Ligjet e Kosovés q& jané né fugi do té
dhe gjuha mbulohen nga dispozitat e kontra

zbatohen pér té gjitha géshtjet gé nuk
tas. Juridiksioni do t& jeté gjykata

2.2 Gjuha qé do té pérdorur do t& jeté gjuha shqipe.

Nen-kontraktimi 4 Autoriteti Kontraktues ne kété
Prokurimit.

nen i referohet Agjencisé Qendrore te

dokumenteve Prokurimit.

Autoritetet kontraktuese qé& shfryt
pranimit t& kontratés nga Agjencia
gé ta hartoj Planin e Menaxhimit te Kontratés

Dhénia e| 5 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te

Secili Autoritetet kontraktues gé shfrytézon k&te kontraté do t& emérojé njé
pérfaqésues si piké koordinimi ndérmjet Autoritetit Kontraktues dhe
Furnizuesit i cili do té jeté né dispozicion cdoheré qé kerkohet dhe do té

keté autoritetin pér te marr vendime té shpejta dhe té zgjidhe ¢éshtjet gé
lidhen me ekzekutimin e kontratés

ézojné katé kontraté, menjéheré pas
Qendrore e Prokurimit, €shté i obliguar

Ndihma lidhur me | 6 Autoriteti Kontraktues né kété
rregulloret vendore Prokurimit.

nen i referohet Agjencisé Qendrore té

pérgjithshme  te pér pranimin e mallit.
Furnizuesit

Furnizuesi, ne baza 3 mujore,

dorézuara

te AQP-ja.

Obligimet e | 7.1 Kérkohet nga Furnizuesi qé té marr nénshkrimet nga perso

Qendrore e Prokurimit, lidhur m
autoritet Kontraktues, né 3 mujorin e fundit t& kon
raportoj né baza 1 mujore. Nj¢ flete e veganté (
pérgatitet pér secilin Autoritet Kontraktues.

Raporti duhet minimum té paraqes Sasiné dhe llojin e produktit t&

dérgoj te Furnizuesi jo me vone S
Obligohet furnizuesi e ta shfrytézoj keté model te Rapo

AQP ka té dreijt te kérkoj nga kontraktuesi ra
kjo do t& jeté obligim pér kontraktuesin.

Mos raportimi me kohé prané AQP-s& nga ana e Furnizuesit, i lejon AQP-
né gé té marré masa, si¢ éshté konfiskimi i garan
leshuarja e References negative pér kontratén e nénshkruar.

do te raportoj me shkrim, tek Agjencia
e sasitd e mallit t& dorézuar tek secili
tratés Furnizuesi duhet té
sheet né Excel) duhet te

Agjencia Qendrore e Prokurimit do te hartoj njé model te Raportit dhe dota
e 20 dite nga nénshkrimi i kontrates.
rtit gjate raportimit

pérgjithshme  te t& identifikuar ne Aneksin 7.
Eurnizuesit

" Obligimet e | 72 Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet kontr

15

neli i auterizuar

portime mé té shpeshta dhe

cionit t& ekzekutimit dhe




Obligimet
pérgjithshme
Furnizuesit

te

7.4
dhe
7.5

Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.4 dhe 7.5 i referohet Agjencisé Qendrore
te Prokurimit.

Kontraktuesi do t& eméroj nj¢ pérfagésues, i cili do té& veproj si piké
kontaktuese e Furnizuesit pér t& gjitha céshtjet qe lidhen me kontratén. Ky
pérfagésues apo zévendési i tij duhet te jete ne dispozicion ¢do here ge
karkohet dhe do te keté autoritetin e duhur pér te marre vendime te shpejta
dhe te zgjidhe géshtjet ge lidhen me ekzekutimin e kontratés.

Siguria
ekzekutimit

8.1

Furnizuesi, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, do te dorézoj tek
Agjencia Qendrore e Prokurimit nj& sigurim pér ekzekutim té ploté dhe té
mire té kontratés.

Shuma e Sigurisé sé& Ekzekutimit eshté 129,172.50 € pér kohézgjatje prej
13 muajsh nga data e hyrjes né fugi té kontratés.

Periudha
ekzekutimit
detyrave

12

Kurdo ge ndonjéri nga Autoritetet Kontraktuese pale te késaj kontrate
déshirojné qé té blejné produkte sipas késaj kontrate, duhet qé té dérgojné
njé “Flete Porosi” me "urdhér blerjes" tek Furnizuesi.

Zgjatja e periudhés

sé ekzekutimit

13

Autoriteti Kontraktues né kété nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues qge
shfrytézon kété kontraté zgjatja e periudhés s& ekzekutimit lejohet vetém
me aprovimin apo miratimin e kérkesés té béré nga kontraktuesi né AK.

Vonesat
ekzekutim

ne

14

Autoriteti Kontraktues ne nenin 14.1 dhe 14.2 i referohet cilitdo autoritet
kontraktues qé shfrytézon kété kontraté.

Suspendimi

15

Autoriteti Kontrakiues ne nenin 15 i referohet cilitdo autoritet kontraktues
qé shfrytézon kété kontraté.

Cilésia
furnizimeve

16.1

Produkti duhet t& plotésoj standardet e pércaktuara nga institucionet
kompetente né Republikén e Kosoves gjaté gjithé kohes sé implementimit t&
kontratés (pra nése gjaté implementimit té kontratés ndryshojné/plotésohen
kérkesat nga institucionet kompetente permes ligjittudh&zimit/vendimit ato
b&hen pjesé e kontratés dhe duhet t& respektohen nga kontraktuesi).

Produktet duhet té jené né pérputhje té ploté me kerkesat e Aneksit 1.

Cilésia
furnizimeve

16.2

Autoritetet Kontraktuese & shfrytézojné kete kontraté nuk léshojné ndonjé
pranim te pérkohshém. Pasi qé té dérgohet malli dhe nénshkruhet
fletépranimi nga njé person i autorizuar i Autoritetit Kontraktues malli do té
konsiderohet si i pranuar pérkohésisht.

Inspektimi
testimi

dhe

17.2

Autoritetet Kontraktuese qé shfrytézojné kété kontraté kané t& drejt té testoj
produktin nése &shté konform standardeve té lejuara né RKS, Perfagésuesi
i institucionit pas pranimit t& produktit né pranin e kontraktuesit do ta njoftoj
pér testimin dhe ta ftoj kontraktuesin qé té jeté i pranishém gjaté déergimit té
produktit pér testim. Né rast se rezultati nuk &shté konform standardeve té
lejuara né RKS kontraktuesit do ti ndérpritet kontrata dhe ti konfiskohet
sigurimi i ekzekutimit si dhe do té kérkohet kompensimi i kostove té testimit,
né rast se rezultati i testimit éshté konform standardeve té lejuara né RKS
kostot e testimit do t& barten nga institucioni qé ka dérguar produktin pér
testim.

Pagesat

18

Pagesa do t& autorizohet dhe do té béhet nga secili Autoritet Kontraktues qe
shfrytézon kété kontraté per sasiné e porositur nga AK pérkatés.

Faturat mund t& dorézohen né forme fizike ose elektronike.

Ofruesi | Shérbimeve duhet t& dorézoj tek secili autoritet kontraktues qé
shfrytézon kété kontraté faturén pér porosit e atij autoriteti kontraktues.

Vonesa ne pagesa

18.5

T& gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéne ne

Nenin 18.2 t& kushteve t& pérgjithshme do t'i japin t& drejté kontraktuesit g€ |
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t& mos e realizojé kontratén pér Autoritetin kontraktues qé& nuk ka kryeﬂ
pagesat, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues
pérkatés dhe AQP-né. Vendimi i kontraktuesit pér t& ndérpreré kontratén
pér ndonjé AK sipas ketij neni, ndikon né eliminimin e pragut minimal (-30%)
t& devijimit té lejuar té kontratés.

Furnizuesi do ti barté t& gjitha rreziget qé kané té béjné me mallrat deri né

Dorézimi 19.3 ; X
pranim. Furnizimet duhet té paketohen né ményré gé té parandalohet
démtimi i tyre deri né destinacionin e tyre.
Dérgesat do té béhet brenda:
3 dité pas marrjes se "urdhér blerjes/ fleté porosi” nga ana e Furnizuesit.
Dorézimi do t& bahet né njé dité pune dhe gjaté orarit té punes t& Autoritetit
kontraktues (e héné - e premte, 8:00-16:00).
Anulimi i porosisé:
Autoriteti Kontraktues mund t& ndryshojé apo anulojé urdhrin pér furnizim
me njé njoftim paraprak me shkrim me se voni 24 oré& para kohés sé liferimit
t& porositur.
Verifikimi i| 20 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues gé
operimeve shfrytézon kété kontraté.
Obligimet e | 221 Furnizuesi garanton gé furnizimet jané né pajtueshméri t& ploté me
garancionit specifikimet e kérkuara dhe standardet e pércaktuara nga institucionet
kompetente né Republikén e Kosoves gjaté gjithé kohés sé implementimit
t& kontratés (pra nése gjaté implementimit  t¢  kontratés
ndryshojné/plotésohen kérkesat nga institucionet kompetente pérmes
ligjit'udhézimit/vendimit ato béhen pjes¢ e kontratés dhe duhet t€
respektohen nga kontraktuesi).
Ndérprerja e | 26 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
Kontratés nga Prokurimit.
Autoriteti
kontraktues
Ndérprerja e | 27 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues qé
Kontratés nga shfrytézon kété kontrate.
Furnizuesi
Zgjidhja migésore | 29.2 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve te cilat mund te lindin gjaté
e ekzekutimit se késaj kontrate dhe se éshté e mundur te zgjidhet ne ményré
mosmarréveshjes miqésore, pérgjegjés pér zgjidhjen e tyre do t& jené& personat pérgjegjés te
Autoritetit Kontraktues - AQP-sg, té zyrtareve pérgjegjés té Autoriteteve
Kontraktuese qé shfrytézojné kontratén dhe personat pérgjegjés té
Furnizuesit.
Zgjidhja e | 301 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund t& lindin gjaté
mosmarréveshjes ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur t& zgjidhet
me procedure ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet né Gjykatén Kompetente, né
gjyqésore pajtim me ligjin e Kosoves.
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Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

i z "~ PARATHENIE R Y

Sipas nenit 94 te Ligjit te Prokurimit Publik Nr. 05/L-068 p&r ndryshimin dhe plotésimin e Ligjit Nr. 04/L-
042 pér Prokurimin Publik t€ Republikés se Kosovés, i ndryshuar dhe plotésuar me Ligjin Nr. 04/L-237,
ne kuadér te Ministrisé se Financave té Republikés s& Kosovés éshté themeluar Agjencia Qendrore e
Prokurimit (AQP) .

AQP sipas Ligjit p&r Prokurim Publik té Kosovés, éshté pérgjegjése per:

v Zhvillimin e prokurimeve té pérbashkéta per Njésité Kerkuese;
v Me kérkesén e Njésive Kérkuese, kryen aktivitetet e prokurimit ne emér te tyre, dhe
v Me kérkesén e Njésive Kérkuese, ndihmon ne kryerjen e aktiviteteve t& prokurimit.

Ne bazé t& nenit 95 té ligjit t& lartpérmendur dhe né bazé t& Vendimit t& Qeverisé me nr.15-67 pér
implementimin e procedurave qendrore t& prokurimit publik, miratuar né mbledhjen e Qeverisé s&
Republikés sé& Kosovés me daté 09.03.2022, AQP &shté autorizuar gé té filloj me procedurat gendrore
pér Furnizim me artikuj ushgimor né emér té Autoriteteve kontraktuese té Nivelit Qendror dhe Nivelit
Lokal. -

Autoriteti Kontraktues (Agjencia Qendrore & Prokurimit) &shté duke identifikuar furnizuesit gé do t& kené
kapacitetin pér té furnizuar me produkte ushgimore Autoritetet Kontraktuese té identifikuara né Aneksin
7. Furnizuesit do t& jené pérgjegjés péer menaxhimin e ploté t& furnizimit pér Autoritetet Kontraktuese té
identifikuara né Aneksin 7.

Rreziku i humbjes apo démtimit, te produkteve ushgimore nga cilido shkak do té jeté mbi Furnizuesin
dhe do te pérballohet nga Furnizuesi deri ne kohen kur mallrat te dorézohen né pronési te AK.

AK te cilat jané te identifikuar ne Aneksin 7 kané té drejté té refuzojné ¢do dérgese € cila déshton né
pérmbushjen e specifikimeve minimale t& cilésisé té pércaktuara né keté specifikim teknik dhe me
standerdet e pranuar né Republiken e Kosoves.

Agjencia Qendrore e Prokurimit pas nénshkrimit te kontratés do te shpérndaje kontratén tek secili
Autoritet Kontraktues i identifikuar ne Aneksin 7. Kontrata e nénshkruar do te publikehet né webfagen
e AQP-sé.

Furnizuesi do t& emérojé njé pérfagésues, i cili do t& veprojé si'piké kontaktuese e Furnizuesit per té
gjitha géshtjet qé lidhen me kontratén. Ky pérfagésues apo zévendési i tij do t& keté autoritetin e duhur
pér t& marré vendime té shpejta dhe té zgjidné géshtjet q& lidhen me ekzekutimin e kontratés.

Cdo AK i specifikuar ne Aneksin 7 do t& emérojé njé menaxher té kontratés i cili do t& jeté edhe piké
kontaktuese ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe OE i cili do t& keté autoritetin pér té marré vendime t&
shpejta dhe t& zgjidhe ¢éshtjet q& lidhen me ekzekutimin e kontratés.

Té gjithe artikujt né momentin e dorézimit duhet té kené afat pérdorimi sé paku 50% té afatit té
pérdorimit té deklaruar nga prodhuesi.

Té gjitha dérgesat e produkteve ushgimore me origjine shtazore, duhet té shogérohen me certifikaté
veterinare- shéndetésore (therjes ose produktit) té [éshuara nga inspektorati veterinar i brendshém
ose ai kufitar t& AUV-sé .

Produkti duhet té plotésoj standardet e pércaktuara nga institucionet kompetente né Republikén e
Kosovés gjaté gjithé kohés sé implementimit t& kontratés (pra nése gjaté implementimit té kontratés
ndryshojné/plotésohen kérkesat nga institucionet kompetente pérmes ligjittudhézimit/vendimit ato
bahen pjesé e kontratés dhe duhet té respektohen nga kontraktuesi), gjithashtu edhe ambalazhi i secilit
produkt duhet té jeté sipas standardeve t& industrisé pérkatése dhe te ofrojé siguriné e nevojshém per
ruajtjen e produktit. N& secilin rast ambalazhet duhet t& jené sipas standardeve t€ industrive pérkatese
si dhe t& jené té sigurta.
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Secili institucion ka te drejt té testoj produktin nése éshté konform standardeve té lejuara né RKS,
Pérfagésuesi i institucionit pas pranimit té produktit n& pranin e kontraktuesit do ta njoftoj pér testimin
dhe ta ftoj kontraktuesin gé té jeté i pranishém gjaté dérgimit t& produktit pér testim. Né rast se rezultati
nuk éshté konform standardeve té lejuara né RKS kontraktuesit do ti ndérpritet kontrata dhe fi
konfiskohet sigurimi i ekzekutimit si dhe do té kérkohet kompensimi i kostove té testimit, né rast se
rezultati i testimit éshté konform standardeve té lejuara né RKS kostot e testimit do t& barten nga
institucioni q& ka dérguar produktin pér testim.

Pér liferimin e produkteve institucioni do té caktoj njé vend gjaté porosisé apo nése ka disa pika ku
duhet t& dargohen produktet, institucioni duhet t& saktésoj se cila porosi né cilin vend duhet t€ dérgohet.
Kontraktuesi éshté i obliguar t& dérgoj produktet deri tek vendi/hapésira i caktuar (institucioni pér nje
porosi mund té caktojé vetém njé vend/hapésiré ndérsa bartja brenda institucionit &shté pérgjegjési e
institucionit ndérsa institucioni ka té drejt t& bgjé disa porosi pér disa vende né rastet kur institucioni ka
hapsira/objekte né vende t& ndryshme).
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Ankesi 7 LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE/NJESIVE
KERKUESE

Pjesa/Lot 1

Nr. Autoriteti kontraktues Niveli

kL KK Degan Nivel lokal
2. KK Drenas Nivel lokal
3. KK Ferizaj Nivel lokal
4. KK Fushé Kosové Nivel lokal
3. KK Gjakové Nivel lokal
6. KK Gjilan Nivel lokal
T KK Graganice Nivel lokal
8. KK Kaganik Nivel lokal
g, KK Kamenicé Nivel lokal
10. KK Kling Nivel lokal
1. KK Lipjan Nivel lokal
12 KK Mitrovice Nivel lokal
13. KK Novo Berd Nivel lokal
14. KK Obiliq Nivel lokal
15. KK Pejé Nivel lokal
16. KK Podujevé Nivel lokal
17. KK Rahovec Nivel lokal
18. KK Shtime Nivel lokal
19, KK Suhareke Nivel lokal
20. KK Viti Nivel lokal
21, KK Vushtrri Nivel lokal
22, Spitali Regjional Ferizaj Nivel lokal Ministria e Shéndetésisé
72 Spitali Regjional Vushtri Nivel lokal Ministria € Shéndetésise

20




24. Spitali Regjional Gjakove Nivel lokal Ministria e Shéndetésisé
25. Spitali Regjional Mitrovica Nivel lokal Ministria e Shéndetésisé
26. Spitali Regjional Peje Nivel lokal Ministria e Shéndetésisé
27 Shérbimi i Shéndetit Mendor Prizren Nivel lokal Ministria e Shéndetésisé
28. Shérbimi i Shéndetit Mendor Gjakové Nivel lokal Ministria e Shéndetésisé
29. Shérbimi i Shéndetit Mendor Peja Nivel lokal Ministria e Shéndetésisé
30. Shérbimi i Shéndetit Mendor Mitrovice | Nivel lokal Ministria e Shéndetésisé
31. QIRSKP-Shtime. Nivel lokal Ministria e Shéndetésisé
32. QKUK Nivel Qendror
33, Shérbimi Korrektues i Kosoves Nivel Qendror
34. Agjencia Kosovare e Pyjeve Nivel Qendror
35. Qendra e Studentéve Nivel Qendror
36. Ministria e Financave, Punés dhe | Nivel Qendror

Transfereve — SHFSH / SHPMPF / ISSH
/ Qendra e Arsimit Profesional

Gjaté implementimit té kontratés mund té shtohen autoritete tjera nése do t& formohen gjaté késaj kohe
apo nése kané arsyetim objektiv pér mungesén e tyre ne Aneksin 7, né kéto raste AQP do ju mundésoj
shfrytézimin e kontratés pas kérkesés sé tyre dhe vlerésimit nga AQP-ja.
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Prokurimi: UA/2016-22-10949-1-1-1
Nr i brendshém: AQP/22/015/111

Tituli: Furnizim me artikuj ushqimor

Lot 1 - Furnizim me mish gjedhi dhe produkte té mishit té
gjedhit

Lot 2 - Furnizim me mish pule dhe produkte té mishit té
pulés

Kodi i tenderit: 2022/11
Data: 22.11.2022

Lista e dokumenteve té tenderit mbéshtetése

Nr. Dokument
1. Dokumentat Riki 1.zip
2. Dokumentet RIKI 2.zip

Pérshkrimi i ¢gmimeve

Nr Emértimi i grupit Dokumenti

1. Lot 1 - Furnizim me mish Qmimi Lot 1.pdf
gjedhi dhe produkte t& mishit
t& gjedhit

2. Lot 2 - Furnizim me mish pule ~ Qmimi Lot 2.pdf

dhe produkte t& mishit t& pulés

Pjesét ¢ tenderit gé do t€ dorézohen ndaras:

B66 Formulari i dorézimit te tenderit



AUTORITETI KONTRAKTUES

Agjencia Qendrore e Prokruimit , Ndertesa e Germis, 10000, Prishtiné,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:
Nr i Prokurimit: UA/2016-22-10949-1-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: Grup i Operatoréve Ekonomik Sami Ferizi B1.; Delfin L.t.d. Sh.p.k,
Rr.Kardi Zeka, 42000, Vushtrri, Kosové

E-mail: ntp.riki@gmail.com
Personi kontaktues: Sami Ferizi
Telefoni: 049666989

Faxi:

Numri fiskal:

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):

Partneri 1.

Ermri i kompanisé: " Delfin L.t.d. "' Sh.p.k.

Numri fiskal: 600148341

Vend-Selia: Fshati Gushterice e ulet, p/n, 10500, GUSHTERICE E ULET, Kosové
Partneri 2.

Enuri i kompanis¢: Sami Ferizi B.L.
Numri fiskal: 811110303
Vend-Selia: Rr.Kardi Zeka, 42000, Vushtrri, Kosové

B66 Formulari i dorézimit te tenderit



FORMULAR PR DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit
Numér té Prokurimit: UA/2016-22-10949-1-1-1
Titulli i kontratés: Furnizim me artikuj ushqimor

Si pérgjigje ndaj letrés suaj t& ftescs per té tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, té poshté
nénshkruarit, deklarojmé gg:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet ¢ dosjes sé tenderit. Ne pranojmé dispozitat ¢
saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé t& dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore té paragitura,
pa rezervé apo kufizim:

1 Lot 1 - Furnizim me mish gjedhi dhe produkte té mishit té gjedhit

3. Cmimi total i tenderit éshté:
1,291,725.00 EUR

Dhe né fjalé [_Elié'jz;i cmimin e tenderit né fjalé Euro]

4. Ky tender éshté valid pér njé periudhé prej osemuaj: ose dite: 120 nga data finale pér dorézim t&
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér té sigurojmé njé siguri té ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés

6. Ne e b&jmé kété kérkesg, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium t& udhéhequr nga [shéno emrin e udhéhegésit). Ne konfirmojmé q& nuk jemi duke
tenderuar pér t& njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se
t& gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané t& detyruar me ligj pér realizim t& kontratés; se
partneri kryesor &shté i autorizuar t& obligojé dhe t& marré udhézime per secilin anétar dhe né emér t&
secilit anétar qé realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, &shté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se t& gjithé partnerét né ndérmarjen e pérbashkét/konsorcium jané t& obliguar t& mbeten
né ndérmarrjen e pérbashkét/konsoreium gjaté téré periudhés s€ realizimit té kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé gé t&
gjitha informatat e pasakta ose jo t& plota t& cilat jepen me qéllim né kété konkurrim, mund té kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera t& financuara nga BKK

8. Theksojmé qé Autoriteti kontraktues nuk &shté i obliguar t& vazhdojé me kété ftesé¢ dhe qé e
rezervon té drejtén pér t& dhéné vetém njé pjesé té kontratés. Ai nuk do t& shkaktojé detyrime ndaj

B66 Formulari i dorézimit te tenderit
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Vendim pér menaxherin e kontratés

Pér Autoritetin kontraktues: "Agjencia Qendrore e it Prokurim"

Titulli: Furnizim me artikuj ushgimor, me numér te identifikimit: AQP/22/015/111 dhe nr. té
prokurimit: UA/2016-22-10949-1-1-1

Operatori Ekonomik : “SAMI FERIZI B.l.”

Ne OP ekonomik “SAMI FERIZI B.l.” kemi marre vendim per caktimin e menaxherit pér
kontarte Furnizim me artikuj ushgimor, me numér te identifikimit: AQP/22/015/111 dhe nr. t& prokurimit:
UA/2016-22-10949-1-1-1, Muhamet Demiri.

Ne OP ekonomik “SAMI FERIZI B.I" mbajmeé pérgjegjési té ploté pér ¢do informaté té dhéné né
kété vendim dhe pér kété dosje té tenderit.

Punédhensi: Punémarrsi:

“SAMI FERIZI B.l.” Wheri: /
'/

15.12.2022
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SIGURIA E TENDERIT

Pér: Agjencia Qendrore e Prokurimit (né vazhdim: “autoriteti kontraktues”)

Né emér té: [“Apetit” Sh.p.k.]

(né vazhdim “tenderuesi”)

Titulli i aktivitetit t& prokurimit: Furnizim me artikuj ushqimor
Lot/2 (Furnizim me mish pule dhe produkte té mishit t& pulés)

Numri i Brendshem i Prokurimit: AQP/22/015/111

Garancion me kérkesé te pare

DERISA tenderuesi ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri tenderi duke iu referuar Dosjes sé&
Tenderit, me numér t& prokurimit t& lartcekur t& dérguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE tenderuesi déshiron té depozitojé garancing né shumén e saktésuar né Dosjen e tenderit;
DHE NGASE ne jemi paijtuar t'i japim tenderuesit kété garanci:

ANDAJ NE, me kété konfirmojmé se jemi Garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té tenderuesit, deri
né njé total prej: <48,040.00 Euro / Katérdhjeté e tetémijé e katérdhjeté Euro> zotohemi t& ju paguajme,
q& me kérkesén tuaj t& paré me shkrim né té cilén deklarohet mospérmbushja e njérit nga kushtet né vijim;

a. Autoriteti kontraktues konstaton, né bazé t& déshmive té vértetueshme objektivisht, se ai tenderues i
ka dhéné informacione pérmbaijtésish t& gabueshme ose mashtruese Autoritetit Kontraktues:

b. Tenderuesi térheq tenderin e tij pas skadimit t& afatit té fundit p&r dorézim t& tenderéve, por para
skadimit t& periudhés sé viefshmérisé sé& tenderit té pércaktuar né Dosjeje t& Tenderit:

¢. Tenderuesiti&shté dhéné kontrata né fjalé né bazé t& tenderit té tij dhe tenderuesi refuzon apo déshton:

» Q& té depozitojé siguring e ekzekutimit t& specifikuar né Dosjen e Tenderit;

o Té plotésojé té gjitha kushtet qé& i paraprijn& n&nshkrimit t& kontratés né fjalé sic &shté pércaktuar né
Dosjen e Tenderit; apo

o Té lidhé kontraté & u pérshtatet afateve dhe kushteve té saktésuara n& dosjen e tenderit.

Pagesa né shumén e limituar prej: <48,040.00 Euro / Katérdhjeté e tetémije e katérdhjeté Euro> sig éshta
lartcekur, pa pasur nevojé t& vértetoni apo t& tregoni arsyet ose shkaget e kérkesés tuaj, apo pér shumén
e specifikuar ketu.

Kjo siguri vlen deri me: <15-Janar-2024, Ofa: 16:00 >

" My
/(,( MV M -
KNérlt'shkrin:/ihe vula e garantuesit

"Banka Ekonomike” SH.A.
Emri i institucionit financiar

Sheshi Néné Terezé, p.n., Prishting, 10000, Kosové

Adresa
BANKA EKONOMIKE Tel: +381 38 500 500 Zyra Qéndrore
Sheshi Néna Terezé p.n Fax: +381 38 500 507
10000, Prishting, Kosové info@bekonomike.com

www.bekonomike.com




