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PJESA B: DRAFT KONTRATA PUBLIKE KORNIZE1, KUSHTET & ANEKSET E NDELIDHURA
PJESA I E KONTRATES: DRAFT KONTRATA PUBLIKE KORNIZE

1. AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né
njérén ang; dhe

2. “EUROGOMA” SHPK, ISH FABRIKA E QUMHESHTIT, FUSHE KOSOVE (ne
vazhdim “Furnizuesi”), né anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike
pér furnizim me:

FURNIZIMI ME GOMA VERORE PER AUTOMJETE me numér identifikues:
UA/2016-22-13406 -1-1-1 AQP-22-018-111/ C302

Agjencia Qendrore e Prokurimit béné blerjen né emér t&¢ Autoriteteve tjera Kontraktuese te
specifikuara né Vendimin e Qeverisé Nr. 15/67 té datés 09 mars 2022, Niveli Lokal & Qendror.

Nenil Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé éshté té krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢gmimet dhe rregullat e
implementimit pér dorézimin e mallrave né& vijim:

Autoriteti Kontraktues béné blerjen né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese t€ specifikuara né
Aneksin Nr. 8 dhe Vendimit té Qeverisé Nr. 15/67 t&¢ datés 09 mars 2022 Niveli Lokal &
Qendror.

Pérdorimi i késaj Kontrate Publike Kornizé éshté obliguese pér té gjitha Autoritetet Kontraktuese
té specifikuara né Aneksin Nr. 8 dhe Vendimit t& Qeverisé Nr. 15/67 té datés 09 mars 2022
Niveli Lokal & Qendror.

1.2 Kontrata publike kornizé do té implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh.
Kurdo gé Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet fetér Kontraktues i pérfshiré né kété
kontraté, tenton té blejé artikuj né bazé té késaj kontrate publike kornizé, duhet gé té dérgojé
“porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre
pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indicative.
Autoriteti (et) Kontraktues i pérmendur né Neninl.1 éshté (jang) té detyruar t& pérdorin kété
marréveshje kornizé sa heré qé té prokurojné malléra; té pérmendura né 1.1.

1.4 Kontrata hyné né fuqi me 20 janar 2023 dhe pérfundon me 19 janar 2024.

Neni2  Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t& jeté 30 dité nga koha e léshimit t& urdhér blerjes nga ana e
Autoritetit Kontraktues.

16 para nénshkrimit té kontratés "kjo Draft Kontraté Publike Kornizé " duhet té modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve té
aktivitetit t& prokurimit
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2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do té jeté t& specifikuara né Aneksin Nr. 8 - Niveli Lokal &
Qendror.

Autoriteti Kontraktues béné blerjen né emér té Autoriteteve tjera Kontraktuese shih: Aneksin nr.
8

Né rast t& blerjes né emér t¢ Autoriteteve tjera Kontraktuese bazé do té jeté Vendimi i Qeverisé
Nr. 15/67 té datés 09 mars 2022

2.3 Inkotermi I zbatueshém do té jeté DDP? (Dérgesat e Detyrés té Paguara).

Neni3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéherg kur e kérkon
pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat ndérprerjen e
kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit € Doganave t& Bashkésisé Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni4 Cmimi
4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jané paraqitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e
paragitur nga Furnizuesi Vlera totale indikative e kontratés éshté 319,944.77 € (Treqind e

Néntémbédhjetémijé e Néntéqind e Katérdhjeté e Katér euro e 77 cent). Devijimi i lejuar
nga vlera totale indikative éshté (+-) 30%

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé q€ Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet per njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén kété
kontraté kornizé]

44  Pagesat do t& bghen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t& Vecanta té Kontratés.
Neni5 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizg;

(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;

() Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

(H Urdhér blerja;

(8) Vendimi mbi caktimin e Menaxherit

5.2 Dokumentet e ndryshme gé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe
né raste t& paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilin
jané dhéné mé sipér.

17 ppp - Dérgesat e Detyrés té Paguara —Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.
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Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé kané té béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues,
nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj té
identifikimit dhe duhet té dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit t& saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat t¢ fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t&
kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés sé€ tij. Né t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t& gjitha
masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit & tij.

6.3 Kudo qe né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e till§, p&lqim, miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né
formé t& shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose'vendosé "do t& shenohen né pérputhje me
rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet té mbahet apo vonohet pa

arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet [Angleze] [Shqipe] [Serbe]® in né tri origjinale, Dy origjinale pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.

PER AUTORITETIN KONTRAKTUES PER KONTRAKTUESIN
EMRL: EMRE: APOITA REXHEPI
POZITA: , POZITA: AUTORIZUAR
NESHKRIML: ( NENSHKRIMI ‘ —@y‘?—ﬂ ‘
DATA: \ | DATA: /z,&}gfsm_n 2023
o P
&
VULA: VULA: (Eu —

PER AUTORITETIN KONTRAKTUES

o
o

PER AUTORITETIN KONTRAKTUES

| EMRI:
" POZITA: LKA
NESHKRIMI: o L
Wibting 1q. &,
DATA: ZJANAR: 202
VULA: iy - CI](.;;';;Q/}%

18 Gjuha do té jeté gjuha e pérdorur nga ana e tenderuesit né kété tender.
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PJESA 11 EKONTRATES: KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni1l Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit,
sic éshté shénuar né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha
shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t¢ mira materiale q&é kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por
pa u kufizuar né mallrat, artikujt, 1éndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t&
ngurté té léngshme ose t& gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do t& thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ &hté e quajtur
Fletén mbi t& Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave t& késaj kontrate furnizon mallra qé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

té termave tregtare qé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e
produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj té specifikuar né kontraté,
si dhe t& vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thoté ¢mimi qé i paguhet furnizuesit sig specifikohet né formularin
e kontratés, né pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& béhet né bazé t&
kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i
furnizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose
detyrime té ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

1.11 “KVK” do té thoté Kushtet e Vecanta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton té gjitha ¢éshtjet gé nuk jané t& mbuluara né
kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e
specifikuar né KVK.
Neni3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e
transferon kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet gé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta
transferojé kontratén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto
raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave qé duhet t&
paguhen ose qé do té béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér té kérkuar
pagesén nga ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen
ose detyrimin e Furnizuesit.
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3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé
Furnizuesin nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén
qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé
zbatohen pér dhénien e kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té
sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni4  Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia
beson realizimin e njé pjese t& kontratés sé tij njé pale t& treté.

4.2 Elementet e kontratés gé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t&
ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te
nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim
Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet
Brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet
autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te
gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve,
megjithaté mund t& siguroj, ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér
nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t€ vet si
dhe t& agjentéve ose té pundsuarve, né t& njéjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose
neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit té
ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e
liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé
qé e tejkalon até t& periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet
qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet qé, né ¢farédo momenti pas skadimit té periudhés sé
garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té
Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues
duhet ti japé Furnizuesit pa pagesé atéheré kur &shté e nevojshme, njé kopje t& skicave té
pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t& specifikimeve dhe dokumenteve tjera t&
kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve
tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas 1éshimit t& certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit
final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérvec nése dshté e nevojshme pér qéllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet
tjera & i jep autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale
té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak t& autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative gé
inkorporojné ato dokumente plotésuese dhe udhézimet gé jané t& nevojshme pér ekzekutim t&
miré té kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té
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ligieve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore @ Republikes se
Kosoves té cilat mund t& ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit té obligimeve té tij me kontraté.
Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime té
Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér té
dhénat mbi furnizimet ashtu qé Autoriteti kontraktues té mund té marré lejet e kérkuara ose
licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit
brenda njé periudhe t& arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni?7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

71 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésing e duhur duke pérfshirg,
aty ku éshté specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té
tiera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues.
Nése Furnizuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té
kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t&é kontratés, do ta njoftojé autoritetin
kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit.
Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet Vi respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi
né Republikén e Kosovés dhe do t& sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét
vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén
si private dhe konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér géllime (&
ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do t& publikojé ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim
paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me
shkrim t& Autoritetit kontraktues.

Neni8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t& jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin
Kontraktues me siguri pér ekzekutim t& ploté dhe té mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té
saktésohet né KVK, Siguria e ekzekutimit do té ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér
cfarédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe t& duhur t& obligimeve
kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit té kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV t& kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit

do t& léshohet brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.
Neni9  Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht
te konvertueshme kundér humbijes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj,
ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do té mbajé
pérgjegjési t& ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e
treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga
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ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi 8shté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me
Ligjin e Republikés se Kosovés.

10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢mimin e
kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t&
tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe
datés s8 fundit té vértetimit té pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejoj¢ ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak té&
ngritjes sé tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté
kohés sa ka gené né vonesé Furniziuesi.

Neni1l Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé jané rezultat i
pérdorimit té patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté
specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose
specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni12  Periudha e ekzekutimit t& detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e léshimit t&¢ Urdhér Blerjes, pa
paragjykim ndaj zgjatjeve t& periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij
vonohet, ose pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t¢ jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur
instalimin apo dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike q¢ mund té ndikojng n¢ dorézimin e furnizimeve, t cilat nuk
kané mundur t& parashihen né ményré t& mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé¢ kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané
shkaktuar prej gabimit té furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve qé nuk jané pér shkak
té gabimit t& Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér
shkak té gabimit t&¢ Furnizuesit.
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13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesg, Furnizues duhet ta lajmérojé
autoritetin kontraktues se ka pér géllim té bijé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té
cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe, pérvec nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet
Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t& dhéna

gjithépérfshirése ashtu qé t& mund té kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé
kété zgjatje té periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose
retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin qé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Nenild Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose t& gjitha mallrat ose
t& realizojé shérbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues,
pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t& keté t&
drejts, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit té periudhés s& kontratés dhe datés aktuale t&
pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me 0,25% né dité t&é vlerés sé furnizimeve
té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t& vlerés totale t& porosise. Autoriteti
Kontraktues mund t& zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit.
Pagesat e démeve té likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési,
démet e likuiduara té parapara né paragrafin 14.1 do té Ilogariten né bazé t& vlerds totale t&
porosise.

14,3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé sé paku 10 % t& vlerés s€ porosise
ai mundet, pasi ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:
a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje
operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim;
dhe
- t& hyjé né njé kontraté me njé palé t& treté pér dhénien e pjesés s¢ mbetur t& furnizimeve.
Furnizuesi nuk do t& paguhet pér kété pjesé t& kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i
detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tj.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa
operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim.
Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara
nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik té kontratés publike
kornizé.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese,
me nje operatore ekonomik:
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- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété
rast Furnizuesi nuk do t& ket t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i
detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellie t& keqe té
Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues 1 pérmendur ge t& konfiskoj njé
pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, té garancisé sé¢ performancés
dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve fera
Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& kege t&
Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t& konfiskoj
njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, té garancisé sé
performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim.
Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara
nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratés publike
kornizé.

Neni1l5 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé
Furnizuesin gé té pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
¢. Instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do té mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e
Furnizuesit ose né ndonjé vend tjetér, nga pérkegésimi, humbja apo démtimi pér aq sa te jeté e
mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né
vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti
kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen
cmimit & kontratés. Furnizuesi nuk do t& marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése
pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) Eshté i nevojshém pér arsye té kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;

¢) Eshté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) Eshté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t& kontratés ose té ndonjé pjese té sgj
pérderisa nevoja e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti
kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do t& keté t& drejté pér shtesa né gmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron
autoritetin kontraktues Brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér té pezulluar progresin e
dorézimit se ka pér qéllim té béjé ankesé pér ta.
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155 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa
plotésuese dhe/ose zgjatje té periudhés sé realizimit qé do té béhen nga Furnizues pérkitazi me
kété ankesé né ményré té drejté dhe té arsyeshme sipas mendimit té autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk 8shté pér shkak té gabimit té
Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé té vazhdojé me
furnizimet Brenda 30 ditésh, ose t&é ndérpresé kontratén.

15.7 N& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t¢ kontratés béhet e pavlefshme pér shkak t&
gabimeve pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé
realizimin e kontratés. N& rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen
Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t'i bé&jé pagesat ose mund t'i kthejé
shumat gé tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose
mashtrimit.

15.8 Q&llimi i pezullimit t& kontratés éshté qé t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t&
supozuara si dhe parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk mund té
konfirmohen, realizimi i kontratés do t& rifilloj¢ sa mé shpejt q¢ éshté e mundur. Gabimet
pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené té gjitha shkelje t& kontratés ose dispozitave rregullative
qé rezultojnd nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose q& mund t& shkaktojé humbje né
buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni1l6 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet ti plotésojné specifikimet teknike t& paragitura né kontraté né té gjitha
aspektet dhe t& jené konform né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat,
strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, & cilat duhet t& mbahen né dispozicion té Autoritetit
kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t€ kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé t&
dérguar nga furnizuesi pér autoritetin kontraktues. Né& kérkesé do té saktésohen materialet,
artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé
dhe vendin ku do t& béhet pranimi né¢ ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e
specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat
pér kété pranim para se t& inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt q¢ do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim t&
komponentéve qé do té furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund t&
refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t&
ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe ti
pérmirésojé materialet dhe artikujt gé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t&
pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até
ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni1l7  Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do t& sigurojé qé furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé t'i
mundéschet autoritetit kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi
konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité qé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk
do t'i lejohet gé t& paragesé ndonjé arsye pér vonese.

17.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté qé heré pas here t& inspektojé, kontrollojé, mase
dhe testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatitjes,
fabrikimit apo prodhimit t& ¢farédo artikulli qé pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u
dorézuar sipas kontratés, né ményré qé € pércaktojé nése komponentét, materialet dhe
mjeshtéria kané cilésing dhe sasiné e kérkuar. Kjo do té béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit,
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pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet gé jané specifikuar né KVK.
17.3 Pér qéllime t& testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pages€, ndihmé, mostra ose pjesé pér
testim, makina, pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit qé zakonisht
kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;

c) T'i japé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do t&
realizohen testimet.

17.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér
testim, furnizuesi mundet q&, pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& -
vazhdojé testimin, i cili do t& konsiderohet se &shté béré né prezencén e autoritetit kontraktues.
Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet té rezultateve té testit te
Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t'i pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia
japé tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose
Furnizues mund t& kérkojné qé kéto teste t& pérsériten né té njjtat kushte dhe rrethana, ose nése
ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. Té
gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé
rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do té jené
pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se &shté
gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave t€ tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai
nuk do t'i shpalosin personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé
prodhimit dhe operimit, té cilat informata i kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues
do t& béhen né llogariné bankare t&€ dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé
e plotéson Furnizuesi. I njéjti formular, qé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret
pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén
kérkesa e pranueshme pér pagesé &shté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do
té jeté data né t& cilén debitohet llogaria e institucionit, Kérkesa pér pagesé nuk do t€ jeté e
pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund & pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér
pagesé nuk mund t& plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar
dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi qé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim.
Né rastin e fundit mund té béhet njé inspektim i menjéhershém pér qéllim t& kontrollimeve tjera.
Furnizues do t& japé sqarime, modifikime apo informata t& tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés.
Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né t& cilén &shté regjistruar kérkesa pér pagesé e
pérgatitur né ményrén e duhur.
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18.4 Pasi qé t& keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet g&, brenda dy
muajsh pas pagesés sé vonuar, té kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritje qé
zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né ditén e paré t€ muajit né te cilin ka skaduar afati i
fundit, plus shtaté piké té pérgindjes. Interesi pér pagesé t€ vonuar do t& zbatohet pér kohén gé
kalon ndérmijet datés sé afatit té fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet
llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi 1 periudhés s¢ dhéné né Nenin 18.2 do t'i
japin t& drejté Furnizuesit qé€ ose té mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me
paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

18.6 N& rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese,
dhe nése njé autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos
obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund té informojé AQP-n€ pér shkelje té tillé. AQP mund t&
ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i té gjitha kontratave t& pérbashkéta
kornizé té konkluduara nga AQP.

Neni19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té
jené né pérgjegjési té Furnizuesit deri né pranimin e tyre t€ pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo
kegésimin e gjendjes sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né
kontraté, Paketimi duhet t& jeté i mjaftueshém pér t& pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér,
ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t&
hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése éshté e mundur, largésisé sé
destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé s& mungesés sé pajisjeve pér bartje té
réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim me
kérkesat e dhéna né ményré t&¢ hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund t&
urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa
furnizuesi t& keté pranuar urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté
pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit t& t¢ gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit,
qé jané t& nevojshme pér géllime t€ kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté né
dispozicion pér té dy palét se dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranchen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me
shpenzime t& Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e
dorézimit dhe/ ose né destinimin final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit té dorézimit té furnizimeve dhe para se té merren
furnizimet, duhet t& keté fuginé gé t& urdhérojé ose t¢ vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér,
té t8 gjitha furnizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajim
me kontratén;
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b) zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe t& pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré té pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre
ose pagesat e pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtériné ose
dizajnin pér té cilin éshté pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit t& autoritetit kontraktues
nuk &shté né pajtim me kontratén;

d) qé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose
nuk jané né pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné
kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé¢ éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitojé
defektet e specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti
kontraktues do té keté t& drejté t& punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe té gjitha
shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo qé do t& shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues
do ti zbresé nga paraté qé do té paguhen ose té cilat do t& béhen obligim pér t'iu paguar
Furnizuesit.

20.4 Furnizimet qé nuk jané té cilésisé sé kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u
vendoset furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé qé t'i ndryshojé ato, apo t&
ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i
pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti
kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me t& drejté me shpenzim dhe me rrezik
t& furnizuesit. Té gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do t& refuzohen.

Neni21  Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim
me kontratén, t'i kené kaluar né ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si
dhe t& jeté léshuar njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté
léshuar.

21.2 Furnizuesi mund t& bgjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté
t& pranimit té pérkohshém atéheré kur furnizimet té jené t& gatshme pér pranim té pérkohshém.
Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé
sipas njérés nga kéto mé poshté:

- ti léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit té pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin
kontraktues duke théng, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe
datén né té cilén sipas mendimit t& tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe
jané té gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas
mendimit t& tij e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén,

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné té pamundur gé t& vazhdohet me pranimin e
furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues
e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésiné e tillg, nése éshté e mundur, né konsultim
me furnizuesin, Certifikata e pranimit ose e refuzimit do té pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés
né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre
rrethanave pér té evituar obligimin e paraqitjes s¢ furnizimeve né njé gjendje té pérshtatshme pér
pranim.,

1.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém
ose t& refuzojé furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar
certifikatén né ditén e fundit té asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit té
pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t& pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet
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ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do té keté t& drejté t& béje kérkesé pér certifikaté té
vecanté pér secilén pjesé.

21.5 Né& raste t& dorézimit té pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér té dhéné
pranim té pjesshém e t€ pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat e
pérkohshme dhe materialet qé nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e

kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe t& bgjé ndonjé ndryshim té
gjendjes sé vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté,

Neni 22  Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do té garantojé qé furnizimet t& jené té reja, t& papérdorura, t& modeleve t¢ fundit
dhe t& pérfshijé t¢ gjitha pérmirésimet e kohéve t& fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése
kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do t&é garantojé q& asnjé nga furnizimet t&€ mos kené
defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme
né até ményré qé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do & jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té
furnizimeve té cilat mund t& paragiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés s& garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t&
miré nga Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisg; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

223 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé kjo té
mund t& praktikohet. Periudha e garancisé pér t& gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té
fillojé pérséri nga data né té cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit
kontraktues. Periudha e garancisé do té vazhdohet vetém pér até pjesé t& furnizimeve qé éshté
ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga
ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues
mund té:

a) t& korrigjojé defektin apo démin veté, ose té punésojé diké fetér pér ta béré punén né
rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti
kontraktues do té zbritet nga paraté qé duhet t&¢ paguhen ose garancité & mbahen prej
Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni qé té merrni
shumén e duhur nga Furnizuesi; ose

c) té ndérpresé kontratén.

225 Obligimet e mirémbajtjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése
kohézgjatja e periudhés sé garancisé nuk &shté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e
garancisé do & fillojé né datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni23 Shérbimet pas-shitjes
23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me t& dhénat e
parapara né KVK. Furnizuesi do t& marré pérsipér té realizojé ose t& organizojé realizimin e
mirémbajtjes dhe t& riparimit t& furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té
saktésojné q& Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose t& gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe
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dokumentet qé kang t& b&jné me pjesét rezervé gé i prodhon apo i distribuon Furnizuest:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke
kuptuar qé ky vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes s¢ prodhimit té pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht
Autoriteti kontraktues pér t'i mundésuar qé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes,
skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i
sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagese.

Neni24  Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas
skadimit t& periudhés sé fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet,
autoriteti kontraktues do t'i léshojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé
kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e
tij sipas kontratés dhe né ményré t& tillé qé autoriteti kontraktues (& jetd i kénaqur. Certifikata
finale e pranimit do té léshohet nga autoriteti kontraktues Brenda 30 ditésh nga skadimi i
periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 22 t&
jend pérfunduar né ményré té tille qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

242 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa & jeté nénshkruar
certifikata pérfundimtare e pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga
autoriteti kontraktues.

243 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti
kontraktues do t& mbeten t& detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para
léshimit t¢ certifikatés pérfundimtare té pranimit dhe té cilat kané mbetur té parealizuara né
kohen kur 18shohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla
do té pércaktohen duke iu referuar dispozitave t& kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.

25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté t& drejté pér kéto
kompensime:

a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérvec masave té sipérpérmendura, mund (€ jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme t& likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave € parapara
& kété nen do t& zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga
depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni26  Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet qé, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé
kontratén né ndonjérin nga rastet e méposhtme:
a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj
kontrate;
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b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati té arsyeshém té paralajmérimit té
dhéné nga autoriteti kontraktues qé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim
pér té realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe t& cilat ndikojné né ményré serioze né
realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative té€ dhéna
nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti
kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jang duke u administruar nga
gjykatat, ka hyré né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i
nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose éshté né ndonjé situaté analoge qé&
shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret
nacionale;

f) Furnizuesi @shté dénuar pér njé shkelje g€ ka té béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé
giykimi qé ka fuginé e res judicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té keqe jo profesionale té déshmuar me
cfarédo mjeti t& cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar nj¢ gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim,
korrupsion, pérfshirje né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal qé i
démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure té dhénies sé& njé granti té
financuar nga buxheti i komunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pér
mosrealizim té obligimeve té veta kontraktuese;

j) té gjitha modifikimet organizative q& pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén
ose kontrollin e Furnizuesit, pérve¢ nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e
kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési jetér ligjore qé i pengon realizimit té kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin té japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi gé e jep
garancing apo sigurimin mé t¢ hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né
giendje t'i plotésojé zotimet e tij.
26.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té
nénshkruajé ndonjé kontraté etér me njé palé té treté né emér t€ Furnizuesit. Detyrimi 1
Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhet té pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes,
pavarésisht nga detyrimet qé mund té jené paragitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé
Furnizuesin gé t& ndérmarré hapa t& menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve
né ményré té shpejté dhe t& rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 N& rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani
té Furnizuesit ose t& pérfaqésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé
njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe té béjé rexhistrimin e
materialeve t& furnizuara dhe té papérdorura. Do t& pérgatitet edhe njé deklaraté e parave gé
duhet i paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né
datén e ndérprerjes sé kontratés.
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26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té
jené pérfunduar furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté t& marré nga
Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t& furnizimeve ose do té paguajé shumén qé duhet t'i paguhet
Furnizuesit para ndérprerjes s¢ kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté t& drejté t& marré nga
Furnizuesi humbjet gé i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 té KVK.

Neni27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta
ndérpresé kontratén nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat & duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t& léshuar
nga personi i autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér
arsye qé nuk jané specifikuar né kontraté ose gé nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés
sé Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do
ta paguajé Furnizuesin pér humbje ose dém qé mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve t& saj sipas
kontratés nése realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé
forcé madhore qé shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fugi.

28.2 Pér géllime té kétij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet
e objektit ose crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t&
deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet,
shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e
ngjashme e paparashikuar qé¢ éshté pértej kontrollit té paléve dhe nuk mund t& pérballohet as me
kujdesin e duhuu.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar té
heqé doré nga garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése,
dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré fjetér déshtimi pér & realizuar
obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré
parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i detyruar t&
paguajé interes pér pagesat e vonuara, per mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér
shkelje t& kontratés, nése dhe deri n€ até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i
déshtimit pér té& kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund
t& ndikojé né realizimin e obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té
dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe efektin gé kané gjasa ta kené rrethanat.
Pérvec nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé
ti realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa &shté myjaft praktike, dhe té angazhojé t&
gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér t¢ plotésuar ndonjé obligim qé ngjarja e forcés madhore
t8 mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete té tilla alternative pérveg
nése udhézohet ta bijé kété nga autoriteti kontraktues.
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285 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t¢ urdhrave t& autoritetit
kontraktues ose gjaté pérdorimit té mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t&
certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet ti béjné té gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré miqésore t& gjitha
mosmarréveshjet q¢ mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje,
palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér
ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se &hté e mundshme. Nése cilado palé e sheh té dobishme,
palét do té takohen dhe té mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t&é i pérgjigjet
kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér
arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur
zgjidhje miqésore déshton ose nése pala déshton t& pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér
zgjidhje, t& dyja palét do té jené t& lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé
zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren
vesh t& pérpigen té pajtohen pérmes institucionit té specifikuar né KVK. Nése nuk mund t&
arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté té
drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

Neni30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore per
zgjidhje t& mosmarréveshjes, secila palé mund t& kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

30.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se
mosmarréveshjes, gjiykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu
do t& mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme t& Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pérshkrimi i Nenit | Nr. Nenit
Ligji i zbatueshém | 2.1 Ligjet e Kosovés qé jané né fugi do té zbatohen pér t€ gjitha ¢éshtjet
dhe gjuha qé nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t& jeté
giykata pérkatése né Prishtiné.

2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha shqipe dhe serbe.

Nen-kontraktimi | 4 Lejohet nénkontraktimi, me kusht q&é me kérkesé t'i drejtohet

Mennaxherit té kontratés, i cili pas shqyrtimit refuzon apo miraton,

kérkesén pér nénkontraktim.
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Dhénia e 5 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
dokumenteve Prokurimit.
Cdo Autoritet Kontraktues i specifikuar ne Aneksin 8, brenda 10
(Dhjet&) ditéve, pas pranimit te kopjes se nénshkruar té kontratés nga
Agjencia Qendrore e Prokurimit, éshté i obliguar ge ta hartoj Planin e
Menaxhimit te Kontratés
Ndihma lidhur me | 6 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
rregulloret Prokurimit.
vendore
Obligimet e 71 Furnizuesi, ne baza 3 (tre) mujore, do te raportoj me shkrim né nénté
pérgjithshme te (9) muajt e paré, ndérsa né baza 1 mujore né 3 (tre) muajt e fundit
Furnizuesit té kontratés, tek Agjencia Qendrore e Prokurimit, lidhur me sasité e
gomave te dorézuara tek secili autoritet Kontraktues. Njé flete e
vecante duhet te pérgatitet pér secilin Autoritet Kontraktues.
Raporti duhet te paraqes:
L, sasiné e mallit te dorézuar gjate 3 muajve;
2, llojin e artikujve;
3 datén e faturave;
4, datén e pagesave;
5 raportin lidhur me demet e likuiduara.
Agjencia Qendrore e Prokurimit do te hartoj njgé model te Raportit dhe
do ta dérgoj te Furnizuesi jo me vone se 15 dite nga nénshkrimi i
kontratés. Obligohet furnizuesi qe ta shfrytézoj kété model te Raportit
gjate raportimit te AQP-ja.
Obligimet e 72 Autoriteti Kontraktues ne Nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet
pérgjithshme te kontraktues te identifikuar ne Aneksin 8.
Furnizuesit
Obligimet e 7.4 dhe 7.5 | Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.4 dhe 7.5 i referohet Agjencisé
pérgjithshme te Qendrore te Prokurimit.
Furnizuesit

Kontraktuesi do te emérojé njé pérfaqésues, i cili do te veproje si pike
kontaktuese e Furnizuesit pér te gjitha ¢éshtjet ge lidhen me kontratén.
Ky pérfaqésues apo zévendési i tij duhet te jete ne dispozicion ¢do
here ge kérkohet dhe do te kété autoritetin e duhur pér te marre
vendime te shpejta dhe te zgjidhe ¢éshtjet ge lidhen me ekzekutimin e
kontratés.
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Siguria e
ekzekutimit

8.1

Furnizuesi, jo mé voné se dita e nénshkrimit té kontratés, do te dorézoj
tek Agjencia Qendrore e Prokurimit njé sigurim pér ekzekutim té
ploté dhe té miré té kontratés.

Shuma e Sigurisé s¢ Ekzekutimit éshté 10% (dhjeté pér gind) e
vlerés se kontratés pér kohézgjatjen prej 13 muaj. 319,944.77 €
(Treqind e Néntémbédhjetémijé e Néntéqind e Katérdhjeté e
Katér euro e 77 cent) APO 31,994.47 EURO.

Sigurimi

9.1

Incotermi i aplikueshém éshté DDP (Delivery Duty Paid).

Periudha e
ekzekutimit té
detyrave

12

Kurdo ge ndonjéri nga Autoritetet Kontraktuese palé té késaj kontrate
déshirojné ge te blejné produkte sipas késaj kontrate, duhet ge te
dérgojné njé “Urdhér Blerje” tek Furnizuesi. Furnizuesi obligohet gé jo
mé voné se 12 dité nga pranimi i fletéporosisé t'i kryej furnizimet.

Zgjatja e
periudhés sé
ekzekutimit

13

Shuma e Sigurisé sé Ekzekutimit éshté 10% (dhjeté pér qind) e vlerés
se kontratés pér kohézgjatjen prej 13 muaj dhe nuk do (& keté vazhdim
t& sigurimit t& ekzekutimit, vetém né rastet kur porosia &shté béré para
pérfundimit té kontratés dhe malli do t& merret ma voné apo pértej 13
muajve.

Vonesat ne
ekzekutim

14

Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé
ose té gjitha mallrat ose té realizojé shérbimet brenda limiteve kohore
té specifikuara né kontratég, Autoriteti kontraktues (Njésia e
kérkesés), pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve
fjera t& tij sipas kontratés, do té keté t& drejté, pér secilén dité q&
kalon ndérmjet skadimit té periudhés sé kontratés dhe datés aktuale
té pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me 0,25% né
dité té vlerés sé furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé maksimum
prej 10 % t& vlerés totale té porosise. Autoriteti Kontraktues mund té
zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen
Furnizuesit. Pagesat e démeve té likuiduara nuk do té prekin
detyrimet e furnizuesit.

14.3

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa
Autoriteteve fjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe
ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér
kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t€ paguajé
koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij;
dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér
sjellje t& keqe t& Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga Autoriteti
Kontraktues i pérmendur qge t& konfiskoj njé pjesé proporcionale,
ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, té garancisé sé
performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

Suspendimi

15

Autoriteti Kontraktues né kété nen referohet Agjencisé Qendrore te
Prokurimit, me rekomandimin e Menaxherit (t¢ Njésisé sé Kérkesés)
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do t& veproj ndaj kontraktuesit, suspendim t& pérkohshém pér
furnizime, Referencé negative, ndérprerje t& kontratés, konfiskim t&
sigurimit té ekzekutimit etj..

Cilésia e
furnizimeve

16.1

Autoritetet Kontraktuese te cilat jané te identifikuar ne Aneksin 8 kane
te drejte te refuzojné ¢do dérgese te materialit i cili déshton ne
pérmbushjen e specifikimeve minimale te cilésisé te pércaktuara ne
kété specifikim teknik, duke njoftuar me shkrim Furnizuesin dhe
AQP-ne. Furnizuesi do té garantojé qé furnizimet té jené t& reja, té
papérdorura, té modeleve té fundit dhe té pérfshijé té gjitha
pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale. Furnizuesi
do t& garantojé q& asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt &
shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria,

Cilésia e
furnizimeve

16.2

Pér furnizimin me produkte te specifikuara ne Aneksin 8 nuk léshojné
ndonjé pranim te pérkohshém. Pasi qe te dorézohen gomat tek
Autoritetet Kontraktuese, dhe nénshkruhet fletépranimi nga njé person
i autorizuar i Autoritetit Kontraktues malli do t& konsiderohet si i
pranuar pérkohésisht.

Inspektimi dhe
testimi

17.2

Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne
pérputhje me Nenin 17 te Kushteve te Pérgjithshme ne adresat e
specifikuara ne Nenin 2.2 te Kontratés kornize.

Pagesat

18

Pagesa do t& béhet nga ana e secilit Autoritetit Kontraktues i
identifikuar ne Aneksin 8 pér furnizim me goma né bazé t& shumés sé
vlerés sé Urdhér Blerjes te vlefshme té léshuar nga cilido autoritetet
kontraktues i specifikuar ne Aneksin 8.

Vonesa ne pagesa

18.5

Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s¢ dhéné
né Nenin 18.2 te KPK do i japin té drejté Furnizuesit qé t& ndérpresé
furnizimet e métejme pér Autoritetin kontraktues pérkatés (Njésiné e
kisrkesés) nése kontraktuesi ka pranuar urdhérblerje , me
paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues pérkatés dhe
Agjenciné Qendrore te Prokurimit.

Dorézimi

195

Furnizuesi do t'i barté & gjitha rreziget qé kané té b&jné me mallrat
deri né pranimin né destinacion. Furnizimet duhet té ruhen né ményré
qé t& parandalohet démtimi i tyre deri né destinacionin e tyre.
Dérgesa:

Dorézimi i mallrave do té béhet brenda 30 ditéve pas marrjes se
"urdhér blerjes” nga ana e Furnizuesit.

Dorézimi do té béhet né njé dité pune dhe gjaté orarit t€ punés t&
Autoritetit kontraktues (e héné - e premte, 8:00-16:00).

Verifikimi i
operimeve

20

Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet cilitdo autoritet
kontraktues te identifikuar né Aneksin 8.

Pranimi i
pérkohshém

21

Pér furnizim me mallra Autoritetet Kontraktuese t& specifikuar ne
Aneksin 8 mund té pranojné mallra té pérkohésisht, por pagesa béhet
vetém pas pranimit pérfundimtar.
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Obligimet e
garancionit

22.1

Furnizuesi do té garantojé qé furnizimet té jené té reja, t& papérdorura,
t& modeleve té fundit dhe t& pérfshijé té gjitha pérmirésimet e kohéve
te fundit né dizajn dhe materiale. Furnizuesi do té garantojé qé asnjé
nga furnizimet t& mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni,
materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme se paku
24 muaj pas pranimit te pérkohshém. Garancioni pér njé periudhé
minimale prej dy vitesh / defektetet e fshehura (defekte e fshehura
jané defektet qé nuk jané te dukshme pér blerésin né vézhgim
normal).

225

Data e prodhimit - jo mé e vjetér se 24 muaj para datés sé
dorézimit.

" Gomat e Riparuara (Reconditioned) " nuk do t& pranchen .
Veturat e udhétaréve (passenger car tire) indeksi i shpejtésisé
pér gomat dimérore minimumi (M 130 km/h), ndérsa pér
veturat e Policisé indeksi i shpejtésisé pér gomat dimérore
minimumi (Q 160 km/h) .

Shérbimet pas shitjes

231

Né ¢mim té pérfshihet, Furnizimi, ndérrimi, montimi dhe
ballancimi, ndérsa gomat e vjetra té cilat hiqgen nga veturat t&
amballazhohen né keset e plastikés dhe ti kthehen zyrtarit t&
AK-sé. Me gellim qe gomat e ofruara te
jene efecienté ne shpenzimin e karburanteve (fuel-effiency class),
te rrisin siguriné (the wet grip class), dhe te jene me nivel te
pranueshém te zhurmés (the external rolling noise class and
measured value db) kérkohet qe pér gomat e veturave
(limuzinave) te vogla (car tyres), veturat dx4, T¢ tipit van
(furgon) duhet te kené te vendosur stikerin pér parametrat e
lartpérmendur si dhe gomat duhet te jene te shénjuara me
shenjen ECE approval “(E(#), e(#)".

Gjat¢ implementimit nése  ndalohet prodhimi i ndonjé
dimensioni t&¢ gomés AK & Kontraktuesi duhet t& béjné
pérpjekje pér zévendésimin e tij me ekuivalent duke e
respektuar ¢mimin.Pér ¢do tip apo lloj t€ gomés mund té
vendosni njé (1) e mé shumé emra t& prodhuesit, por q& pér nga
kualiteti jané t&¢ njéjté dhe me rastin e porosisg, kontraktuesi
vendos se me cilin lloj t& gomave t& furnizohet Autoriteti
Kontraktues i cili ka béré kérkesé / urdhér blerje.Sasia éshté
indikativé apo e pérafért dhe nése paraqitén kérkesat nga AK-t&,
porosia mund té shkoj deri né plus 30 % t& sasisé indikativé.

Pranimi
pérfundimtar

25

Pranimi do té kryhet nga Njésité kérkuese népérmes
Menaxherit i cili veq éshté caktuar ma herét.

Ndérprerja e
Kontratés nga
Autoriteti

26

Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé
Qendrore te Prokurimit e cila e ka té drejtén t& ndérprej
kontratén né ¢do kohé kur kjo rekomandohet nga Menaxherét
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kontraktues pér shkeljen e neneve t& kontratés apo mos pérmbushjen e
obligimeve qé dalin nga kontrata.
Ndérprerja e 27 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé
Kontratés nga dhéné né Nenin 18.2 te KPK do t'i japin té drejté Furnizuesit gé
Furnizuesi té ndérpresé furnizimet e métejme pér Autoritetin kontraktues
pérkatés (Njésiné e kérkesés), nése kontraktuesi ka pranuar
urdhérblerje me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin
kontraktues pérkatés dhe Agjenciné Qendrore te Prokurimit.
Zgjidhja 29.2 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve te cilat mund te lindin
miqésore e g]ate ekzekutimit se ki-ésaj kontrate 'dh‘e se é'shté"e mpndur te
mosmarréveshjes zg].1dhet ne ményre migésore, pergjegjés per zgjidhjen e tyre do
te jene personat pérgjegjés te Autoritetit Kontraktues te
zyrtareve pérgjegjés te Autoriteteve Kontraktuese qe
shfrytézojné kontratén dhe personat pérgjegjés te Furnizuesit.
Nése edhe pas pérpjekjeve né mes té dy paléve shihet &
mosmarréveshjet vazhdojné me kérkesén e AK ndihmé do
t'iofrohet nga AQP-ja.
Zeiidhja e 30.1 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund t& lindin
sngsrR s raies gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té
me procedure zgjidhet ndryslllle ITder.m.].et ?ale?n'e do té c‘lol%'ezohet né SSJykaten
giyqésore Kompetente né Prishtiné, né pajtim me hg]m e Kosovés.
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MY Numri i polices: 060010130087853

i

B

SIGURIMI | EKZEKUTIMIT TE TENDERIT

Pér: Agjencia Qendrore e Prokurimit
(né vazhdim “Autoriteti Kontraktues").

Né emér t&: Eurogoma SH.P.K. , Fushé Kosové, , Ish Fabrika e Qumshtit Fushé Kosové
(né vazhdim “operatori ekonomik”).

Titulli i aktivitetit t& prokurimit dhe Numri i prokurimit: FURNIZIM ME GOMA VERORE PER AUTOMJETE
UA/2016-22-13406-1-1-1 AQP-22-018-111/ C302

Garancion me kérkesé té paré

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér t& dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes sé Tenderit, me numér té prokurimit t& lartcekur t& dérguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron té depozitojé siguring né shumeén e saktésuar né Dosjen e tenderit;
DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik kété siguri;

ANDAJ NE t& posht& nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té
operatorit ekonomik, deri né njé total prej: Tridhjete e Nje mije e Nent ginde e Nentedhjete e Kater e Katerdhjete
e Shtate 31,994.47 € zotohemi t& ju paguajmé, qé me kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cilén deklarohet mos
pérmbushja e njérit nga kushtet né vijim:

a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé té déshmive t& vértetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar qé t& ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme substanciale
dhelose shpenzime t& médha pér mbylljen e kontratés né fjalé, dhe

b) Operatori ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbeté pa u
paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhelose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej: 31,994.47 € si¢ &shté lartcekur, do té béhet pa asnjé kundérshtim as ankesé, sa
mé shpeijt gé éshté e mundur pas regjistrimit té kérkesés suaj me konfirmimin ‘e pranimit'.

Kjo siguri &shté e vlefshme 395 dité prej 20.01.2023 deri mé 19.02,2024

Garancioni né fjalé skadon térésisht dhe né menyré automatike nése kérkesa e juaj nuk ka arritur né K.S "SIGKOS”
sh.a mé sé voni deri né datén e shénuar mé larté.

fdit3: 816055865
Nénshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i bankés ose i institucionit financiar

K.S. “SIGKOS" Sh.a.
Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magijistralja
Prishtiné-Shkup, 10000 Prishting, Kosové

Data
20.01.2023

ksi Riera, Hyrja 210, Magjistralja Prishtiné-Shkup, 10000 Prishting, Kosové | Tel: +383 38 614 614

Web: wwwisigkos.com, E-mail: info@sigkos.co




Eurogoma Sh.p.K
Adresa: Zona Industriale 10000

Zyra qendrore: Z.Induslriale, Prishtin [\ r ©
Prishling, Republika e Kosovas —~— i

Numii | biznesit: 810323519 ‘1/*\' by

Numri fiskal: 600232061 S

Tel. +383 49 621 190

Numri i Prokurimit:UA/2016-22-13406-1-1-1-
Titulli FURNIZIMI ME GOMA VERORE PER AUTOMJETE

DEKLARATE PER SPECIFIKACIONET TEKNIKE

Eurogoma Shpk me nr. identifikues: 810323519 me adresén e saj Ish Qumshtorja Fushe Kosove
me pronar Ismet Rexhepi me nr. te ID: 1011059160, deklaron se gomat e ofertuara jane ne
perputhje me te gjitha kerkesat e cekura ne Aneksin 1 si meposhte si dhe ne paramase (Listen
e cmimeve)

Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME
Autoriteti Kontraktues (Agjencia Qendrore e Prokurimit) éshté duke identifikuar furnizuesit q&
do té kené kapacitetin pér té furnizuar me goma Autoritetet Kontraktuese té identifikuara né
Aneksin 8. Furnizuesit do t& jené pérgjegjés pér menaxhimin e ploté té furnizimit me goma
pér Autoritetet Kontraktuese (AK) té identifikuara né Aneksin 8.

Rreziku i humbjes apo démtimit, te gomave nga cilido shkak do té jeté mbi Furnizuesin dhe do
te pérballohet nga Furnizuesi deri ne kohen kur gomat te dorézohen né pronési te AK.

AK té nivelit Lokal dhe Qéndror kane t& drejté té refuzojné ¢do dérgesé té produktit i cili
déshton né pérmbushjen e specifikimeve minimale t& cilésisé té pércaktuara né keté
specifikim teknik.

Agjencia Qendrore e Prokurimit pas nénshkrimit te kontratés do te shpérndaje nga njé kopje
te nénshkruar te kontratés tek secili Autoritet Kontraktues t& nivelit Lokal dhe Qéndror. Njé
kopje e kontratés se nénshkruar do te publikohet ne webfagen e AQP-se.

Furnizuesi do t&€ emérojé njé pérfagésues, i cili do t& veprojé si piké kontaktuese e Furnizuesit
pér t& gjitha ¢éshtjet & lidhen me kontratén, Ky pérfaqésues apo zévendési i tij do té keté
autoritetin e duhur pér té marré vendime té shpejta dhe té zgjidhé ¢éshtjet qé lidhen me
ekzekutimin e kontratés.

‘Cdo AK i specifikuar ne Aneksin 8 do t& emérojé njé pérfaqésues si piké fokale ndérmjet

Autoritetit kontraktues dhe OE i cili do té keté autoritetin pér t& marré vendime té shpejta
dhe té€ zgjidhé ¢éshtjet q& lidhen me ekzekutimin e kontratés.

Qéllimi i kétij aktiviteti te prokurimit éshté furnizimi me shuméllojshméri te gomave té
automjeteve qé duhet té jen& me cilési té larté dhe do t& pérdoren né modele t& ndryshme
automjeteve né té gjitha kushtet e motit verore si dhe né ¢mim té pérfshihet Furnizimi,




Eurogoma Sh.p.K
Adresa: Zona Industriale 10000

Zyra qendrore: Z.Industriale, Prishting J\\ ©
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ndérrimi dhe balancimi pér gomat e reja ndérsa pér ato ekzistuese nuk pérfshihen kéto
shérbime né kété kontraté. Gomat e ofruara duhet t'i pérmbahen kérkesave té méposhtme té
pérgjithshme;

a. Garancioni pér njé periudhé& minimale prej dy vitesh / defektetet e fshehura (defekte
e fshehura jané defektet qé nuk jané te dukshme pér blerésin né vézhgim normal).
Data e prodhimit - jo mé e vjetér se 24 muaj para datés sé dorézimit

" Gomat e Riparuara (Reconditioned) " nuk do té pranohen .

Veturat e udhétaréve (passenger car tire) indeksi i shpejtésisé pér gomat verore

minimumi (M 130 km/h), ndérsa pér veturat e Policisé indeksi i shpejtésisé pér gomat

verore minimumi ( Q 160 km/h) .

e. Me gellim ge gomat e ofruara te jene efecienté ne shpenzimin e karburanteve (fuel-
effiency class), te rrisin siguring (the wet grip class), dhe te jene me nivel te
pranueshém te zhurmés (the external rolling noise class and measured value db)
kérkohet ge pér gomat e veturave (limuzinave) te vogla (car tyres), veturat 4x4, Té
tipit van (furgon) duhet te kené te vendosur stikerin pér parametrat e lartpérmendur si
dhe gomat duhet te jene te shénjuara me shenjen ECE approval “(E(#), e(#)".

f. Sasité e vlerésuara té cilat mund té blihen gjaté kohézgjatjes sé kontratés publike
kornizé prej 12 muajsh jané péraférsisht 6000 goma,

o w

Sqarim: Né ¢mim té pérfshihet, Furnizimi, ndérrimi, montimi dhe balancimi, ndérsa gomat e
vjetra técilat higen nga veturat té€ ambalazhohen né kése e plastikés dhe ti kthehen zyrtarit té
AK-sé.Veturat e udhétaréve (passenger car tire) indeksi i shpejtésisé pér gomat verore,
minimumi (M 130 km/h), ndérsa pér veturat e Policisé indeksi i shpejtésisé pér gomat verore,
minimumi ( Q 160 km/h) .

Gjaté implementimit nése ndalohet prodhimi i ndonjé dimensioni t& gomés AK & Kontraktuesi

duhet té béjné pérpjekje pér zévendésimin e tij me ekuivalent duke e respektuar ¢mimin,Pér
‘¢do tip apo lloj t& gom&s mund t&é vendosni njé (1) e mé shumé emra té prodhuesit, por qé pér
nga kualiteti jané t& njéjté dhe me rastin e porosisé, kontraktuesi vendos se me cilin lloj té
gomave té furnizohet Autoriteti Kontraktues i cili ka béré kérkesé / urdhér blerje.Sasia éshté
indikativé apo e pérafért dhe nése paraqitén kérkesat nga AK-t&, porosia mund té shkoj deri
né plus 30 % té sasisé indikativeé.




Zurogoma Sh.p.K
Adresa: Zona Industriale 10000

Zyra qendrore: Z.Indusbiale, Prishting J\ r o
Prishting, Republika e Kosovés T j . |
Numri | biznesit 810323519 V\‘. ‘ -- 0y

— <

Numri fiskal: 600232061
Tel. +363 49 621 190

Numri i Prokurimit;UA/2016-22-13406-1-1-1-
Titu'lli FURNIZIMI ME GOMA VERORE PER AUTOMJETE

DEKLARATE PER GARANCION TE MALLIT

Eurogoma Shpk me nr identifikues 810323519 me adresén e saj Ish Qumshtorja Fushe
Kosove me pronar Ismet Rexhepi me nr te ID 1011059160, deklaron se ofron 3 vite (36
muaj) garancion per gomat e ofertuara per defektetet e fshehura (defekte e fshehura
jané defektet qé nuk jané te dukshme pér blerésin né vézhgim normal).
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Numri i Prokurimit:UA/2016-22-13406-1-1-1-
Titulli FURNIZIMI ME GOMA VERORE PER AUTOMJETE

DEKLARATE PER LIFERIMIN TE MALLIT

Eurogoma Shpk me nr identifikues 810323519 me adresén e saj Ish Qumshtorja Fushe Kosove
me pronar Ismet Rexhepi me nr te ID 1011059160, deklaron se afati i liferimit te gomave te
ofertuara do te jete brenda 30 dite nga data e pranimit te kerkeses/urdher blerjes.




—{EHROGOMA

Eurogoma Sh.p.K
Adresa: Zona Industriale 10000
Prishting, Republika Kosovés
Tel. +381 (0)38 606 800

Zyra gendrore: Z. Industriale Prishtingé
Numri biznesit: 810323519
Numri fiskal: 600232061

Aneks 10 LISTA E VENDPUNISHTEVE

Punishtja ne

Quteti Emri dhe adresa e Punishtes pronési, me gira Personi Kontakti i personit
gjate ekzekutimit te kontratés apo pritet ge te kontaktues pergjegjes
nénkontraktohet
Eurogoma Shpk Valon
1 Prishtine Magjistralja Prishtine - Qira Hairedina; 049/525-068
Mitrovice, km.1 ) J
; Eurogoma Shpk . : ;
2 Podujeve Rruga Skenderbeu, Podujeve Qira Reuf Gashi 049/149-053
Eurogoma Shpk
3 Fush Zone Industriale Fushe Kosove, Qira sedat 049/475-197
Kosove Abdullahu
tek ETC
Eurogoma Shpk Diondrit
4 Graganice Magjistralja Prishtine-Ferizaj, Qira ; 049/364-063
km.9 Reqica
Eurogoma Shpk Diondrit
5 Lipjan Magjistralja Prishtine-Ferizaj, Qira Red 049/364-063
egica
km.9
6 Drenas Auto Trade , Skenderaj Nenkontraktim Mergim Shagqiri 049/432/999
Eurogoma Shpk Valon
7 Obiliq Magjistralja Prishtine - Qira Hadradina 049/525-068
Mitrovice, km.1 ) )
Eurogoma Shpk
8 Peje Rruga Zahir Pajaziti Magj.Pejé- Qira Leonard Kugi 049/512-364
Prishtiné
" Eurogoma Shpk : Visar .
? Gjakove Rruga Tirana (transit) Gjakove Qira Muhaxhiri 045/119-743
; Eurogoma Shpk . ; ;
10 Kline Rruga Sadik Rama, Kline Qira Istref Zeneli 049/475-111
11 Istog Te Zenuni , Istog Nenkontraktim Zenun Ademayj 044/282/123
; Eurogoma Shpk . Visar .
1z ik Rruga Tirana (transit) Gjakove Qira Muhaxhiri QAR/113-743
Eurogoma Shpk
13 Degan Rruga Zahir Pajaziti Magj.Pejé- Qira Leonard Kugi 049/512-364

Prishtiné




Eurogoma Shpk

1.Kujtim

. 1. Rruga Prizren - Lubizhde ( ; Xhoxhaj 1. 049/744-232
14| Prizren Magjistralja ), Prizren Qira 2.Fortese 2. 049/475-061
2. Rruga 'Ismail Kryeziu’, Prizren Mustafa
Eurogoma Shpk ; ; ;
15 Theranda Rruga Skenderbeu PN, Suhareke Qira Fatmir Gashi 049/744-231
16 | Rahovec AUED Sevvis MONTIM DPZ - Nenkontraktim | Albion Ramsha |  044/269/197
Rahovec
Auto Servis Menti , Perball . Armend
17 Dragash Stacionit Policor Dragash Nenkontraktim Bahtijari 044/335/407
Eurogoma Shpk 1.Kujtim
1. Rruga Prizren - Lubizhde ( . Xhoxhaj 1. 049/744-232
18 | Mamushe Magjistralja ), Prizren Qira 2.Fortese 2. 049/475-062
2. Rruga ’'Ismail Kryeziu’, Prizren Mustafa
19 | Malisheve Vullkanizer Xeni, Malisheve Nenkontraktim ezen 049/335/954
Eurogoma Shpk Kushtrim
20 Mitrovice Magjistralja Pishtine Mitrovice, Qira Fo— 049/189-400
meti
Shupkovc
Eurogoma Shpk Kshitrin
21 Vushtrri Magjistralja Pishtine Mitrovice, Qira ; 049/189-400
Ahmeti
Shupkovc
22 Skenderaj Auto Trade , Skenderaj Nenkontraktim Mergim Shaqiri 049/432/999
. Eurogoma ShpkMagjistralja . Kushtrim y
= Lepasavic Pishtine Mitrovice, Shupkovc Qira Ahmeti 0431189-400
Eurogoma Shpk Kushtrim
24 | Zubin Potok | Magjistralja Pishtine Mitrovice, Qira : 049/189-400
Ahmeti
Shupkovc
Eurogoma Shpk ’
25 Zveqan Magjistralja Pishtine Mitrovice, Qira K:;mg‘t:“ 049/189-400
Shupkovc
Eurogoma Shpk :
e . 1. Faik Caka
- 1. Rruga Rexhep Bislimi afer Viva ; 1. 049/504-424
& | Ee Fresh, Ferizaj Qira 2 Gazmend |9 049/189-266
2. Rruga e Talinovcit, Ferizaj 4
27 | Hanii Elezit PPZ BELA N,Kacanik Nenkontraktim Nexhat Bela 045/312/243
28 Kacanik PPZ BELA N,Kacanik Nenkontraktim Nexhat Bela 045/312/243




29 Shterpce NTP Rudi,Firaje Nenkontraktim Leutrim Aliu 045/692/913
Eurogoma Shpk ;
T : 1. Faik Caka
; 1. Rruga Rexhep Bislimi afer Viva . 1. 049/504-424
30| Shtime Fresh, Ferizaj Qira Z, Gazmend | 3" 049/189-266
2. Rruga e Talinovcit, Ferizaj q
1. Agron
Eurogoma Shpk " )
31 Gjilan 1. Rruga Bujanovcit, Gjilan Qira ZBL;?r?ilr?d ; 8:3;;?3‘;%2
2. Rruga e Prishtines, Gjilan Shabiu
32 Kamenice Besa N, Kamenice Nenkontraktim Naser Morina 044/290/473
5o . . Naim
33 Viti Auto Produkti SHPK Nenkontraktim Zejnullahu 044/194/070
1. Agron
Eurogoma Shpk 5 ,
34 Ranillug 1. Rruga Bujanovcit, Gjilan Qira zBii?;;'d ; 833;;?33%3
2. Rruga e Prishtines, Gjilan Shabiu
1. Agron
Eurogoma Shpk . ;
35 Partesh 1. Rruga Bujanovcit, Gjilan Qira Buco_lll 1. 049/189-226
2. Rruga e Prishtines, Gjilan % Aring 2.045/712:914
' ! Shabiu
36 Novoberde DPZ Jaha Llabjan Nenkontraktim Jahi Zeqiri 044/290/795
37 Kllokot DPZ Pepi,Kllokot Nenkontraktim Perparim 049/656/124

Qerimi




Eurogoma SHPK

Adresa: Zyra gendrore Magjistralja Prishtine Mitrovice km 1
Prishting, Republika Kosovés Numri biznesit: 810323519
Tel. +383 38 606 801 Numri fiskal: 600232061

«EUROGOMA” sh.p.k, e regjistruar né Agjensionin pér Regjistrim té Bizneseve, né kuader
t& Ministrisé sé Tregtisé dhe Industrisé s& Republikés sé Kosoves, me numér unik
identifikues 810323519, me seli né adresén ish Quméshtorja, 12000 Fushé Kosove,
Republika e Kosoves,| perfagesuar nga Ismet Rexhepi merr vendim per caktimin e
Menaxherit te Projektit per proceduren :

“FURNIZIMI ME GOMA VERORE PER AUTOMJETE” -NUMRI | PROKURIMIT: AQP 22 018
111.

Menaxhere e projektit caktohet Znj. Afrodita Hyseni

Nr | kontaktit: 049 712 890

E-mail adresa: afroditahyseni@eurogoma.net




A

Pérshkrimi i gmimit - Nivel Lokal - Goma verore

Nr. i . . ' Sasia e Cmimi per Totali me
it nch Nijesia Dimensionet e gomave gomave cope me TVSH
verore TVSH
1 13 Copé 165/65R14 32 27.50 880.00
2 14 Copé 175/65R14 32 30.72 983.04
3 14 Copé 175/70R14 44 30.63 1,347.50
4 14 Copé 185/60R14 24 31.25 750,00
5 14 Cop# 185/65R14 26 32.50 845.00
6 14 Copé 195/70R14 18 35,00 630.00
7 14 Copé 185/55R15 40 31.88 1,275.00
8 14 Copé 195/60R16C 4 48.13 192,50
9 14 Copé 165/70R14 4 28.13 112,50
10 15 Copé 185/65R15 144 34.56 4,976.64
1 15 Copé 195/50R15 4 33.13 132.50
12 15 Copé 195/55R15 20 33,75 675.00
13 15 Cop# 195/60R15 12 34,38 412,50
14 15 Cop# 195/65R15 118 37.76 4,455.68
1 ran n i
15 15 Copt |1/ 65“”?;; /‘;0;2652“"‘* S 6 P 314,88
16 15 Copé 195/70R15 Pranohet edhe me C 28 52.48 1,469.44
17 15 Copé 205/70R15 8 43.13 345.00
18 15 Copé 215/65R15 20 41.88 837.50
19 15 Copé 215/70R15 Pranohet edhe me C 56 58.24 3,261.44
20 15 Copé 215/75R15 34 60.16 2,045.44
21 15 Copé 225/75R15 36 68.48 2,465.28
22 15 Copé 235/75R15 126 68.48 8,628.48
23 15 Copé 255/70R15 4 81.92 327.68
24 15 Cop 225/ 65R152 g;;;\g;:; éavendsimi 4 r R 245,00
25 15 Copé 225/70R15C 16 61.25 980.00
26 15 Copé 195/70R15C 8 52.48 419.84
27 15 Copé 225/70R15 pranohet edhe me C 12 61.25 735.00
28 15 Copé 195/70R15 8 52.48 419.84
29 16 Cop# 175/60R16 4 44.80 179.20
30 16 Copé 195/60R16 4 36.88 147.50




54.40

31 16 Copé 195/65R16C 16 870.40
32 16 Copé 195/75R16 Pranohet edhe me C 20 56.96 1,139.20
33 16 Copé 205/60R16 64 38.75 2,480.00
34 16 Copé 205/70R16 12 59.38 712.50
35 16 Copé 215/70R16 96 61.44 5,898.24
36 16 Copé 215/75R16 Pranohet edhe me C 12 62.50 750.00
37 16 Copé 215/75R16C 4 64.64 258.56
38 16 Copé 225/65R16 pranohet edhe me C 12 64.64 775.68
39 16 Copé 225/70R16 14 73.60 1,030.40
40 16 Cop# 225/75R16 pranohet edhe me C 2 67.50 135.00
41 16 Copé 235/60R16 8 54.38 435.00
42 16 Copé 235/65R16 pranohet edhe me C 52 71.04 3,694.08
43 16 Copé 235/70R16 48 67.84 3,256.32
44 16 Copé 235/80R16 20 126.10 2,522,00
45 16 Copé 245/70R16 24 74.88 1,797.12
46 16 Copé 255/70R16 4 88.32 353.28
47 16 Copé 265/70R16 8 83.20 665.60
48 17 Copé 215/55R17 8 46.25 370.00
49 17 Copé 215/60R17 6 49.38 296.25
50 17 Copé 225/45R17 14 43,13 603.75
51 L Copé 225/50R17 32 46.25 1,480.00
52 17 Copé 225/55R17 8 48.75 390.00
53 17 Copé 225/65R17 32 67.20 2,150.40
54 17 Copé 225/70R17 12 70.63 847.50
55 17 Copé 235/65R17 40 66.88 2,675.00
56 17 Copé 235/70R17 14 88.40 1,237.60
57 ¢ Copé# 265/65R17 12 84.48 1,013.76
58 17 Copé 275/65R17 4 89.05 356.20
59 17 Copé 235/45R17 4 46.25 185.00
60 17 Copé 225/60R17 8 63.36 506.88
61 18 Copé 255/55R18 8 76.80 614.40
62 19 Copé 235/55R19 8 64.38 515.00
63 19 Copé 255/50R19 4 73.75 295.00
64 19 Copé 275/40R19 6 87.75 526.50
65 16 Copé 205/55R16 72 41.60 2,995.20
66 16 Copé 205/65R16 pranohet edhe me C 12 56.96 683.52
67 16 Copé 205/65R16C 96 56.96 5,468.16
68 16 Copé 215/60R16 4 41,88 167.50
69 16 Copé 215/65R16 20 45.00 900.00




70 16 Cop# 215/65R16C 8 62.72 501.76
71 16 Copé 205/75R16C 20 62.72 1,254.40
72 16 Copé 235/85R16 10 97.92 979.20
73 18 Cop 235/50/18 4 58.13 232,50
74 16 Copé 205/75R16 pranohet edhe me C 4 60.80 243.20
75 16 Copé 205/65/R16C 4 56.96 227.84
76 16 Copé 215/75-16C 12 62.50 750,00
77 16 Copé 215/55R16 18 42.50 765.00
78 16 Copé 175/80R16 4 87.10 348.40
79 18 Cop# 225/55/R18 4 56.88 227.50
80 16 Copé 225/65R16 12 64.64 775.68
A - Totali i gomave verore - NIVELI LOKAL 1836 97,845.86
B  Policia e Kosovés & IPK
Pershkrimi i cmimit - Goma verore
Nr.i o Saslae | Conimiper | ooy
&k Inch Njesia Dimensionet e gomave gomave cope me TVSH
verore TVSH

1 14 Copé 175/70R14 4 30.63 12250
2 15 Copé 185/60R15 212 31.88 6,757.50
3 15 Copt 195/65R15 88 37.76 3,322.88
4 16 Cop# 205/60R16 152 38.75 5,890.00
5 16 Copé 235/70R16 12 67.84 814.08
.6 16 Copé 235/80R16 52 126.10 6,557.20
7 17 Copé 225/45R17 4 4313 172.50
8 17 Cop# 235/65R17 84 66.88 5,617.50
9 17 Copé 245/70R17 64 87.10 5,574.40
10 17 Copé 285/65R17 4 94.90 379.60
11 16 Copé 205/55R16 88 41.60 3,660.80
12 16 Copé 215/65R16C 12 62.72 752.64
13 16 Copé 225/75R16C 4 67.50 270.00
14 16 Copé - 235/65R16C 4 71.04 284.16
15 16 Copi 205/75R16C 24 62.72 1,505.28
16 17 Copé 235/45R17 4 46,25 185.00
17 19 Copé 255/35R19 96V 2 58.75 117.50
18 20 Copé 315/35R20 110V 4 96.64 386.56
19 19 Copé 235/35R19 91W 2 48.75 97.50




[20] 19 | Copt | 215/65R16 56 45.00 2,520.00
B - Totali i gomave verore - PK & IPK 876 44,987.60
C
Pershkrimi i ¢mimit - Nivel Qéndror - Goma verore
Nt.i ' . Sasia e Cmimi pér Totali me
it Inch Njesia Dimensionet e gomave gomave copt me TVSH
verore TVSH
1 13 Copé 165/70R13 70 26.25 1,837.50
2 13 Copé 165/70R13C 4 32.00 128.00
3 13 Copé 175/70R13 4 28.75 115.00
4 14 Copé 165/65R14 4 27.50 110.00
5 14 Copé 175/65R14 75 30.72 2,304.00
6 14 Copé 175/70R14 36 30.63 1,102.50
7 14 Copé 185/60R14 26 31.25 812,50
8 14 Copé 185/65R14 48 3250 1,560.00
9 14 Copé 165/70R14 130 28.13 3,656.25
10 15 Copé 175/65R15 4 31.25 125.00
11 15 Copé 185/60R15 12 31.88 382.50
12 15 Copé# 185/65R15 152 34.56 5,253.12
13 15 Copé 195/50R15 24 33.13 795.00
14 | - 15 Copé 195/60R15 52 34.38 1,787.50
15 15 Copé 195/65R15 296 37.76 11,176.96
16 15 Cop# 195/70R15 52 52.48 2,728.96
17 15 Copé 195/70R15C 72 52.48 3,778.56
18 15 Copé 205/65R15 116 42.88 4,974.08
19 15 Copé 205/70R15 28 43,13 1,207.50
. 20 15 Copé 215/70R15 8 47.50 380.00
21 15 Copé 225/75R15 154 60.63 9,336.25
22 15 Copé 235/75R15 74 68.48 5,067.52
23 15 Copé 265/70R15 8 80.63 645.00
24 15 Copé 185/60/R15 28 31.88 892.50
25 15 Copé 215/70R15C 4 58.24 232.96
26 15 Copé 195/55R15 8 33.75 270.00
27 16 Copt 195/55R16 32 38.13 1,220.00
28 16 Cop# 195/65R16 82 54.40 4,460.80
29 16 Copé 195/75R16 4 56.96 227.84
30 16 Copé 195/75R16C 54 56.96 3,075.84
31 16 Copé 205/60R16 57 38.75 2,208.75
32 16 Copé 205/70R16 20 59.38 1,187.50
33 16 Copé# 215/55R16 20 42,50 850.00




34 16 Copé 215/70R16 76 61.44 4,669.44
35 16 Copé 225/55R16 4 46.25 185.00
36 16 Copé 225/65R16 8 64.64 517.12
37 16 Copé 225/65R16C 32 64.64 2,068.48
38 16 Copé 225/70R16 22 73.60 1,619.20
39 16 Copé 225/75R16 8 7424 593.92
40 16 Copé 235/60R16 12 54,38 652.50
41 16 Copé 235/70R16 184 67.84 12,482.56
42 16 Copé 235/75R16 44 68.75 3,025.00
43 16 Copé 235/80R16 148 126.10 18,662.80
44 16 Copé 245/70R16 92 74,88 6,888.96
45 16 Copé 255/65R16 4 73.75 295,00
46 16 Copé 255/70R16 16 88.32 1,413.12
47 16 Copé 205/80R16 20 67.20 1,344.00
48 16 Copé 205/55R16 158 36.88 5,826.25
49 16. Copé 205/80/16 12 67.20 806.40
50 16 Copé 215/60R16 32 41.88 1,340.00
51 16 Copé 215/65R16 40 45.00 1,800.00
52 16 Copé 215/65R16C 40 62.72 2,508.80
53 16 Copé 235/65R16C 8 71.04 568.32
54 16 Copé 205/75R16C 88 62.72 5,519.36
55 16 Cop# 225/60R16 4 48.75 195.00
56 16 Copé 235/85R16 16 97.92 1,566.72
57 17 Copé 215/50R17 8 44,38 355.00
58 17 Copé 215/55R17 32 46,25 1,480.00
59 17 Copé 225/45R17 16 43.13 690.00
60 17 Copt 225/50R17 40 46.25 1,850.00
61 17 Cop# 225/55R17 8 48.75 390,00
62 17 Copé 225/60R17 32 63.36 2,027.52
63 17 Copé 225/65R17 44 67.20 2,956.80
64 17 Copé 225/70R17 16 70.63 1,130.00
65 i) Copé 235/55R17 56 50.63 2,835.00
66 17 Copé 235/60R17 8 66.56 532.48
67 17 Copé 235/65R17 54 66.88 3,611.25
68 17 Copé 265/65R17 8 84.48 675.84
69 17 Copé 235/45R17 10 46.25 462.50
70 17 Copé 205/45R17 4 40.63 162.50
71 17 Copé 235/70/17 52 88.40 4,596.80|
72 17 Copé 215/65/17 16 60.16 962.56
73 18 Copé 225/55R18 10 56.88 568.75




74 18 Copé 235/60R18 8 63.13 505,00
75 18 Copé 245/50R18 20 63.13 1,262.50
76 18 Copé 255/55R18 12 76.80 921.60
77 19 Copé 235/45R19 4 57.50 230.00
78 19 Copé 235/45R19 8 57.50 460,00
C - Totali i gomave verore - NIVELI QENDROR 3292 177,103.94
TOTALL A 97,845.86

TOTALL B 44,987.60

TOTALIL C 177,103.94

GJITHSEJ: A+ B+ C 319,937.40

Sqarim: N& ¢gmim t& pérfshihet, Furnizimi, ndérrimi, montimi dhe ballancimi, ndérsa gomat

e vjetdra cilat higen nga veturat t& amballazhohen n& keset e plastikés dhe ti kthehen

zyrtarit t& AK-s€.Veturat e udhétaréve (passenger car tire) indeksi i shpejtésisé pér

gomat verore minimumi (M 130 km/h), ndérsa pér veturat e Policisé indeksi i shpejtésist

pér gomat verore, minimumi ( Q 160 km/h) .

Gjatd implementimit nése ndalohet prodhimi i ndonj# dimensioni t& gomés
apo ndodhé digka e ngjajshme qé leht& mund t& verifikohet AK & kontraktuesi duhet

t¢ béjné pérpjekje pér zavendésimin e tij me ekuivalent duke respektuar cmimin.

Pér ¢do tip apo lloj t& gomés mund t& ofroni nj¥ (1) e mé shumé emra t& prodhuesit

por q& pér nga kualiteti jané té& njgjté dhe me rastin e porosisé, kontraktuesi vendos se me

cilin lloj t& gomave t& furnizohet Autoriteti Kontraktues i cili ka béré kérkess / urdhérblerje.

Sasia éshté indikative apo e pérafért dhe nése paraqitén kérkesat nga AK-t&,

porosité mund té shkojné deri né plus 30 % t& sasis¢ indikative.
EUROGOMA SHPK
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EMRII OE:
PERFAQESUAR NGA:
NENSHKRIMI:
VULA:

DATA:




SIGURIMI | GARANCIVE / POLICA E SIGURIMIT

EleisE
%—“&" ok
-@,‘-;Q%
[m] P
| Dega | PRISHTINE | Numrii polices [060010130087853 |
- Té dhiénat pér agjentin - Agent delails
Emri dhe mbiemri Adresa Nr. i tel j Nr. ID
Meriton Gashi-01073 Ukshin Holi Nr.61 044 124 344 001013
B SIGURUESI / Garantuesi: Kompania e Sigurimit * SIGKOS * sh.a., Prishting
[1 SIGURUARI | Eurogoma SH.P.K. B
IAdresa |Fushé Kosové, , Ish Fabrika e Qumshtit Fushé Kosové l
[Pérfagésuar nga Z. [ISMET REXHEP!I | [nr. i biznesit 810323519 [

m Siguruesi dhe i siguruari me vullnet té liré , té barabarté dhe me mirébesim lidhin kété lloj sigurimi.

lPérshkrimi i mbulesés siguruese / Garancisé - Lloﬂ SIGURIMI | EKZEKUTIMIT TE TENDERIT

FURNIZIM ME GOMA VERORE PER AUTOMJETE UA/2016-22-13406-1-1-1 AQP-22-018-111/ C302

a) Sigurimi i tenderit, Ekzekutimi i tenderit, Sigurim tjetér ) b) Titulli | mbuleses siguruese, ¢) Numri i prokurimi, etj.

Pérfituesi

]Ag]encia Qendrore e Prokurimit

IAdresa | Néna Terezé pa.nr ndértesa e Gérmisé, Kati i 4 A403

lShuma e siguruar € |31 99447 €

m LENDA E GARANCISE: Detyrimet e Paléve sipas késaj Police t& Sigurimit jané:

1. Mbéshtetur né kété Policé- Garancie, SiguruesiiGarantuesi merré pérsipér qé té plotéscjé ¢do detyrim kontraktor i cili éshté i

garantuar me keté Policé.

2. Efekli veprues i késaj Police - Garancie, gé do t& thot fillimi i detyrimit té Siguruesit / Garantuesit fillon mbas pérfundimit & afatit té fundit te
pércaktuar né marréveshjet dhefose kontratat e lidhura né mes te té Siguruarit/Kontraktuesit dhe Pérfituesit gé sjellin detyrimet kontraktore pér
kontraktuesin, & do t& thot se Pérfituesi nuk mund té parages kérkesa né zbalim 1& késaj Police kur Kontraktuesi éshté brenda afatit pér
pérmbushjen e detyrimeve 18 tij ndaj Pérfituesit sipas dispozitave né fugi.

3, Pérfituesi e ka té drejten t'i drejlohet Siguruesit/Garaniuesit pér marrjen e démshpérblimit deri né shumén e garantuar, vetém

kur detyrimet kontraktuale nuk plotésohen pér faj te t& Siguruarit/ Kontraktuesit - Ekzekutuesit t& Kontratés.

4, Me plotésimin e detyrimeve ndaj Perfituesit, Siguruesit/Garantuesil i lind e drejta qé ti drejlohet té Siguruarit / Kontrakiuesit, me

nga Perfituesi lek Siguruesi / Garantuesi)

IPeriudha e sigurimit/garancisé

t& gjitha mjetet ligjore, pér 1& béré rimbursimin e shpenzimeve t& kryera né funksion té plotésimit té detyrimeve ndaj Perfituesit (cedimi i t& drejlave

Fillon me: |20.01.2023 Mbaron me: |19.02.2024
: L9
Shuma e slguruar Primi neto € TVSH Primi total €
31,994.47 € 623.90 € 11230 € 736.20 €

Ky Sigurim éshté lidhur sipas Kushteve t& Pérgjithshme té Sigurimit t& Garancive t8 cilat jané pjesé pérbérése e késaj Police.

Y

Primi i sigurimit paguhet térésisht

Daté I7 : Makiste: Nurari | Késteve I
Premium is paid completely 1736'20 € l Data 20.01.2028 st
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