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PJESA B: DRAFT KONTRATA PUBLIKE KORNIZE1, KUSHTET & ANEKSET E NDELIDHURA
PJESA I E KONTRATES: DRAFT KONTRATA PUBLIKE KORNIZE

1. AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né
njérén ané; dhe
2. Grupi i Operatoréve Ekonomik “GRANITI” SH.P.K. - Suhareké , me numér NUI:
810631996 (ne vazhdim “Furnizuesi”), né anén tjetér, jané pajtuar te lidhin nj& kontrate
publike pér furnizim me:
LOT 1 FURNIZIM ME INVENTAR ZYRTAR TAVOLINA PUNE DHE ORMANA
Me numér identifikues: UA /2016-22-14086-1-1-1& AQP 22-019-111 J 315

Agjencia Qendrore e Prokurimit béné blerjen né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese te
specifikuara né Vendimin e Qeverisé 15/67 té dates 09 mars 2022,

Pérdorimi i késaj Kontrate Publike Kornizé éshté obliguese pér té gjitha Autoritetet Kontraktuese
(Niveli Qendror & Lokal) té specifikuara né Vendimin e Qeverisé 15/67 t& datés 09 mars 2022 dhe
Dosjes sé Tenderit.

Neni 1 Lénda
1.1 Lénda e kontrate publike kornizé &shté t& krijoj kushtet, duke pérfshiré cmimet dhe rregullat e
implementimit pér dorézimin e mallrave né vijim:

Autoriteti Kontraktues béné blerjen né emér t& Autoriteteve tiera Kontraktuese t& specifikuara né
Aneksin Nr. 7 dhe Vendimin e Qeverisé 15/67 t& dates 09 mars 2022.

Pérdorimi i késaj Kontrate Publike Kornizé éshté obliguese pér té gjitha Autoritetet Kontraktuese
té specifikuara né Aneksin Nr. 7 dhe Vendimin e Qeverisé 15/67 t& dates 09 mars 2022.

1.2 Kontrata publike kornizé do té implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh.
Kurdo qé&€ Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tietér Kontraktues i pérfshiré né kéts
kontraté, tenton té blejé artikuj né bazé t& késaj kontrate publike kornizé, duhet qé t& dérgojé
“porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, té pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indicative.
Autoriteti (et) Kontraktues i pérmendur né Neninl.l &shté (jan€) t€ detyruar t& pérdorin kété
marréveshje kornizé sa heré qé té prokurojné malléra; t& pérmendura né 1.1.

1.4 Kontrata hyné ng fuqi me 04 maj 2023 dhe pérfundon me 03 maj 2024

Kjo kontrate publike kornizé ka kohézgjatje prej 12 muaj dhe éshté efektive prej datés né té
cilén ajo hyné né fuqi

Neni2  Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t& jeté [ 30 | dité nga koha e léshimit t& urdhér blerjes nga ana e
Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t¢ furnizimit do t& jeté t& specifikuara né Aneksin Nr. 7

16 para nenshkrimit te kontratés "kjo Draft Kentraté Publike Kornizé " duhet t& modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve t&
aktivitetit t& prokurimit
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Autoriteti Kontraktues béné blerjen né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese shih: Aneksin nr. 7

NE€ rast té blerjes né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese bazé do t& jeté Vendimi i Qeverisé
Nr. 15/67 i datés 09 mars 2022,

2.3 Inkotermi i zbatueshém do t& jeté DDP2 (Dérgesat e Detyrés té Paguara).

Neni 3 Origjina
3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté t& origjinés sé furnizimeve ( nése kérkohet dhe nése

ka nevojé ), mé sé voni atsheré kur e kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi
sipas kétij kushti mund té keté si rezultat ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t¢ Doganave t& Bashkésisé Evropiane
(Community Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi
né fjalé.

Neni4 Cmimi

4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jang paraqitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e
paraqitur nga Furnizuesi Vlera totale indikative e kontratés éshts 563,350.00 € (Peséqind e
Gjashtédhjeté e Tremijé e Treqind e Pesédhjeté euro). Devijimi i lejuar nga vlera totale
indikative éshté (+-) 30%

42 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé q& Autoriteti
Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet per njési jané fikse dhe nuk do i nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura
nén kété kontraté kornizé]

44 Pagesat do t& béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose té Veganta t& Kontratés.
Neni5 Rendii pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizé;

(b)  Kushtet e Vecanta t& Kontratés;

() Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

(d)  Tenderii Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

£ Urdhér blerja;

(g) [shéno ¢do dispozits tetér té dosjes s& tenderit].

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe
né raste t& paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin
jané dhéné mé sipér.

17 DDP - Dérgesat e Detyrés t& Paguara —Incoterms 2010 Dhoma Ndérkembétare e Tregtisé.
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Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé€ kané té bejné me kéte Kontrats ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra an¢ dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin ttullin e Kontratés dhe
numrin e saj té identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen
personalisht.

6.2 Nése personi gé dérgon komunikatén kérkon vértetim te pranimit t€ saj, ai duhet ta thot# ket
né komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi
duhet t& kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés sé tij. N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i
marré té gjitha masat e nevojshme per té siguruar pranimin e komunikimit t& tj. '

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia o ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérvec nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tills, pélgim, miratim, certifikate apo
vendim do té jeté né formé t& shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetoje", "miratoj” ose"vendosé "do t&
shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk
duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshte pérgatitur né gjuhet [Angleze] [Shqipe] [Serbe]? in né tri origjinale, Dy origjinale pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.

,-; i .
PER AUTORITETIN KONTRAKTUES PER KONTRAKTUESIN

PER AUTORITETIN KONTRAKTUFS PER KONTRAKTUESIN
EMRI: JCOMEHMETRAMA | EMR BAJRAM LUMI
POZITA: 1 g ZPP\\ ____ | roziTA: DREJTOR

P l-‘n"f : W /%/f P J I
NESHKRIML: |25} /g /724 NENSHKRIMI At e
DATA: \ o m Odethaf DATA: Ainay 202

< _. = ‘.; -\ 7 (‘P £

VULA: Ny v VULA: ((g GRANITI *))

&4

;‘_9 SHPK:
S D
&,\RM
e

PER AUTORITETIN KONTRAKTUES

PER AUTORITETIN KONTRAKTUES

EMRI: BEHXHET RRUKIQI
POZITA: S b

NESHKRIMTI:
DATA:

| VULA:

18 Gjuha do t& jets gjuha e pérdorur nga ana e tenderuesit né k&t tender.
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PJESA 11 E KONTRATES: KUSHTET E PERG]ITHSHME
Nenil Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit,
si¢ &shté shénuar né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha
shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né ts,

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale qé kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa
u kufizuar né mallrat, artikujt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté té
léngshme ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thot& organizata e blerjes s& mallrave, sic éshté e quajtur Fletén
mbi t& Dhénat e Tenderit,

1.4 "Furnizues" do & thoté njé person fizik ose juridik q& &shts palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave t& késaj kontrate furnizon mallra qé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare q€ pérbéjné rregullat e interpretimit t&
termave tregtare qé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e
produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj té specifikuar né kontratg,
si dhe t€ vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thoté ¢cmimi q€ i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e
kontratés, né pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet n& bazé t&
kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i
furnizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime
té ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.

1.11 “KVK” do té thoté Kushtet e Vecanta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton t& gjitha céshtjet qé nuk jané t¢ mbuluara né
kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e
specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e
transferon kontratén e vet ose njé pjesé t& saj te njé palé e trets.

3.2 Furnizuesi nuk mundet gé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta
transferojé kontratén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto
raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesg, né favor té bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave qé duhet té
paguhen ose qé do té béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé t& drejtés s¢ Furnizuesit siguruesve t¢ Furnizuesit pér té kérkuar
pagesén nga ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen
ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé
Furnizuesin nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé
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nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen
pér dhénien e kontratés pérvec né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t& sigurimit
ose institucion tjetér financiar,

Neni4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia
beson realizimin e njé pjese t& kontratés sé tij njé pale t& treté.

4.2 Elementet e kontratés qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t&
ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te
nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim
Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet
Brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk léshohet
autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te
gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve,
megjithaté mund t& siguroj, ku e konsideron si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét,

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si
dhe t& agjentéve ose t& punésuarve, né t& njéjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencs
e Furnizuesit, agjentéve (& tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit & ndonjé pjese té
kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron
Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés,

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé
qé e tejkalon até t& periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet
g€ i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet qé, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé
garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té
Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve t& tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni5 Dheénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues
duhet t'i japé Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave té
pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t& specifikimeve dhe dokumenteve tiera t&
kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera t& kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve
tjera, né rast se ato mund t& gjenden. Pas léshimit t& certifikatés sé garancisg, ose pas pranimit final
té saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera
té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér qéllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet
tjera g€ i jep autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale t&
treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé
inkorporojné ato dokumente plotésuese dhe udhézimet gé jané té nevojshme pér ekzekutim té
miré t& kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt t& saj.

Neni 6  Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve,
rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves
té cilat mund t& ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit t¢ obligimeve t& tij me kontraté. Autoriteti
kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime t& Furnizuesit,

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér té
dhénat mbi furnizimet ashtu qé Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose
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licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do té vendosé qé t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit Brenda
njé periudhe t& arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit té kontratés.

Neni7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésiné e duhur duke pérfshirg, aty
ku éshté specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera
pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése
Furnizuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té
kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin
kontraktues pér kété¢ duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit.
Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né
Republikén e Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré
té tij gjithashtu t'i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve,

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si
private dhe konfidenciale. Pérvec né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime t& ekzekutimit t&
kontratés, ai nuk do té publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me
shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me
shkrim té Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t& jo mé voné se dita e nénshkrimit t&¢ kontratés, furnizoj Autoritetin
Kontraktues me siguri pér ekzekutim t& ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té
saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do té ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér
c¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe t¢ duhur t& obligimeve
kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV t& kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do
té 1éshohet brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme té pranimit,

Neni9  Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te
konvertueshme kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejg, transportoj, ruaj
dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé
pérgjegjési té ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e
treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga
ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve t& tyre.

Nenil10 Tatimi

10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me
Ligjin e Republikés se Kosovés.
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10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢mimin e
kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té
tatimeve dhe detyrimeve doganore Brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe
datés sé fundit t& vértetimit té pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e ¢gmimit t&¢ kontraktuar pér shkak t& ngritjes
s€ tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka
gené né vonesé Furniziuesi.

Neni1l Patentat dhe licencat

1.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé jané rezultat i
pérdorimit t¢ patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté
specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose
specifikimit té dhéné nga autoriteti kontraktues.

Nenil12  Periudha e ekzekutimit t& detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e 1&shimit t&¢ Urdhér Blerjes, pa
paragjykim ndaj zgjatjeve té periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij
vonohet, ose pritet se do té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur
instalimin apo dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike q¢ mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kang
mundur t& parashihen né ményré té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar
prej gabimit té furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve qé nuk jang pér shkak t&
gabimit té Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér
shkak té gabimit té Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé
autoritetin kontraktues se ka pér qéllim té béjé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér t&
cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet
Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t& dhéna
gjithépérfshirése ashtu qé t& mund té kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé
kété zgjatje t& periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose
retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin qé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés,
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Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose t&
realizojé shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa
njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t& keté t&
drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té
pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me 0,25% né dité t& vlerés sé furnizimeve té
pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vlerés totale t& porosise. Autoriteti Kontraktues
mund (€ zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e
démeve té likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t& furnizimeve né térési,
démet e likuiduara té parapara né paragrafin 14.1 do t¢ llogariten né bazé t& vlerés totale té
porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén té kérkojé sé paku 10 % t& vlerés sé porosise ai
mundet, pasi ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje
operatore ekonomik:

- te konfiskojé garanciné e realizimit;

- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim;
dhe

- t& hyjé né njé kontraté me njé palé t& treté pér dhénien e pjesés s& mbetur té furnizimeve.
Furnizuesi nuk do t¢ paguhet pér kété pjesé t& kontratés. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i
detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa
operatore ekonomik:

- te konfiskojé garanciné e realizimit;

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté té drejté pér kompensim.
Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara
nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike
kornizé.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese,
me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast
Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té
paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellie té keqe té
Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe t& konfiskoj njé
pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, t& garancisé sé¢ performancés dhe
dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese,
me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjelljie t& kege té
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Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té konfiskoj njé
pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, té garancisé sé performancés dhe
dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim.
Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara
nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratés publike
kornizé.

Neni1l5 Suspendimi

151 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né cfarédo kohe ta udhézojé
Furnizuesin qé té pezullojé:

a, prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
c. instalimin e furnizimeve gé jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t¢ mbroné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e
Furnizuesit ose né ndonjé vend tjetér, nga pérkegésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jetd e
mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né
vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti
kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit
té kontratés. Furnizuesi nuk do té marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) @éshtéinevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri té ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese té saj
pérderisa nevoja e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti
kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do t& keté t& drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron
autoritetin kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e
dorézimit se ka pér géllim t& béjé ankesé pér ta,

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese
dhe/ose zgjatje t& periudhés sé realizimit q& do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né
ményré té drejté dhe té arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak t& gabimit t&
Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé té vazhdojé me
furnizimet brenda 30 ditésh, ose t& ndérpresé kontratén.

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér shkak té
gabimeve pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé
realizimin e kontratés. Né rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen
Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund t& refuzojé ti béjé pagesat ose mund ti kthejs
shumat qé tashmé jané paguar, né proporcion me réndésing e gabimeve, parregullsive ose
mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t¢ kontratés éshté qé té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té
supozuara si dhe parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund t&
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konfirmohen, realizimi i kontratés do t& rifilloje sa mé shpejt qé éshté e mundur. Gabimet
pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené té gjitha shkelje t& kontratés ose dispozitave rregullative
qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose qé mund t& shkaktojé humbje né
buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Nenil1l6 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura né kontraté né t& gjitha
aspektet dhe (& jené konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat,
strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, té cilat duhet t& mbahen né dispozicion té Autoritetit
kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t& kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé té
dérguar nga furnizuesi pér autoritetin kontraktues. Né kérkesé do t& saktésohen materialet,
artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé dhe
vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara
né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim
para se té inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim t&
komponentéve qé do té furnizohen jané pranuar teknikisht ng kéte ményré, ato prapé mund té
refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t&
ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund ti jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i
pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen
pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré qé té
jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni1l7  Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do & sigurojé qé furnizimet t&é dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé t'i
mundésohet autoritetit kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi
konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité q& mund t'i hasé né kets aspekt, dhe atij nuk
do t'i lejohet qé té paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.

17.2 Autoriteti kontraktues do té keté té drejté q& heré pas here t& inspektojé, kontrollojé, masé dhe
testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes,
fabrikimit apo prodhimit t& ¢farédo artikulli qé pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u
dorézuar sipas kontratés, né ményré.qé té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria
kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar, Kjo do t& béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes
ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né KVK.

17.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér
testim, makina, pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit qé zakonisht
kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) T& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;

c) T'i japé autoritetit kontraktues qasje né cfarédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do té
realizohen testimet.

17.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim,
furnizuesi mundet qé, pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, té vazhdojé
testimin, i cili do t& konsiderohet se éshté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi
menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t& rezultateve t& testit te Autoriteti
kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t'1 pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété,
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17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia
japé tietrit mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose
Furnizues mund t& kérkojné qé kéto teste t& pérsériten né té njgjtat kushte dhe rrethana, ose nése
ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje t& ndérsjellé. Té gjitha
raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do ti komunikojé rezultatet e
kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do té jené pérfundimtare. Kostoja e
ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t¢ detyrave t& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai
nuk do t'i shpalosin personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé
prodhimit dhe operimit, té cilat informata i kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t€ béhen né Euro. Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues
do t& béhen né llogariné bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e
plotéson Furnizuesi. I njgjti formular, qé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér
t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

18.2 Shumat duhet t¢ paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén
kérkesa e pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do t&
jeté data né t& cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do t& jeté e
pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore,

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé¢ kérkesa pér
pagesé nuk mund té plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar
dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi q¢ shpenzimi mund t& mos jeté legjitim.
NE& rastin e fundit mund té béhet njé inspektim i menjéhershém pér qéllim té kontrollimeve tera.
Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés.
Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né t& cilén éshté regjistruar kérkesa pér pagesé e
pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi qé té keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet gé, brenda dy
muajsh pas pagesés s& vonuar, t¢ kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritje qé
zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né ditén e paré t& muajit né té cilin ka skaduar afati i
fundit, plus shtaté piké t& pérqindjes. Interesi pér pagesé té vonuar do t& zbatohet pér kohén qé
kalon ndérmjet datés sé afatit t& fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né t& cilén debitohet
llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéné né Nenin 18.2 do t'i japin
té drejté Furnizuesit qé ose té mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej
30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

18.6 Né rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese,
dhe nése njé autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos
obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund té informojé AQP-né pér shkelje t& tille. AQP mund t&
ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i t¢ gjitha kontratave t& pérbashkéta
kornizé té konkluduara nga AQP.

Neni19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t&
jené né pérgjegjési té Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.,

($8]
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19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu sic kérkohet pér té parandaluar démtimin apo
kegésimin e gjendjes sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né
kontraté. Paketimi duhet t& jeté i mjaftueshém pér t& pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér,
ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient té
hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet Vi pérshtaten, nése éshté e mundur, largésisé sé
destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé sé mungesés sé pajisjeve pér bartje té
réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet te jené né pajtim me
kérkesat e dhéna né ményré t&¢ hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund t&
urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi
té keté pranuar urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér
dorézim né vendin e pranimit t¢ t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, qé jané té
nevojshme pér géllime té kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté béré atéhere kur ka déshmi me shkrim qé éshté né
dispozicion pér té dy palét se dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do té pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me
shpenzime t& Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e
dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se (€ merren
furnizimet, duhet té keté fuqing qé t& urdhérojé ose té vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose koh&sh si¢ &shté specifikuar né urdhér, t&
té gjitha furnizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me
kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe té pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre
ose pagesat e pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtéring ose
dizajnin pér (& cilin éshté pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit t& autoritetit kontraktues
nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) qé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose
nuk jané né pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat
e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé éshté e mundur dhe me shpenzime t& veta, duhet t'i evitojé
defektet e specifikuara, Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues
do t& ket t& drejté t& punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet qé
jan€ pasojé e késaj, apo qé do té shfagen pér shkak t& késaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbress nga
paraté qé do t& paguhen ose té cilat do t& béhen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet qé nuk jané té cilésisé s¢ kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u
vendoset furnizimeve (& refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atills qé t'i ndryshojé ato, apo té
ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i hegé nga vendi i
pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti
kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me t& drejté me shpenzim dhe me rrezik
té furnizuesit. Té gjitha punét q& pérfshijné materialet e refuzuara do té refuzohen.

Neni 2l  Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim
me kontratén, t'i kené kaluar né ményré t&é kénagshme testet e kérkuara, dhe t& jené autorizuar, si
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dhe t& jeté léshuar njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté léshuar.

pranimit t&€ pérkohshém atéheré kur furnizimet té jené t& gatshme pér pranim t& pérkohshém.
* Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé
sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin
kontraktues duke théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe
datén né té cilén sipas mendimit té tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe
jané té gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas
mendimit t& tij e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béné té pamundur gé té vazhdohet me pranimin e
furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar pér pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues
e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésiné e tillé, nése éshté e mundur, né konsultim me
furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né t&
cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave
pér té evituar obligimin e paragqitjes sé furnizimeve né njé gjendje t& pérshtatshme pér pranim,

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té léshojé certifikatén e pranimit té pérkohshém ose
t¢ refuzojé furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka l&éshuar
certifikatén né ditén e fundit t& asaj periudhe, pérve¢ né rastet kur certifikata e pranimit t&
pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t& pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen
me kontraté n¢ pjes¢, Furnizuesi do té keté t& drejté t& béjé kérkesé pér certifikaté té vecanté pér
secilén pjesé. .

21.5 N& raste té dorézimit té pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér té dhéné
pranim té pjesshém e té pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e
pérkohshme dhe materialet qé nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés.
Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe t& béjé ndonjé ndryshim t& gjendjes sé
vendit té pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do té garantojé qé furnizimet té jené té reja, té papérdorura, t& modeleve té fundit
dhe t& pérfshijé té gjitha pérmirésimet e kohéve t& fundit né dizajn dhe materiale, pérve¢ nése
kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do té garantojé qé asnjé nga furnizimet t& mos kené
defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme né
até ményré qé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t&
furnizimeve té cilat mund té paraqiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t&
miré nga Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisg; ose

c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij. '

22.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé kjo té
mund té praktikohet. Periudha e garancisé pér t& gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do t&
fillojé pérséri nga data né té cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit té autoritetit
kontraktues. Periudha e garancisé do té vazhdohet vetém pér até pjesé t& furnizimeve qé éshté
ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.
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22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin, Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga
ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor té paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund
te:

a) t& korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né
rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti
kontraktues do t& zbritet nga paraté qé duhet t& paguhen ose garancité qé mbahen prej
Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi té duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni qé t& merrni
shumén e duhur nga Furnizuesi; ose

c) t& ndérpresé kontratén.,

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése
kohézgjatja e periudhés s¢ garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e
garancisé do té fillojé né datén e pranimit t& pérkohshém,

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me t& dhénat e
parapara né KVK. Furnizuesi do t& marré pérsipér t& realizojé ose t& organizojé realizimin e
mirémbajtjes dhe té riparimit t&¢ furnizimeve dhe t& sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund t&
saktésojné qé Furnizuesi t& sigurojé ndonjé ose té gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe

dokumentet qé kané t& béjné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke
kuptuar qé ky vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes sé prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht
Autoriteti kontraktues pér t'i mundésuar qé t& blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes,
skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i
sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24  Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas
skadimit t& periudhés sé fundit, dhe atéheré kur t& jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet,
autoriteti kontraktues do t'i 1éshojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé
kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij
sipas kontratés dhe né ményré té tillé qé autoriteti kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata finale e
pranimit do té léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé
garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 22 t& jené pérfunduar
né ményré té tllé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar
certifikata pérfundimtare e pranimit ose derisa t¢ konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga
autoriteti kontraktues.

243 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti
Kontraktues do t& mbeten t& detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para
léshimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe té cilat kané mbetur té parealizuara né kohén
kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve t& tilla do t&
pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.

25.2 N rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do & keté t& drejté pér kéto
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kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérve¢ masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né
kété nen do té zbatohen duke u zbritur nga shumat gé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga
depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni26  Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet gé, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé
kontratén né ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né& ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj
kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati té arsyeshém té paralajmérimit t& dhéng
nga autoriteti kontraktues qé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té
realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin
e duhur dhe me kohé té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna
nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti
kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose &shté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga
gjykatat, ka hyr¢ né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i
nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose &shté né ndonjé situaté analoge qé
shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret
nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje qé ka t& b&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé
gjykimi qé ka fuqiné e res judicata;

g) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé té kege jo profesionale t& déshmuar me
¢farédo mjeti t& cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi q& ka forcén e res judicata pér mashtrim,
korrupsion, pérfshirje né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet jetér ilegal qé i
démton interesat financiare t&¢ Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér té prokurimit ose procedure té dhénies sé njé granti té
financuar nga buxheti i komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér
mosrealizim té obligimeve té veta kontraktuese;

j) t€ gjitha modifikimet organizative qé¢ pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén
ose kontrollin e Furnizuesit, pérve¢ nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e
kontratés;

k) shfaqet ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit té kontratés;

I) Furnizuesi nuk arrin té japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep
garanciné apo sigurimin mé té hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje
t'i plotésojé zotimet e tij.
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26.2 Ndérprerja do t¢ béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera t¢ Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratds. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t&
nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé t& treté né emér t& Furnizuesit. Detyrimi i
Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes,
pavarésisht nga detyrimet q¢ mund té jené paragitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit té njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé
Furnizuesin gé t&¢ ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve
né ményré té shpejté dhe té rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 N& rast t&€ ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani t&
Furnizuesit ose t& pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirfjen e duhur, do ta pérgatisé njé
raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe t& bgjé rexhistrimin e materialeve té
furnizuara dhe t& papérdorura. Do t& pérgatitet edhe njé deklaraté e parave qé duhet t'i paguhen
Furnizuesit dhe parave gé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé
kontratés.

jené pérfunduar furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté t& marré nga
Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té furnizimeve ose do t& paguajé shumén qé duhet t'i paguhet
Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté t& drejté t&¢ marré nga
Furnizuesi humbjet qé i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 té KVK,

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta
ndérpresé kontratén nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat qé duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté té léshuar
nga personi i autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér
arsye g€ nuk jané specifikuar né kontraté ose & nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés
sé€ Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Né rast t&€ ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta
paguajé Furnizuesin pér humbje ose dém q& mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit,

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve té saj sipas
kontratés nése realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé
forcé madhore gé shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

28.2 Pér géllime t& kétij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet
e objektit ose crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t&
deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemité, rréshgitjet e tokés, térmetet,
shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tetér e
ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit té paléve dhe nuk mund té pérballohet as me
kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar té heqé
doré nga garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkeljes nése, dhe
deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e
tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh
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dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i detyruar té paguajé interes
pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje t& kontratés,
nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér t& kryer
obligimet e tij &shté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund
t& ndikojé né realizimin e obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t&
dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe efektin g€ kané gjasa ta kené rrethanat.
Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé
Vi realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa éshté mjaft praktike, dhe té angazhojé té gjitha
mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim qé ngjarja e forcés madhore t& mos
e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete té tilla alternative pérveg nése
udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave té autoritetit
kontraktues ose gjaté pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t&
certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i b&jné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré miqgésore té gjitha
mosmarréveshjet q¢ mund té¢ ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaqet ndonjé mosmarréveshje,
palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér
ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado palé e sheh t& dobishme,
palét do t& takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesés
pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér arritjen e
késaj zgjidhjeje do té jets 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje
migésore déshton ose nése pala déshton t& pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja
palét do t& jeng t& lira t¢ vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes sé
mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén,

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh
té pérpigen té pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet
zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté t& drejté té
vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes s&¢ mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér
zgjidhje t& mosmarréveshjes, secila palé mund t& kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

30.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se
mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.
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PJESA III E KONTRATES

KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu
do té mbizotérojné mbi ato t& KPK.

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéng, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura
pér nenet pérkatése té KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme té

Amandamentimet/ Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kontratés
Pérshkrimi i nenit | Nr. Nenit
Ligji i 2.1 Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do té zbatohen pér té gjitha
zbatueshém dhe ¢éshtjet qé nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni
gjuha do té jeté gjykata pérkatése né Prishtiné.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha shgipe.
Transferimi 3 Autoriteti Kontraktues né kété nen i referohet Agjencisé
Qendrore t& Prokurimit, transferimi lejohet vetém me aprovimin
apo miratimin e kérkesés té béré nga kontraktuesi né AK.
Nen-kontraktimi 4 Autoriteti Kontraktues né kété nen i referohet Agjencisé
Qendrore te Prokurimit, nénkontraktimi lejohet gjaté fazés sé&
implemtimit vetém me aprovimin apo miratimin e kérkesés t&
béré nga kontraktuesi né AK.
Dhénia e 5 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé
dokumenteve Qendrore te Prokurimit dhe Njésité kérkuese.
Cdo Autoritet Kontraktues i specifikuar ne Aneksin 7, brenda 5
(pese) ditéve, pas pranimit te kopjes se nénshkruar te kontratés
nga Agjencia Qendrore e Prokurimit, &shté i obliguar ge ta caktoj
Menaxherin dhe ta hartoj Planin e Menaxhimit te Kontratés dhe
me njé kopje duhet té Njoftohet AQP-ja.
Ndihma lidhur 6 Autoriteti Kontraktues né kété nen i referohet Agjencisé
me rregulloret Qendrore té Prokurimit.
vendore
Obligimet e 7.1 Né AQP, Furnizuesi me shkrim do té raportoj né baza 3
pérgjithshme te (tre) mujore né 9 (nenté) muajt e paré, ndérsa né baza 1
Furnizuesit

mujore né 3 muajt e fundit té kontratés, lidhur me sasité e
Inventares té dorézuara tek secili autoritet Kontraktues. Njé fleté
e vecante duhet te pérgatitet pér secilin Autoritet
Kontraktues.Raporti duhet té paragesé:

1, Sasiné e mallrave te dorézuar;
2, Llojin e artikujve;

3. Datén e faturave;

4, Datén e pagesave;
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5. Raportin lidhur me démet e likuiduara.

Agjencia Qendrore e Prokurimit do te hartoj njé model te Raportit
dhe do ta dérgoj te Furnizuesi jo me vone se 20 dite nga
nénshkrimi i kontratés. Obligohet furnizuesi qe ta shfrytézoj kété
model te Raportit gjaté raportimit te AQP-ja.

Mos raportimi me kohé prané AQP-sé nga ana e Furnizuesit, e
detyron AQP-né gé t& marré masa, siq éshté konfiskimi i
garancionit t& ekzekutimit dhe léshuarja e Referencés negative
pér kontratén e nénshkruar.

Obligimet e 7.2 Operatori Ekonomik obligohet qé pér produketet e dorézuara dhe
pérgjithshme te té pranuara nga Njésia kérkuese t€ garantoj sé paku 12 muaj nga
Furnizuesit data e pérfundimit t& kontratés dhe sa heré qé i kérkohet brenda
15 ditéve duhet t'i eliminojé defektet.
Obligimet e 7.4 dhe 7.5 | Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.4 dhe 7.5 i referohet Agjencisé
pérgjithshme te Qéndrore te Prokurimit.Furnizuesi do te emérojé njé pérfagésues
Furnizuesit (Menaxher), i cili do té& veproje si piké kontaktuese e Furnizuesit
pér te gjitha céshtjet ge lidhen me kontratén. Ky pérfagésues apo
z@vendési i tij duhet te jeté né dispozicion ¢do here ge kérkohet
dhe do te kété autoritetin e duhur pér te marre vendime te
shpejta dhe te zgjidhe ¢éshtjet ge lidhen me ekzekutimin e
kontratés.
Siguria e 8.1 Furnizuesi, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, do te
ekzekutimit dorézoj tek Agjencia Qendrore e Prokurimit njé sigurim pér
ekzekutim té ploté dhe t& mire té kontratés.
Shuma e Sigurisé sé Ekzekutimit &shté 10% i vlerés se parashikuar
te kontratés pér secilin Lot pér kohézgjatje prej 13 muajsh.
Pérmiresimi i 9 Periudha garantuese e defekteve éshté 12 muaj nga pérfundimi i

defekteve

kontratés. Brenda 10 ditéve pas pérfundimit té kontratés
kérkohet t& ofrohet Garancia e pérformancés pér eliminimin e té
metave, nga ndonjé kompani e licensuar, né shumén prej 10% té
vlerés sé kontratés pér kohézgjatjen e periudhés prej 12 muajve,
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10 Incotermi i aplikueshém éshté DDP (Delivery Duty Paid).
Periudha e 12 Kurdo ge ndonjéri nga Njésia e kérkesés si palé t& késaj kontrate
ekzekutimit t& déshirojné qé té blejné artikuj Inventar sipas késaj kontrate, duhet
detyrave qé té dérgojné njé “Flete Porosi” tek Furnizuesi.

Zgjatja e 13 Autoriteti Kontraktues né nenin i referohet cilit do Njési kérkuese
periudhés sé te identifikuar ne Aneksin 7, zgjatja e periudhés sé ekzekutimit
ekzekutimit lejohet vetém me aprovimin apo miratimin e kérkesés t& béré nga

kontraktuesi né AK / Menaxheri.
Vonesat ne 14 Autoriteti Kontraktues né nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet
ekzekutim kontraktues te identifikuar ne Aneksin 7.
Vonesat ne 14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé
ekzekutim ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé shérbimet brenda
limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Njésia kérkuese
(Menaxheri) , pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t& keté té drejté, pér
secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit té periudhés sé kontratés
dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té
barabarta me 0,25% né dité té vlerés sé furnizimeve té pa
dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t& vlerés totale t&
porosise. Njésia e Kérkesés mund té zbresé démet e likuiduara
nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e démeve
t€ likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit.
Suspendimi 15 Autoriteti Kontraktues né kété nen referohet Agjencisé Qendrore
te Prokurimit.

Cilésia e 16.1 Njésité e Kérkesés té cilat jané te identifikuar né Aneksin 7 kang t&

furnizimeve drejté té refuzojné ¢do dérgesé t& mallit i cili déshton né
pérmbushjen e specifikimeve minimale te cilésisé te pércaktuara
ne kété specifikim teknik, duke njoftuar me shkrim Furnizuesin
dhe AQP-né.

Cilésia e 16.2 Pér furnizimin me artikuj Inventar Njésité e kérkesés té
furnizimeve specifikuara ne Aneksin 7 nuk Iéshojné ndonjé pranim te

pérkohshém. Pasi ge te shkarkohen mallrat tek Autoritetet
Kontraktuese, dhe nénshkruhet fletépranimi nga njé person i
autorizuar i Njésisé kérkuese malli do t& konsiderohet si i pranuar
pérkohésisht.
Inspektimi dhe 172 Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne
testimi pérputhje me Nenin 17 te Kushteve te Pérgjithshme ne adresat e
specifikuara ne Nenin 2.2 te Kontratés kornize.
Pagesat 18 Pagesa do té béhet nga ana e secilit Autoritetit Kontraktues i

identifikuar ne Aneksin 7 pér artikujt vetém né bazé t& shumés sé
vlerés sé njé Urdhér Blerje te vlefshme t& léshuar nga cilido
autoritetet kontraktues i specifikuar né Aneksin 7.
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Keérkesat pér pagese do té béhet vetém pér artikujt Inventar né
baza mujore (ex post) sipas konsumit aktual dhe léshimit te
faturave.

Brenda 10 (dhjeté) dité pune pas dorézimit té ¢do malli, Furnizuesi
duhet t& dorézoj tek secili AK i specifikuar né Aneksin 7 njé faturé
origjinale dhe njé kopje pér artikujt té cilat jané shpérndaré dhe

/ ose dorézuar gjaté muajit té tillé. Té gjitha faturat e dorézuara
duhet té deklarohen né Euro.

Cdo faturé duhet t& pérmbajé té paktén informacionin e
nevojshém.

Vonesa ne pagesa

18.5

Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé
dhéné né Nenin 18.2 do t'i japin té drejté Furnizuesit qé té
ndérpresé furnizimet e métejme pér Autoritetin kontraktues
pérkatés, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Njésiné e kérkesés
pérkatése dhe Agjenciné Qendrore te Prokurimit.

Raportimi prané
AQP-sg

NE rast se kérkohet nga AQP-ja, Autoriteti kontraktues obligohet
té raportoj me shkrim, tek Agjencia Qéndrore e Prokurimit,
lidhur me sasité e artikujve Inventar t€ pranuar nga Kontraktuesi
- Furnizuesi. Raporti duhet té paraqgesé:

Sasiné e mallrave té pranuara pér periudhén e kérkuar
1 Llojin e artikujve;

2 Datén e pranimi té faturave;

3. Datén e pagesave;

4. Raportin lidhur me démet e likuiduara.

Agjencia Qendrore e Prokurimit do té hartoj njé model te Raportit
dhe do ta dérgoj AK-sé me rastin e kérkesés pér raportim.
Obligohet AK-ja qé ta shfrytézoj kété model t& Raportit gjaté
raportimit né AQP.

Dorézimi

153

deri né pranim. Furnizimet duhet té paketohen né ményré qé té
parandalohet démtimi i tyre deri né destinacionin e tyre.

Porosité dhe Dérgesat do té béhet brenda:

Porosité béhen vetém pasi Kontraktuesi pranon Urdhérblerjen
zyrtarisht nga ana e Autoriteteve kontraktuese dhe duhet té béhen
sipas nevojave g€ autoritet i kané, ndérsa dérgesat apo dorézimi i
furnizimeve duhet té kryhet brenda 30 ditéve.

Autoritetet kontraktuese do té béjné pérpjekje qé brenda 30 ditéve
té kryhen pagesat nga data e pranimit té produkteve.

Dorézimi do té béhet né njé dité pune dhe gjaté orarit té punés té
Autoritetit kontraktues (e héné - e premte, 8:00-16:00).

Anulimi i porosisé:

Autoriteti Kontraktues mund té ndryshojé apo anulojé urdhrin pér
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furnizim me njé njoftim paraprak me shkrim mé sé voni 24 oré para
kohés sé liferimit té porositur,

Verifikimi i 20 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet cilitdo autoritet

operimeve kontraktues te identifikuar ne Aneksin 7.

Dorézim / 20.1 Furnizimet nuk do té pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet
pranimi dhe dhe testet e caktuara me shpenzime t& Furnizuesit. Inspektimet
inspektimi i dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e
produkteve dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave. Produktet e

dorézuara nga kontraktori dhe té pranuara nga Njésia kérkuese
duhet té jané né pérputhje me standardet mbi specifikimet
teknike.

Pranimi i 21 Pér furnizim me artikuj Inventar Njésisté Kérkuese té specifikuar
pérkohshém ane Aneksin 7 nuk léshojné ndonjé pranim té pérkohshém.
Obligimet e 22.1 Furnizuesi do t& garantojé qé furnizimet t& jené té reja, té
garancionit papérdorura, t& modeleve té fundit dhe t& pérfshijé té gjitha

pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale.
Furnizuesi do té garantojé qé asnjé nga furnizimet té mos kené
defekt gé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria.
Operatori Ekonomik obligohet q& pér produketet e dorézuara dhe
t€ pranuara nga Njésia kérkuese té garantoj sé paku 12 muaj dhe sa
heré qé i kérkohet brenda 15 ditéve duhet t'i eliminojé defektet.

Ndérprerja e 26 Autoriteti Kontraktues né kété nen i referohet Agjencisé

Kontratés nga Qendrore té Prokurimit me propozimin e Njésive kérkuese.

Autoriteti
kontraktues
Ndérprerja e 27 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet cilitdo Njési e

Kontratés nga kérkesés té identifikuar ne Aneksin 7.
Furnizuesi
Zgjidhja migésore 29.1 Autoriteti Kontraktues né kété nen i referohet Agjencisé
e Qendrore te Prokurimit. Njésia e kérkesés duhet té bgjé pérpjekje
mosmarréveshjes té zgjidhjes sé mosmarréveshjeve me Furnizuesin.
Zgjidhja miqésore 29.2 Cdo InOlSD‘l-aI'I:?V('B‘Shje ndérmjet palé'vie té S‘ﬂat mund te]mdm gjaté
3 ekzekutimit sé késaj kontre?te dhe se éshté e mundur té zgjidhet
mosmarréveshjes ne ményre migésore , pérgjegjés per zgjadhjen e tyre do te jene
personat pérgjegijés te Njésisé sé Kérkesés , dhe zyrtaret
pérgjegjés qé shfrytézojné kontratén dhe personat pérgjegjés té
ofruesit t& shérbimeve. AQP vetém jep ndihmé né zgjidhjen e
mosmarrveshjeve eventuale.

Zoiidhi 30.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin

gjidhja e | A ; i
mosmarréveshies gjate ekzekutimit sé .1.<ese'1] kontjlvate dhe”se I‘llflk éshté e mundm té
me procedure zgjidhet ndryshfe nd_erm]et pa.ls:‘:ve do te .dorezohet né Gjykatén

= themelore né Prishting, né pajtim me ligjet e Kosovés.
gjyqésore
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PERSHKRIMI I CMIMEVE
LOT 1: Furnizim me inventar zyrtar Tavolina & dollapé

N Cmimi

I - - jisia i i
art, e 1]:12{&‘5(3 Sasia zﬁifrlg;slii (fnn:?\r;g';tzl
1 |Pozicioni 1 sipas Ancksit 1 te dosjes sé tenderit Copé 250 200.00 50,000.00
2 |Pozicioni 2 sipas Aneksit 1 te dosjes sé tenderit Copé 320 180.00f  57,600.00
3 |Pozicioni 3 sipas Aneksit 1 te dosjes sé tenderit Copé 300 90.00 27,000.00
4 |Pozicioni 4 sipas Aneksit 1 te dosjes sé¢ tenderit Coptt 750 70.00 52,500.00
5 |Pozicioni 5 sipas Ancksit 1 te dosjes sé tenderit Copt 750 70.00f  52,500.00
6 |Pozicioni 6 sipas Aneksit 1 te dosjes sé tenderit Copé 650 50.00]  32,500.00
7 |Pozicioni 7.1 sipas Aneksit 1 te dosjes sé tenderit Copé 350 50.00 17,500.00
8.1 [Pozicioni 8.1 sipas Aneksit 1 te dosjes s@ tenderit Copé 100 60.00 6,000.00
8.2 |Pozicioni 8.2 sipas Aneksit 1 te dosjes sé tenderit Copé 50 65.00 3,250.00
9.1 [Pozicioni 9.1 sipas Aneksit 1 te dosjes s& tenderit Copé 20 70.00 1,400.00
9.2 |Pozicioni 9.2 sipas Aneksit 1 te dosjes sé tenderit Copé 15 75.00 1,125.00
9.3 |Pozicioni 9.3 sipas Aneksit 1 te dosjes s¢ tenderit Copé 15 80.00 1,200.00
9.4 |Pozicioni 9.4 sipas Ancksit 1 te dosjes s¢ tenderit Copé 15 85.00 1,275.00
10 |Pozicioni 10 sipas Aneksit 1 te dosjes sé tenderit Copé 130 50.00 6,500.00
11 |Pozicioni 11 sipas Aneksit 1 te dosjes sé tenderit Copé 400 70.00]  28,000.00
12 |Pozicioni 12 sipas Aneksit 1 te dosjes sé tenderit Copé 200 70.00 14,000.00
13 |Pozicioni 13 sipas Aneksit 1 te dosjes s¢ tenderit Copé 700 70.00]  49,000.00
14 |Pozicioni 14 sipas Aneksit 1 te dosjes sé tenderit Copé 1000 96.00 96,000.00
15 |Pozicioni 15 sipas Aneksit 1 te dosjes sé tenderit Copé | 1200 55.00)  66,000.00
LOT 1:Totali me TVSH 7215 563,350.00

Sasia e parashikuar éshté vetém sasi Indikative.
Devijimi i Iejuar nga sasia totale indikative éshté £30% c vleres se parashikuar.




ANEKSI 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

Sipas nenit 94 te Ligjit te Prokurimit Publik Nr. 05/L-068 pér ndryshimin dhe plotésimin e Ligjit
Nr. 04/L-042 pér Prokurimin Publik t& Republikés se Kosovés, i ndryshuar dhe plotésuar me
Ligjin Nr. 04/L-237, ne kuadér te Ministrisé se Financave t&é Republikés s¢ Kosovés &shté
themeluar Agjencia Qendrore e Prokurimit (AQP) .

AQP sipas Ligjit pér Prokurim Publik té Kosovés, éshté pérgjegjése pér:

v" Zhvillimin e prokurimeve té pérbashkéta pér Njésité Kérkuese;
v" Me kérkesén e Njésive Kérkuese, kryen aktivitetet e prokurimit ne emér te tyre; dhe
v" Me kérkesén e Njésive Kérkuese, ndihmon né kryerjen e aktiviteteve t& prokurimit.

Ne baze té Vendimin e Qeverisé nr 15/67 té datés 09 mars 2022, AQP éshté autorizuar & t€
filloj me procedurat gendrore pér Furnizim me Inventar né emér t& Autoriteteve kontraktuese
(shih listén e autoriteteve kontraktuese Aneksin nr. 7)

Autoriteti Kontraktues (Agjencia Qendrore e Prokurimit) éshté duke identifikuar furnizuesit qé
do té kené kapacitetin pér t& furnizuar me produkte inventarit per Autoritetet Kontraktuese t¢
identifikuara né Aneksin 7. Furnizuesit do té jend pérgjegjés pér menaxhimin e ploté té furnizimit
pér Autoritetet Kontraktuese té identifikuara né Aneksin 7.

Rreziku i humbjes apo démtimit, t& produkteve t& inventarit nga cilido shkak do t¢ jeté mbi
Furnizuesin dhe do te pérballohet nga Furnizuesi deri ne kohen kur mallrat te dorézohen né
pronési t& AK. Produktet e dorézuara nga kontraktori dhe té pranuara duhet té jané né pérputhje
me EN & ISO standardet mbi specifikacionet teknike.

AK te cilat jané te identifikuar né Aneksin 7 kane té drejté té refuzojné ¢do dérgesé e cila déshton
né pérmbushjen e specifikimeve minimale té cilésisé té pércaktuara né keté specifikim teknik.

Agjencia Qendrore e Prokurimit pas nénshkrimit te kontratés do te shpérndaje nga njé kopje te
nénshkruar te kontratés tek secili Autoritet Kontraktues i identifikuar ne Aneksin 7, Njé kopje e
kontratés se nénshkruar do te publikohet ne webfagen e AQP-se.

Disa Njésive Kérkuese té cilat jané te identifikuar ane Aneksin 7 kane kontratat e tyre ekzistuese.
Kéto kontrata nuk do t& ndérpriten, por do té vazhdojné deri né datén e skadimit. Dy jave para
skadimit t& kontratés autoriteti pérkatés kontraktues do té njoftoj me shkrim Agjenciné Qendror
te Prokurimit dhe Operatorin ekonomik lidhur me datén e skadimit e te kontratés dhe datén e
fillimit te shfrytézimit te kontratés kornizé.

Furnizuesi do té emérojé njé pérfagésues, i cili do té veprojé si piké kontaktuese e Furnizuesit pér
té gjitha céshtjet q& lidhen me kontratén. Ky pérfagésues apo zévendési i tij do t& keté autoritetin
e duhur pér t&é marré vendime té shpejta dhe té zgjidhé ¢éshijet qé lidhen me ekzekutimin e
kontratés.

Cdo AK i specifikuar ne Aneksin 7 do t& emérojé njé pérfagésues si piké fokale ndérmjet
Autoritetit kontraktues dhe OE i cili do t& keté autoritetin pér t& marré vendime té shpejta dhe t&
zgjidhé céshtjet qé lidhen me ekzekutimin e kontratés.




Garancioni pér secilin artikull éshté 12 muaj nga pranimi i mallit,

Devijimi i lejuar né dimension éshté +- 5 % si pér tavolina, dollapé dhe karriga zyrtare.
Inventari duhet té jeté komfor specifikimeve teknike té specifikuara mé poshté dhe komfor
standardeve. Nése njé autoritet kontraktues ka dyshime né kualitetin e inventarit gjaté
pranimit / implementimit té Tijé, atéheré mund té kérkoj déshmi rreth standardit té atij
artikulli.
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Lot 1 = Furnizimi me inventar
zyrtar - Tavolina dhe Dollap

Nr,
Rendor

Pershkrimi

Foto-ja,

Sasiae
peraférte
parashikuar
pér 12 muaj

1.1 Tavoline pune - e cila duhet te jete e punuar nga
MDF me trashési minimumi 36 mm me metodé
speciale. Struktura e kémbeve duhet te jete nga
metali 40x20 mm me profile te formuara si kuti 15x15
mm me strumbulla te vecanta t& aluminit. Kémbét te
lyera me elektrostatike me pluhur, duhet te keté dy-
tri fioka me sistem te hapjes ne shtytje, dhe te keté
sistemin e kalimit té kabllove elektrike.
Dimensionet 260x90x75cm

1.2 Komodé anésore - e cila duhet te jete e punuar
nga materiali i njgjte sikurse tavolina.

Dimensionet - 100x50x66cm.

1.3 Komodé me dyer - e cila duhet te jete e punuar
nga materiali i njéjte sikurse tavolina,

Dimensionet -~ 200x50x75cm.

1.4 Tavoline e ulet pér pritje/mes - e punuar nga
materiali i njéjte sikurse tavolina me trashési 12mm,
Struktura e kémbeve duhet te jete nga metali 40x20
mm me profile te formuara si kuti 15x15 mm me
strumbulla te veganta t& aluminit. Kémbét te lyera
me elektrostatike me pluhur.

Dimensionet -~ 80x50x27cm

250




2.1 Tavoline pune e punuar nga melanine me
trashési minimum 36 mm, te keté njé pjese pérmbi t&
punuar me MDF me trashési min. 18 mm, Pliaka e
pérparme e kombinuar e dy paneleve me trashési 18
mm dhe minimum 30 mm, Té keté kanal plastik per
kalimin e kabllove.

Dimensionet - 260x90x75 cm.

2.2 Anésore pér tavoline e cila duhet te jete e te njéjtit
model, material sikur se tavolina, duhet te ket& njé
sirtaré me tri fioka me sistemin e hapjet me shtytje.
Dimensionet - 140x55x61 cm,

2.3 Tavoline e ulet pér pritje/mes - e cila duhet te
jete e te njgjtit model, material sikurse tavolina.
Dimensionet - 80x50x42 cm,

320

3.1 Tavoline pune e punuar nga MDF me trashési
min, 18 mm, duhet te keté njé pjese te lyer me llak
pér vendosje te lapsave, me kémbé metalike. Té keté
kanal plastik per kalimin e kabllove. Dimensionet -
220x100x74 cm,

3.2 Anésore pér tavoline e cila duhet te jete e te
njgjtit model, material sikur se tavolina, duhet te keté
dy sirtaré te punuar nga MDF i llakuar me sistemin e
hapjes me shtytje. Dimensionet - 130x55x61 cm.

3.3 Komode e punuar nga i njéjti model, material me
dy dyer dhe sirtaré ne mes, dyert e punuara nga

MDF i llakuar. Dimensionet - 140x50x67 cm. 3.4
Tavoline e ulet pér pritje/mes - e cila duhet te jete e
te njéjtit model, material sikurse tavolina.
Dimensionet - 80x80x42cm.

300

Tavoline pune nga melamine me trashesi min. 30
mm. Ndersa brinjét e pllakés t& mveshura me shirit
ABS me trashesi d=2 mm, Me vrime per depértim te
kabllove elekirike.

Dimensionet 160x70x73.5cm

750




J IR TENE

Tavoline pune nga melamine me trashesi min, 30
mm. Ndersa brinjet e pllakes te mveshura me shirit
ABS me trashesi d=2mm ose furnir i integruar, Me
vrime per depértim te kabllove elektrike.

Dimenzionet 140x70x73.5cm

750

Tavoline pune nga melamine me trashesi min. 30

mm. Ndersa brinjet e pllakés te mveshura me shirit
ABS me trashis d=2mm ose furnir i integruar. Me
vrime per depértim te kabllove elektrike.

Dimenzionet 120x70x73.5cm

650

Tavoline pune duhet te jete e punuar nga MDF min.
18 mm, dhe skajet ¢ tavolinés te jene (& zbukuruara
dhe t& lakuara, duhet te kete edhe hapjen per kalim
te kabllove. Kembet e punuara nga druriingurte
duke u fiksuar ne profilin e aluminit te nderlidhura
njera me tetren, Profili i aluminit te jete i ngjyrosur
me boje elektrostatike me pluhur. Té keté edhe
regullimin e lartesise se kembeve.

Dimenzioni - 160x80x74 em

350

Tavoline pér takime e punuar nga MDF i laminuar
min. 36 mm dhe i lyer me llak, pjesa e elektrifikimit
duhet te vij nga mesi dhe te lidhet me pjesén e
sipérme, kémbét dhe mbajtéset e tavolinés duhet &
jend té punuara né ményré special nga alumini, pjesa
e sipérme duhet te jete e fiksuar me profilet.
Tavolina gjysmé rrethore ose drejtkéndéshe

8.1 260x120x73

8.2 300x120x73

Tavoline pér takime e cila duhet te punohet nga
MDEF i laminuar min, 36 mm, kémbét apo mbajtéset e
tavolinés duhet te jene nga dy seksione me trashési
min. 30 mm, pjesa e elektrifikimit duhet te vij nga
mesi dhe te lidhet me pjesén e sipérme.

9.1 Tavoline - 400x150x73

9.2 Tavoline - 500x150x73

9.3 Tavoline - 600x150x73

100

50

20

15

15
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9.4 Tavoline - 700x150x73

15

10

Tavoline pér takime pér 4 persona - 120x120x74 e
cila duhet te punohet nga kompakt melamine min.
36 mm. Struktura/kémbét duhet te jene te punuara
nga alumini i injektuar te cilat jané te lidhura me
profile, dhe duhet te jene te lyera me pluhur
elektrostatik, kémbét duhet te keté mundésiné e
ndérrimit te lartésisé.

130

11

Dollap i cili duhet te jete e punuar nga melamine ku
pjesa e sipérme dhe ndarjet duhet te jene min. 30
mm, duhet te keté dy ndarje horizontale dhe
vertikale, té keté mekanizmin e mbylljes pa zhurme,
xhamat te jene te zalluar me profil te aluminit
rréshqités.

Dimensionet - 200x50x120 cm

400

12

Dollap i cili duhet te jete i punuar nga melamine ku
pjesa e sipérme dhe ndarjet duhet te jene min. 30
mm, ndersa dyer 18mm rréshqitése, duhet te keté dy
ndarje horizontale dhe vertikale, te keté mekanizmin
e mbylljes pa zhurme.

Dimensionet - 200x50x120cm

200

13

Dollap I hapur i cili duhet te jete i punuar nga
melamine, ku pjesa e sipérme duhet te jete min, 30
mm, duhet te keté pese ndarje horizontale.
Dimensionet - 80x42x190cm

700




Dollap me dyer xhami i cili duhet te jete e punuar
nga melamine me ku pjesa e sipérme duhet te jete
min. 30 mm, ndérsa dyert me xham te zalluar te
rrethuar me alumin, duhet te keté pese ndarje
horizontale.

14 1000
Dimensionet - 80x42x190 cm
Kaseté levizese me tri fioka me mbyllje qendrore,
me system te mbylljes pa zhurm, ku pjesa e siperme
15 duhet te jete min. 30 mm. Ndersa brinjet e pllakes 1200
te mveshura me shirit ABS me trashesi d= 2 mm ose
furnir i integruar.
Dimenzioni 45x55x59 cm
7215




m GMN’ Tl Welcome to Graniti furniture factory located in Suhareka Kosovo

Address: Ibrahim Rugova pn Shiroke Suhareke 23000 Kosove

SHPK

GGRANITT

Rr.lbrahim Rugova p/n Shiroké Suhareké,Kosové
Nr.unik 810631996
Mob.: +383 45 111 201, Email: granitiholding@gmail.com
Web. www.graniti-ks.com

Emrii AK: Agjencia Qendrore e Prokurimit
Adresa e AK: Rr. Ndértesa e Gérmis -10 000 Prishtiné
Titulli: “Furnizim me inventar zyrtar tavolina pune, dollap dhe karrika”

Nr. i prokurimit: UA/2016-22-14086-111 Nr.ibrendshém: AQP-22-019-111

Date: 23.01.2023
Vendi : Suhareké

DEKLARATE E PERSHTATSHMERISE E SPECIFIKAVE TEKNIKE

Pér tenderin me titull “Furnizim me inventar zyrtar tavolina pune, dollap dhe karrika “menrte
Prokurimit: UA/2016-22-14086-111 Nr.i brendshém: AQP-22-019-111, deklarojmé dhe sigurojmé qé
inventarin té cilin ofrojmé i pérshtaten specifikimit teknik té kérkuar né aneksin 1 té Dosjes sé
Tenderit.

Me respekt
Graniti sh.p.k ;




ﬁ GMN’TI Welcome to Graniti furniture factory located in Suhareka Kosovo

Address: Ibrahim Rugova pn Shiroke Suhareke 23000 Kosove

SHPK

GGRANITI

Rr.lbrahim Rugova p/n Shiroké Suhareké, Kosové
Nr.unik 810631996
Mob.: +383 45 111 201, Email: granitiholding@gmail.com
Web, www.graniti-ks.com

Emrii AK: Agjencia Qendrore e Prokurimit
Adresa e AK: Rr. Ndértesa e Gérmis -10 000 Prishtiné
Titulli: “Furnizim me inventar zyrtar tavolina pune, dollap dhe karrika”

Nr. i prokurimit: UA/2016-22-14086-111 Nr.ibrendshém: AQP-22-019-111

Date: 23.01.2023
Vendi : Suhareké

LIFERIMI | INVENTARIT

Pér tenderin me titull “Furnizim me inventar zyrtar tavolina pune, dollap dhe karrika “ me nr te
Prokurimit: UA/2016-22-14086-111 Nr.i brendshém: AQP-22-019-111, ju njoftojmé qé liferimin -
transportimin e inventarit - mobiljet dhe elementet qé ofrojmé do ta béjmé né afat prej 30 dite pas
pranimit te urdhérblerjes, montimin dhe liferimin - transportimin e inventarit e béjmé ne Graniti
sh.p.k Suhareké, népér vendet e caktuara nga ana e AK.

Me respeht

Graniti sh.p.k -
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GMNI T’ Welcome to Graniti furniture factory located in Suhareka Kosovo

Address: Ibrahim Rugova pn Shiroké Suhareke 238000 Kosove

SH.P.K

GGRANITI

Rr.lbrahim Rugova p/n Shiroké Suhareks,Kosové
Nr.unik 810631996
Mob.: +383 45 111 201, Email: granitiholding@gmail.com
Web. www.graniti-ks.com

Emrii AK: Agjencia Qendrore e Prokurimit
Adresa e AK: Rr. Ndértesa e Gérmis -10 000 Prishtiné
Titulli: “Furnizim me inventar zyrtar tavolina pune, dollap dhe karrika”

Nr. i prokurimit: UA/2016-22-14086-111 Nr. i brendshém: AQP-22-019-111

Date: 23.01.2023
Vendi : Suhareké

GARANCIONI | INVENTARIT

Pér tenderin me titull “Furnizim me inventar zyrtar tavolina pune, dollap dhe karrika “ me nr te
Prokurimit; UA/2016-22-14086-111 Nr.i brendshém: AQP-22-019-111, per inventarin té cilin ofrojmé japim
garancion 12 muaj nga pranimi i inventarit.
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Gm Nl TI Welcome to Graniti furniture factory located in Suhareka Kosovo

Address: Ibrahim Rugova pn Shirokeé Suhareke 23000 Kosove

SHP.K

G GRANITI

Rr.lbrathim Rugova p/n Shiroké Suhareké Kosové
Nr.unik 810631996
Mob.: +383 45 111 201, Email: granitiholding@gmail.com
Weh, www.graniti-ks.com

Emrii AK: Agjencia Qendrore e Prokurimit

Adresa e AK: Rr. Ndértesa e Gérmis -10 000 Prishtiné

Titulli: “Furnizim me inventar zyrtar tavolina pune, dollap dhe karrika”
Nr. i prokurimit: UA/2016-22-14086-111 Nr. i brendshém: AQP-22-019-111

Date: 23.01.2023
Vendi : Suhareké

DEKLARATE PER DEFEKTET EVENTUALE

Pér tenderin me titull “Furnizim me inventar zyrtar tavolina pune, dollap dhe karrika “menrte
Prokurimit: UA/2016-22-14086-111 Nr.i brendshém: AQP-22-019-111, deklarojmé dhe sigurojmé qé
inventarin té cilin ofrojmé, pér ndonjé defekt eventual qé mund té paraqitet periudha garantuese e
defekteve eshte 12 muaj nga perfundimi I kontrates, té gjitha sanimet ne do ti kryejmé pa asnjé

kompenzim.

T
et QIEU 4 S
R ¥
&

Me respekt
Graniti sh.p.k
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GMN lTl Welcome to Graniti furniture factory located in Suhareka Kosovo

Address; Ibrahim Rugova pn Shiroké Suhareke 23000 Kosove

SHP.K

& GRANITI

Rr.lbrahim Rugova p/n Shiroké Suhareké Kosové
Nr.unik 810631996
Mob.: +383 45 111 201, Email: granitiholding@gmail.com
Web. www.graniti-ks.com

Emrii AK: Agjencia Qendrore e Prokurimit
Adresa e AK: Rr. Ndértesa e Gérmis -10 000 Prishtiné
Titulli: “Furnizim me inventar zyrtar tavolina pune, dollap dhe karrika”

Nr. i prokurimit: UA/2016-22-14086-111 Nr. i brendshém: AQP-22-019-111

Date: 23.01.2023
Vendi : Suhareké

DEKLARATE PER GARANCION TE PERFORMANCES PER ELEMINIMIN E TE METAVE

Pér tenderin me titull “Furnizim me inventar zyrtar tavolina pune, dollap dhe karrika “me nr te
Prokurimit: UA/2016-22-14086-111 Nr.i brendshém: AQP-22-019-111, deklarojmé se nése ne e
nénshkruajmé kontratén brenda 10 ditéve pas pérfundimit to kontratés ne do té ofrojmé
garancion té performances pér eleminimin e té metave, nga njé kompani té licencuar ne
shumén prej 10% té vlerés sé kontratés pér kohdzgjatjen e periudhés prej 12 muajve.

Me respekt
Graniti sh.p.

ﬂ. SN 3 " / .
S ® ® v 0@
R @ i50)




R -

Welcome to Graniti furniture factory located in Suhareka Kosovo
n Shiroké Suhareke 23000 Kosove

Address: Ibrahim Rrugova

SH.P.K

& GRANITI

Rr.lbrahim Rugova p/n Shiroké Suharehké,Kosové
Nr.unik 810631996
Mob.: +383 45 111 201, Email: granitiholding@gmail.com
Web. www.graniti-ks.com

Emrii AK: Agjencia Qendrore e Prokurimit

Adresa e AK: Rr. Ndértesa e Gérmis -10 000 Prishtiné

Titulli: “Furnizim me inventar zyrtar tavolina pune, dollap dhe karrika”
Nr. i prokurimit: UA/2016-22-14086-111 Nr. i brendshém: AQP-22-019-111

Date: 23.01.2023
Vendi : Suhareké

CILESIA DHE KUALITETI

Pér tenderin me titull “Furnizim me inventar zyrtar tavolina pune, dollap dhe karrika “ me nr te
Prokurimit: UA/2016-22-14086-111 Nr.i brendshém: AQP-22-019-111, déshmojmé pér cilési dhe
kualitet,sipas standardeve europiane dhe déshmi pér kété posedojmé me gertifikata ISO 9001:2000,
1S09001:2008.

Me respekt
Graniti sh.p.

(/




“GRANITI” SHPK
04,/05,/2023

“GRANITI” SHPK PERKATESISHT THEMELUESI / PRONARI NXJERRE:

VENDIM
MBI CAKTIMIN E MENAXHERIT PER :

LOT 1 FURNIZIM ME INVENTAR ZYRTAR TAVOLINA PUNE DHE
ORMANA ME NUMER IDENTIFIKUES: UA/2016-22-14086-1-1-
1& AQP 22-019-111 / C315

DHE

LOT 2 FURNIZIM ME INVENTAR ZYRTAR KARRIGA PUNE
ME NUMER IDENTIFIKUES: UA/2016-22-14086-1-1-1& AQP 22-019-111
/ C315

MENAXHER DO TE JETE:
BAJRAM LUMI
KONTAKTT: 044 -111 - 572 dhe Emaili: granitiholding@gmail.com

; 04/05/2023




‘ Gjithcka qé duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A /Insurance Company J1.5.C,

Deklarate e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesé perbérése e Polices me Nr. 113007

Per Agjencia Qendrore e Prokurimit
( Emiri i "Autoritetit Kontraktues" )
Né emér té GRANITI SH.P.K.

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik” dhe nr. i biznesit né vazhdim Operaratori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit té prokurimit: Furnizim me inventar zyrtar tavolina pune, dollap dhe karriga Lot 1
Nr. prokurimit: UA/2016-22-14086-111 , Nr. brendshem: AQP-22-019-111

Garancion me kérkesé té paré

Derisa operatori ekonomik i lartécekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar dosjes sé tenderit me numer té prokurimit té lartécekur té dérguar nga autoriteli kontraktues,

dhe ngase tenderuesi déshiron té depozitoi garancing né shumeén e saklésuar né dosjen e tenderit,

dhe ngase jemi pajtuar Ui japim tenderuesit kété garanci.

Andaj me kéte konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té operatorit ekonomik, deri né
njé shume totale: 56,335.00€ zotohemi te ju paguajmé, qé me kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cilen
deklarohet mospérputhja e njerit nga kushtet né vijim:

a. Autoriteti kontraktues konstaton né bazé té déshmive té vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar qé té ekzekutojé kontraténe e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme
substanciale dhe/ose shpenzime té médha pér mbylljen e kontratés né fjalé, dhe:

b. Operatori ekonomik ka déshtuar qé t¢ ekezekutojé kontratén e nenshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet pa
u paguar shume punétoré, nénkontraktore dhe/ose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej 56,335.00€ si¢ éshté lartcekur, pa pasur nevojé té vertetoni apo té tregoni
arsyet ose shkaqget e kérkeses tuaj, apo pér shumeén e specifikuar kétu,

Kjo siguri vlene 396 dité kalendarike prej 04.05.2023 den meé 03.06.2024

Data leshimit: 04.05.2023

Neénshkrimi dhe vul?‘yantuesit

KS" ELSIG" Sh.a Prishting, Adresa: Rr. “Tringé Ismajli*-nr,3 Tel: +383 (0) 38 221 112: Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



