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KONTRATA PUBLIKE KORNIZE, KUSHTET & ANEKSET E NDELIDHURA

PJESA | E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE

AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT, Ndértesa e ish-Gérmisé Kati IV zyra A 403, Prishting (né
vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané:

dhe

"HIB PETROL"SH.P.K. Magjistralja Prishtine- Shkup , km 7, HIB Petrol, Cagllavice, (ne
vazhdim "Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin nj& kontrate publike pér furnizim me:

Titulli i kontratés: Furnizim me karburante

Lot 3 - Furnizim me karburante pér nevojat e FSK-sé

Neni 1 Lénda
1.1 Lénda e kontrate publike kornizé éshté té krijoj kushtet, duke pérfshiré gmimet dhe rregullat e
implementimit pér dorézimin e karburanteve pér nevojat e FSK-sé.

Pérdorimi i késaj Kontrate Publike Kornizé &shté obliguese pér Autoritetin Kontraktuese Ministria e
Mbrojtjes/ FSK.

1.2 Nuk nevojitet fletéporosia apo thirrja pér furnizim me karburante pér vetura, ndérsa per furnizim
me karburante pér rezervuarét, gjeneratorét apo nxehmjet do té& l&shohet fletéporosi nga AK-MM/FSK.

1.3 Sasité e vlerésuara, té pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané sasi indikative. Autoriteti
Kontraktues i pérmendur né Nenin1.1 éshté i detyruar t& p&rdoré kété kontraté kornizé sa heré qé do
té furnizohet me malléra t& pérmendura né 1.1.

1.4 Kontrata hyné né fugi me 29.08.2023 dhe pérfundon né datén 28.08.2024.
Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté sipas kushteve t& paragitura né Aneksin 1 Specifikimet teknike té&
detyrueshme.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jené pikat e caktuara né kazermat e FSK-sé sic eshte e sqaruar
né Aneksin 1 Specifikimet teknike t& detyrueshme.

2.3 Inkotermi | zbatueshém do té jeté DDP! (Dérgesat e Detyrés té Paguara).
Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet té dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e
kérkon pranimin e pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat
ndérprerjen e kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t& Bashkésisé Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjale.
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Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimet njési té furnizimeve jané paragitur né Ofertén Financiare, Lista € Cmimit e paragitur nga

Furnizuesi.
Ne Lloji i karburantit Premiumi pér njé litér
1 Nafté 0.105€/litér
2 Benzing 0.105€/litér

Vlera totale e parashikuar e kontratés éshté 2,298,683.31€ (dy milion e dyqind e néntédhjeteteté mije
e gjashtéqindetetédhjetetre euro e tridhjetenjé cent) sasia totale indikative e kontratés ashté 1 ,856,600
litra. Cmimi pér Premium éshté 0.105€/litér apo né total 194.943€ pér totalin indikativ té litrave. Devijimi
i lejuar éshte

4.2 Gmimi i premiumit éshté fiks dhe nuk ndryshon ndérsa ¢mimi pér litér t& karburantit éshté variabil.
Kalkulimi i gmimit gjaté realizimit te kontratés b&het duke u bazuar né ¢mimin mesatar mujor t& berzés
s¢ Plattit CIF Med (Genova/Lavera), kursit mesatar mujor t&¢ Bankés Qendrore Evropiane dhe
elementeve tjera fikse dhe variabile q& jané pasqyruar né Aneksin 10 - Tabela pér llogaritjen e ¢mimit
kushtues te karburanteve q& &shté pjese e késaj kontrate.

4.3 Agjencia Qendrore e Prokurimit ka gasje né& berzé dhe b&né kalkulimin e ¢mimit né baza mujore
duke u bazuar ne tabelén e formimit te ¢cmimeve. Autoriteti Kontraktues, Agjencia Qendrore e
Prokurimit, mé sé largu deri me datén pesé (5) te muajt vijues dérgon t& Furnizuesi kalkulimin e
¢gmimeve pé&r muajin paraprak dhe mund t& publikojé ¢mimet né ueb fage. Obligohet Furnizuesi g¢ me
sé largu deri me datén dhjeté (10) t& muajit vijues ti dérgojé t& gjitha faturat pér shpenzimet e
karburanteve pér muajin paraprak tek MM-FSK. Agjencia Qendrore e Prokurimit. K&té vendim te
formimit te gmimeve te publikuar ne ueb fagen e AQP-s& kané t& drejté ta shfrytézoj vetém Autoriteti
kontraktuese MM-FSK.

4.4 Pagesat do t& b&hen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhefose té Veganta t& Kontratés
dhe/ose Aneksin 1.

Neni 5§ Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizg;

(b) Aneksi nr.1 Specifikimet Teknike;

(c) Kushtet e Veganta t& Kontratés;

(d) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

(e) Tenderi i Furnizuesit

(f) Aneksinr. 7 - Lista e Autoriteteve Kontraktuese
(9) Aneksi nr. 10 - Tabela e formimit te gmimeve

5.2 Dokumentet e ndryshme q& e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né
raste té paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané
dhéné mé sipér.

Neni6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim q& kané té béjné me kété Kontrate ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tietér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe numrin
e saj t& identifikimit dhe duhet t& dérgohen me postg, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé& dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit t& saj, ai duhet ta thoté ké&té ne
komunikatén e tij. Sa heré q& ka afat t& fundit per pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet
t& kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés sé til. N& té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t&
gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e till, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim
do té jeté ne forme te shkruar dhe fjalét "njofto}", "vértetoje”, "miratoj” ose "vendosé "do té shénohen




né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet
apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté eshté pérgatitur né gjuhen Shqipe né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinal p&r Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Mehimet Rama Emri: Behxhet Rrukiqi

Pozita: Zyl,tar pergjagjes i Pozita: Zyrtar Kryespr Adnzzu;stmfw
kmt /4 l 5 1 J-":\

Nénshkrimi: Y A ‘-, Nénshkrimi: 2

Data: Lt ; Data:

Vula: Vula:

Pér Ofruesin e Shérbin{e{re

Emri:

Pozita:

Nénshkrimi:

Data:

Vula:




PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1“Kontraté" do t& thot& marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Fun :sit, sig 8shté shénuar [
né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha .
dokumentet e inkorporuar me referencé né ta.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale qé kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, léndét e para, makinerité¢ dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté té léngshme ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes sé mallrave, sig éshté e quajtur Fletén mbi té Dhénat
e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do té& thoté njé person fizik ose juridik q& éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té
késaj kontrate furnizon mallra qé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thoté nénshkruesit e kontratés.
1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare q& pérbéjné rregullat e interpretimit t& termave
tregtare gé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget q& lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek

autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thot& dor&zim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe t&
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thot& ¢mimi q& i paguhet furnizuesit si¢ specifikchet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbaitja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t& ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve,

1.10 “KPK"” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.

1.11 "KVK” do té thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.
Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton t& gjitha ¢éshtjet gé nuk jané t& mbuluara né kontraté.
2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes t& cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e trets,

3.2 Furnizuesi nuk mundet &, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé t& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesg, né favor té bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave qé& duhet té paguhen ose
qé do t& béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé té drejtés s& Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né& rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta liroj& Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé& tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet t& plot&sojné kriteret e pérshtatshmérisé qé& zbatohen pér dhénien
e kontratés pé&rveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson
realizimin e njé pjese té kontratés sé tij njé pale té treté,

4.2 Elementet e kontratés qé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
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kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk
léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe
nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmijet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe té
agjentéve ose t& punésuarve, né té nj&jtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit,
agjentéve té lij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i
nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém g& vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon
até té periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé& i jep nénkontraktuesi,
Furnizuesi duhet qé, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garanciss, t'i transferojé menjéheré te
Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér
kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave t& pérgatitura pér realizimin e
kontratés dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera t&
kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas l&shimit t& certifikatés
s€ garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet
dhe dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé& i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak t& autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané t& nevojshme pér ekzekutim té miré t& kontratés dhe pér
kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves té cilat mund té ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta jap& ndihmén e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me koh& Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi
furnizimet ashtu & Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t€ vendosé qé& t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe
té arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit té kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshiré, aty ku &shté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tiera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pé&r kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda
30 ditésh pas pranimit té urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i reépektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligieve dhe rregulloreve né fuqgi né Republikén e
Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, té aférmit e tyre, dhe punétorét vendorg té tij gjithashtu t'i respektojné
dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do té
publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim t&
Autoritetit kontraktues.




Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit té kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim té ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do
té ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé &shié pasojé e mosekzekutimit té ploté
dhe té duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV t& kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar n& KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do té& léshohet
brenda 30 ditésh nga |&shimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejg, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do té mbajé pérgjegjési té
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
léndime personale qé& shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés
se Kosovés.

10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore kensiderohet se jané pérfshiré n& ¢gmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé gmimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t& tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés sé& fundit té vértetimit té
pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e gmimit té kontrakiuar pér shkak té ngrities sé tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga & gjitha ankesat q& jané rezultat i pérdorimit té
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré sic éshté specifikuar né kontratg,
pérveg nése shkelja e tille &shté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t&¢ dhéné nga autoriteti
kontrakiues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit té detyrave do té fillojé né& datén e léshimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve té periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés s& ekzekutimit

13.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé& ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose
pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

c¢) Pengesa apo kushte fizike q& mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kang& mundur t&
parashihen né ményré té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q& kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit t&
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve gé& nuk jané pér shkak té gabimit t&
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkagqe tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak té gabimit
té Furnizuesit.
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13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin
kontraktues se ka pér qéllim té béjé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka
té drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda
30 ditésh i jep autoritetit kontraktues té dhéna gjithépérfshirése ashtu gé té mund té kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje t&
periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin g& nuk i &shté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera {é tij sipas kontratés, do té keté té drejté, pér secilén dité qé& kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale t& p&rfundimit, ti marré démet e likuiduara té barabarta me
0,25% né dité té vlerés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vlerés totale té porosise.
Autoriteti Kontraktues mund té zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat
e démeve té likuiduara nuk do t& prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara
té parapara né paragrafin 14.1 do té llogariten né bazé té vlerés totale té porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén t& kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé& porosise ai mundet, pasi
ta njoftojé me shkrim Furnizuesin;

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim; dhe
- t& hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés sé mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk
do t& paguhet pér kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston
plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij,

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi
gjithashtu do té& jeté i detyruar té& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij;
dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé,

c. Ne rast se Auforiteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore
ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe n& kété rast Furnizuesi nuk
do t& keté& té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe t& Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autoriteti Kontraktues i p&rmendur ge té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontrakiues ka prokuruar ne emer te disa Autorileteve fjera Kontraktuese, me disa
operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontrakiues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje té keqe t& Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t& konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10%
te porosise se leshuar, té garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndérpresé€ porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi
gjithashtu do t& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij;
dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.

Neni 15 Suspendimi

16.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, n& ¢farédo kohe ta udh&zojé Furnizuesin gé té
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
¢. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkegésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar
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nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit n& pajtim me kontratén, por
instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen gmimit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do té marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi &shté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye té kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) éshté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) éshtéinevojshém pér siguri té ekzekutimit t& miré t& kontratés ose té ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja
e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do té keté t& drejté pér shtesa né gmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim té béjé
ankesé pér ta.

16.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do té pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje
té periudhés sé realizimit g& do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré & drejté dhe té
arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té& kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose
té ndérpresé kontratén.

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér shkak té gabimeve
pérmbaijtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. N& rastet
kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé
t'i béjé pagesat ose mund ti kthej¢ shumat qé tashmé jan& paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshté qé té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés
do té rifillojé sa mé shpejt qé &shté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené té gjitha shkelje
té kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim q& shkakton ose qé mund té
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paraqitura né kontraté né té gjitha aspekiet dhe té jené
konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté,
té cilat duhet t&¢ mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé
realizimit t& kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé t& dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. Né kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara
pér kété pranim sipas kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e
duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues
se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té& inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt q& do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve qé
do té furnizohen jané pranuar teknikisht né k&té ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim
tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit
mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale
dhe artikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até
ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé qé furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me kohé& qé& ti mundésohet
autoritetit kontraktues té vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
véshtirésité g& mund t'i hasé né k&té aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet gé t& paragesé ndonjé arsye pér voneseé.

17.2 Autoriteti kontraktues do té keté té drejté q& her& pas here t& inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té
¢farédo artikulli g& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratds, né ményré qé te
pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasing e kérkuar. Kjo do t& béhet né
vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet q& jané specifikuar né KVK.

17.3 Pér géllime t& testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) |japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe té dhéna t& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe
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testim;
b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T'ijapé autoritetit kontraktues gasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

17.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet q&, pérve¢ nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do té
konsiderohet se éshté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet té rezultateve té& testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t'i
pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérp&rmendura, autoriteti kontrakiues do ta
lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kéta.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do tia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i till&. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kérkojné qé
kéto teste t& pérsériten né t& njgjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé
ekspert i zgjedhur me marréveshje t& ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit
kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do
té jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e s& cilés déshmohet se éshté gabim
pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin
personave t& paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, t& cilat informata
i kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& b&hen né Euro. Pagesat qe duhet te b&hen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do té béhen
né llogaring bankare t& dhéné n& Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Furnizuesi. |
njéjti formular, qé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring
bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t& cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés, Data e pagesés do t& jeté data né té cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose
mé shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund
té plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore
ose sepse ka déshmi g& shpenzimi mund té& mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i
menjéhershém pér géllim t& kontrollimeve tjera. Furnizues do té& japé sqarime, modifikime apo informata té tjera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do t& llogaritet nga data né té cilén &shté regjistruar kérkesa
pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi g& té ket& kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet g&, brenda dy muajsh pas
pagesés sé vonuar, t& kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normé té re-zbritje q& zbatohet nga institucioni
léshues i Kosovés né ditén e paré t& muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té pérqindjes.
Interesi pér pagesé t& vonuar do t& zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés sé afatit t& fundit t& pagesés
(nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dh&né né& Nenin 18.2 do t'i japin t& drejte
Furnizuesit qé& ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér
Autoritetin kontraktues.

18.6 N& rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi
mund té informoj& AQP-né pér shkelje té tillé. AQP mund t& ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé
dhe i té gjitha kontratave té pérbashkéta kornizé t& konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té jené né pérgjegjési
t& Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo kegésimin e gjendjes
sé€ tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ &éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i
mjaftueshém pér t& pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen n& ambient té hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése
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éshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé sé mungesés sé pajisjeve
pér bartje té réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené né pajtim me kérkesat e
dhéna né ményré té hapur né KVK, dhe i nénshirohen ndryshimeve q& mund t& urdh&rohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

19.4 Asnjé fumizim nuk do té transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit
t& té gjitha furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, gé jané t&é nevojshme pér géllime té kontratés.

19.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se &shté bé&ré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté né dispozicion pér
té dy palét se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t& mallrave, :

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit té dorézimit té furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet té
keté fuging qé t& urdhérojé ose té vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ &shté specifikuar ng urdhér, té t& gjitha
furnizimeve t& cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén:

b)  zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe té pérshtatshme;

c) hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat
e pjesshme & tyre, ose ndonjé instalim & lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér t& cilin &shte
pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit t& autoritetit kantrakiues nuk &sht& né pajtim me kontratén;

d) gé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jan& ose nuk jang né
pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt q& &shté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitojg defektet e
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté té drejts té
punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet qé jang pasojé e késaj, apo qé do t&
shfagen pér shkak t& késaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté qé do t& paguhen ose té cilat do t&
béhen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet gé nuk jané té cilésisé s& kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet t& jeté e atillé qé t'i ndryshojé ato, apo té ndikojé né vlerén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do ti heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe gé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do té higen
me té drejté me shpenzim dhe me rrezik t& furnizuesit. Té gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do té
refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do té merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jeng dorézuar né pajtim me kontratén, t'i
kené kaluar né ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jeté léshuar njé certifikaté
e pranimit t& pérkohshé&m ose nése konsiderohet se éshté léshuar.

21.2 Furnizuesi mund té béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t&
pérkohshém atéheré kur furnizimet t& jené té gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda
30 ditésh nga pranimi i aplikacionit té furnizuesit do té veprojé sipas njérés nga kéto me poshté:

- t'i [éshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t&¢ pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke
théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit
té tij jang pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit t& tij
e kérkon Furnizuesi pér ta l&shuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné té pamundur gé t& vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar p&r pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta
vértetuar pamundésiné e tillé, nése &shté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e
refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi
nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve né njé gjendje té
pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té léshojé certifikatén e pranimit té& pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka l&shuar certifikatén né ditén e fundit
té asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t&
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pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjes&, Furnizuesi do t& keté té drejté t& béjé
kérkesé pér certifikaté t& vecanté pér secilén pjese.

21.5 Né raste té dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té& drejtén pér t& dhéné pranim té pjesshém
e té pérkohshém.,

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet g& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& hegé ndonijé
mbeturing apo pengesé dhe té béjé ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do té garantojé qé furnizimet té jené té reja, té papérdorura, t& modeleve t& fundit dhe té pérfshijé
té gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté.
Furnizuesi do té garantojé q& asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt q& shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e viefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do & jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té fumizimeve té
cilat mund t& paragiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés s& garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime té& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt gé kjo t& mund t&
praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né
té cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit té autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do t&
vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve qé& éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s& garancisé, autoriteti kontraktues do
ta lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor té paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té korrigjojé defektin apo démin veté, ose té punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté
qé duhet t& paguhen ose garancité q& mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni qé& t& merrni shumén e duhur
nga Furnizuesi; ose

c) t& ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbaitjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohé&zgjatja e
periudhés sé garancisé nuk &shté e specifikuar, ajo do t& jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén
e pranimit t& pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do t& marré pérsipér té realizojé ose t& organizojé realizimin e mirémbaijtjes dhe té riparimit t&
furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné qé Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose
té gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet q& kané t& béjné me pjesét rezervé qé i prodhon apo
i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé& ky
vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes sé& prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti
kontraktues pér ti mundésuar qé& té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe
specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa
pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhg, pas skadimit té
periudhés sé fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i
léshojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén
né té cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé q& autoriteti kontraktues
té jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga
skadimi i periudhés s& garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 22 t& jené
pérfunduar né ményré té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.
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24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh l&shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t&é mbeten
té detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para léshimit t& cerlifikatés pérfundimtare té
pranimit dhe t& cilat kan& mbetur t& parealizuara né kohén kur l&shohet certifikata pérfundimtare e pranimit.
Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté té drejté p&r kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave t& sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund-té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé& rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do
1& zbatohen duke u zbritur nga shumat q& duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet qé, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati té arsyeshém té paralajmérimit t& dhéné nga autoriteti
kontraktues qé kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t& realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe t& cilat ndikojné n& ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose &shté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyrée
né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato ¢céshtje, ose éshté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparg
né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje qé ka t& béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi gé ka
fuginé e res judicata;

g) Furnizuesi é&shté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé té kege jo profesionale t& déshmuar me gfarédo mjeti
té cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi q& ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje
né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton interesat financiare té
Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti t& financuar nga
buxheti i komunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés p&r mosrealizim té& obligimeve té
veta kontraktuese;

j) té gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né& personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore gé i pengon realizimit t& kontratés;

) Furnizuesi nuk arrin t& japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi q& e jep garancing apo
sigurimin mé té hershé&m té kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tietér me njé
palé té treté¢ né emér t& Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t& shiyré pérmbushjen duhet t& pushojé s&
ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet q& mund té& jené paraqitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udh&zojé Furnizuesin gé té
ndérmarré hapa t& menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e fumizimeve né ményré té shpejté dhe t&
rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.
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26.4 Né rast té ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani té Furnizuesit
ose té pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e
dorézuara dhe punés sé realizuar dhe té béjé rexhistrimin e materialeve t& furnizuara dhe té papérdorura. Do t&
pérgatitet edhe njé deklaraté e parave gé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit
Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar té béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté té drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t&
furnizimeve ose do té paguajé shumén qé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté té drejté té marré nga Furnizuesi humbjet qé
i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 t& KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues: '

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat qé& duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté té l&shuar nga personi i
autorizuar pas skadimit té afatit té fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dit&, pér arsye qé nuk
jané specifikuar né kontraté ose gé& nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do té& béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé& Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Neé rast té ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém g& mund ti jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka b&ré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve té saj sipas kontratés
nése realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njg¢ forcé madhore qé
shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

28,2 Pér géllime té kétij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
¢rregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat gofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar q& &shté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk
mund té pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar té heqé doré nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa,
vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté &shté rezultat i njgé
ngjarjeje té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti
kontraktues nuk do té jeté i detyruar té paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje
nga Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj
tjetér i déshtimit pér té kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t& ndikojé né
realizimin e obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatjen e mundshme dhe efektin q& kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
eshté mjaft praktike, dhe t& angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér t& plotésuar ndonjé obligim qé
ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do té zbatojé mjete té tilla alternative
pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit té urdhrave té autoritetit kontrakiues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i b&jné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet qé
mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té& shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me
shkrim pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pé&r ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e
mundshme. Nése cilado palé e sheh té dobishme, palét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do t€ i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha
maksimale qé jepet pér arritien e k&saj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té
arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton té pérgjigiet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té
dyja palét do té jené t& lira té vazhdojné né fazén e ardhshme té& procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes
duke e lajméruar tjetrén.
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29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh t& pérpigen
té pajtohen pérmes institucionit té specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté té drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés
sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.

15




PJESA lll E KONTRATES

KUSHTET E VEGCANTA

KVK né vijim do té plotésojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do t& mbizotérojné mbi

ato té KPK,

Kushtet e Pérgjithshme t& | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kontratés

Pérshkrimi i nenit Nr.

Nenit

Ligji i zbatueshém | 2.1 Ligjet e Kosovés qé& jané né fuqi do t& zbatohen pér t& gjitha géshtjet q&

dhe gjuha nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t& jet& gjykata
pérkatése né Prishting.

2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha shqipe.

Nen-kontraktimi 4 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
Prokurimit.

Dhénia e |5 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te

dokumenteve Prokurimit,
Autoritet Kontraktues — MM/FSK, brenda 5 (pesé) ditéve, pas pranimit te
kopjes se nénshkruar te kontratés nga Agjencia Qendrore e Prokurimit,
éshté i obliguar q& t& dorézoj tek Furnizuesi njé listé té rezervuaréve qé do
té menaxhohen nga Furnizuesi. Furnizuesi duhet t& dorézojé njé listé te
punétoreve qé do té& shérbejné pér ekzekutimin e késaj kontrate, kjo listé
mund t& ndryshohet me kérkesén e Furnizuesit dhe pajtimin e AK apo me
kérkesén e AK-sg,
Autoritet Kontraktues ~MM/FSK, brenda 5(pesé) ditéve, pas pranimit te
kopjes se nénshkruar t& kontratés nga Agjencia Qendrore e Prokurimit,
éshté i obliguar gé té hartoj Planin e Menaxhimit te Kontratés
Autoritet Kontraktues ~-MM/FSK do te emérojé njé/disa pérfagésues si piké
koordinimi ndérmjet Autoritetit Kontraktues dhe Furnizuesit i cili do t& jeté né
dispozicion gdoheré ge kérkohet dhe do té keté autoritetin pér t&é marre
vendime té shpejta dhe té zgjidhe ¢éshtjet qé lidhen me ekzekutimin e
kontratés.

Ndihma lidhur me | 6 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te

rregulloret vendore Prokurimit.

Obligimet e|7.1 Kérkohet nga Furnizuesi qé t&€ marre nénshkrimet e pranimit te karburanteve

pérgjithshme te I t& Iéshoje kuponin e karburantit dhe/apo fletén e te dhénave nga i gjithé

Furnizuesit personeli i autorizuar te cilét marrin karburantet pér pérdorim ne automjete,

gjeneratoré, nxehmije ,efj.

Nevgjiten te dhénat né vijim:

Data dhe koha e I&shimit;

Emri i entitetit, departamentit, seksionit, njésisé pranuese;

Emri - mbiemri dhe numri i identifikimit te individit qe pranon
furnizimin;

Lloji i karburantit t& marr;

Detajet e automjeteve;

Detajet e gjeneratorit;

Ne rastin e karburantit né rezervuar detajet si¢ &shté vendndodhja
e sakté;

e  Sasiné (né litra) e karburantit.

e o
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Furnizuesi, ne baza 3 mujore, do te raportoj me shkrim, tek Agjencia
Qendrore e Prokurimit, lidhur me sasité e karburanteve té shpenzuara me
kété kontraté,

Raporti duhet te parages:

* Sasiné e karburanteve te dorézuara;
+  Llojin e karburanteve;

Ne rastet kur kérkohet nga AQP-ja, Furnizuesi duhet ta plotésojé
raportin edhe me té dhénat;

+ Datén e faturave, numrin e faturave dhe vlerén e faturave;

« Datén e pagesés sé faturave;

Agjencia Qendrore e Prokurimit do te hartoj njé model t& Raportit dhe do ta
dérgoj te Furnizuesi jo me vone se 20 dit¢ nga nénshkrimi i kontratés.
Obligohet furnizuesi ge ta shfrytézoj kété model t& Raportit gjaté raportimit.

AQP ka te drejt té kérkoj nga kontraktuesi raportime me té shpeshta dhe kjo
do té jeté obligim pér kontraktuesin.

Mos raportimi me koh& prané AQP-s& nga ana e Furnizuesit, e detyron
AQP-né qé té marré masa, si¢ éshté konfiskimi i garancionit t& ekzekutimit
dhe léshuarja e Referencés negative pér kontratén e nénshkruar.

Obligimet e|7.2 Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.2 i referohet Autoritetit Kontraktues —

pérgjithshme te MM/FSK.

Furnizuesit

Obligimet e|74 Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.4 i referohet Agjencisé Qendrore te

pérgjithshme te Prokurimit.

Furnizuesit

Siguria e| 8.1 Shuma e Sigurisé sé& Ekzekutimit &éshté 229,868.34€€ me validitet deri mé

ekzekutimit 29.09.2024,

Periudha e |12 Ekzekutimi i kontratés do té béhet sipas kushteve té caktuara né Aneksin 1

ekzekutimit té Specifikimet teknike t& detyrueshme.

detyrave

Zgjatja e periudhés | 13 Autoriteti Kontraktues ne nenin i referohet Autoritetit Kontraktues —~MM/FSK.

sé ekzekutimit zgjatja e periudhés sé ekzekutimit lejohet vetém me aprovimin apo miratimin
e kérkesés té béré nga kontraktuesi né AK.

Vonesat ne | 14 Autoriteti Kontraktues ne nenin 14 i referohet Autoritetit Kontraktues —

ekzekutim MM/FSK.

Suspendimi 15 Autoriteti Kontraktues ne nenin 15 i referohet Autoritetit Kontraktues —
MM/FSK

Cilésia e | 16.1 Autoriteti Kontraktues ~MM/FSK ka te drejte te refuzojné ¢do dérgesé té

furnizimeve karburantit i cili déshton ne pérmbushjen e cilésisé te pércaktuara me
udhézimet apo vendimet e organeve kompetente né Republikén e Kosovés,
duke njoftuar me shkrim Furnizuesin dhe AQP-né si dhe organet
kompetente.

Cilésia e| 16.2 Pér furnizimin me karburante Autoritet Kontraktues -MM/FSK nuk léshon

furnizimeve ndonjé pranim t& pérkohshém. Pasi qé& t& shkarkohen karburantet né
rezervuaré (q&¢ menaxhohen nga FSK pér rezerva dhe jo rezervarét té cilét
do t¢ menaxhohen nga Furnizuesi), gjeneratoré apo ne automjete etj. dhe
nénshkruhet fletépranimi nga njé person i autorizuar i Autoritetit Kontraktues
malli do té konsiderohet si i pranuar pérkohésisht.

Inspektimi dhe | 17.2 Furnizuesi duhet t& kryejé inspektimin e kontrollit t& cilésisé sé produkteve té

testimi ofruara dhe do ti dorézoj ato tek Autoriteti Kontraktues —MM/FSK né

pérputhje me procedurat, standardet dhe frekuencat e rekomanduara té cilat
zakonisht zbatohen n& industring e naftés.
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Inspektimi dhe testimi do t& si¢ éshte pércaktuar né Aneksin 1 Specifikimet
teknike té detyrueshme.

Pagesat

18

Pagesa do té& autorizohet dhe do té béhet nga Autoriteti Kontraktues MM-
FSK.

Pagesa do té b&het pér sasiné e karburanteve ashtu si¢ éshté pércaktuar né
Aneksin 1 Specifikimet teknike t& detyrueshme.

Brenda 10 (dhjeté) dité pune pas pérfundimit t& ¢do muaiji, Furnizuesi duhet
t¢ dorézoj njé faturé origjinale dhe njé kopje pér karburantet t& cilat jané
shpérndaré dhe/ose dorézuar gjaté muajit t& tille. Té gjitha faturat e
dorézuara duhet t& deklarohen né Euro. Fatura mund té& dorézohet né formé
fizike ose/dhe elektronike.

Cdo fature duhet te pérmbajé te informacionin e nevojshme.
Rishikimi i ¢mimit:

Cmimet e karburanteve do t& pérditésohet né baza mujore duke marré
parasysh elementet e méposhtme:

Referoju pjesés C, Seksioni Il, Lista e Cmimeve dhe Aneksi nr. 9 - Tabela
pér llogaritjen e ¢mimit kushtues te karburanteve,

Agjencia Qendrore e Prokurimit ka gasje ne beréz dhe béné kalkulimin e
¢mimit né baza mujore duke u bazuar ne Aneksin nr. 9 Tabela pér llogaritjen
e gmimit kushtues te karburanteve.

Autoriteti Kontraktues-Agjencia Qendrore e Prokurimit me sé largu deri me
datén pese (5) t&€ muaijt vijues (pérveg rasteve té festave zyrtare gé mund té
shtyhet nj¢ apo dy dité) dérgon te Furnizuesi kalkulimin e ¢gmimeve pér
muajin paraprak. Furnizuesi pas publikimit t& gmimeve do té pérgatit dhe té
dorézojé faturén. Agjencia Qendrore e Prokurimit, vendimin e formimit té
¢mimeve té karburanteve pér ¢do muaj do ta publikoj né ueb fagen e AQP-
se. Kété vendim te formimit te gmimeve te publikuar ne ueb fagen e AQP-se
kané té drejte ta shfrytézojné vetém Furnizuesi sipas kushteve té késaj
kontrate dhe Autoriteti Kontraktuese — MM/FSK.

Nuk lejohet Autoritetet tjera Kontraktues té pérdorin Vendimet e formimit te
¢mimeve té késaj kontrate.

Dorézimi

19.3

Rreziku i humbjes apo démtimit, té& karburantit nga ndonj& shkak do té jeté
mbi Furnizuesin dhe do te pérballohet nga Furnizuesi deri né kohen kur
karburanti te dorézohet ne pronési te AK (karburanti konsideroheti dorézuar
né pronési t&¢ AK sipas kushteve t& pércaktuar né Aneksin 1 Specifikimet
teknike té detyrueshme, pra ku kemi dallimin n& mes dorézimit né rezervaréat
e menaxhuar nga AK dhe rezervarét qé do i jepen né menaxhim Furnizuesit.)

Paketimin dhe shénimi:

Paketimi dhe shénimi duhet t& jeté né& pérputhje me procedurat dhe
standardet e aplikuara né industring e naftés.

Vendndodhja e pikave te karburantit:
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Vendndodhja e pikave te karburantit jané kazermat e FSK-sé sipas Aneksit 1
—hapja e ndonjé kazerme té re nga FSK gjaté implementimit t& késaj kontrate
do té béhet piké pér furnizim me karburante né kété kontraté.

Liferimi i karburanteve né pikat e karburanteve:
Sipas Aneksit 1 Specifikimet teknike t& detyrueshme

Dorézimi i karburantit:
Sipas Aneksit 1 Specifikimet teknike t& detyrueshme

Anulimi i porosisé sé dorézimit:

Autoriteti Kontraktues mund t& ndryshojé apo anulojé urdhrin pér furnizim té
karburanteve me njé njoftim paraprak me shkrim mé sé& voni 24 oré para
kohés sé liferimit t& porositur.

Operacionet e| 20 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Autoritetit Kontraktues —
verifikimit MM/FSK.

201 Né rastet kur kérkohet testimi furnizimet nuk do t& pranohen derisa té jené
realizuar verifikimet dhe testet e caktuara. Inspektimet dhe testet do té
realizohen né mostrat t¢ cilat do t& merren nga furnizimet para shprazjes né
rezervuarét e AK-se apo né pikat e dorézimit t& kontraktuesit, mostrat duhet
te merren né pranin e zyrtaréve pérgjegjési t¢ AK-MM/FSK dhe kontraktuesit.

Pranimi i| 21 Pér furnizim me karburante Autoritet Kontraktues —MM/FSK nuk léshojné

pérkohshém ndonjé pranim te pérkohshé&m.

Obligimet e | 221 Furnizuesi garanton qé furnizimet jané né pajtueshmeéri té ploté me

garancionit specifikimet e kérkuara dhe me udhézuesit/vendimet e organeve kompetente
qé jané né fugi. Furnizuesi garanton qé& furnizimet nuk kané asnjé defekt
sasior apo cilésor dhe se né rast té konstatimit t& kétyre defekteve, Furnizuesi
do te bejé zévendésimin e menjéhershém te karburanteve te liferuara dhe
pér sasiné pér té cilén jané konstatuar defektet do t& njoftohen organet
kompetente dhe do t& veprohet sipas kérkesave té tyre.
Ne rast te defekteve apo mosfunksionimit normal te pajisjeve apo impianteve
te Autoritetit Kontraktues, te shkaktuara nga cilésia e dobét e furnizimeve
(karburanteve), Furnizuesi &shté i obliguar qé té béjé kompensimin total t&
démeve te shkaktuara nga cilésia jo adekuate e furnizimeve.

Ndérprerja e| 26 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te

Kontratés nga Prokurimit. Ndérsa t& gjitha kérkesat dhe déshmite pér shképutien e

Autoriteti kontratés do té pérpilohen nga Autoriteti Kontraktues MM-FSK.

kontraktues

Ndérprerja e |27 Autoriteti Kontraktues ne ké&té nen i referohet Autoritetit Kontraktues —

Kontratés nga MM/FSK.

Furnizuesi

Zgjidhja migésore e | 29.2 Gdo mosmarréveshje ndérmjet paléve gé mund t& lindin gjaté ekzekutimit

mosmarréveshjes té késaj kontrate dhe qé éshté e mundur té zgjidhen né ményré miqésore,
pérgjegjés pér zgjidhjen e tyre do té& jené personat pérgjegjés té Autoritetit
Kontraktues - AQP-se, t& Autoritetit Kontraktues —MM/FSK ge shfrytézon
kontratén dhe personat pérgjegjés té Furnizuesit.

Zgjidhja e | 30.1 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit

mosmarréveshjes s¢ kesaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet

me procedure paléve do té dorézohet né Gjykatén Kompetente, né pajtim me ligjin e

gjygésore Kosovés.
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Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

PARATHENIE

Sipas nenit 94 te Ligjit te Prokurimit Publik Nr. 04/L-042 pér Prokurimin Publik t& Republikés se
Kosoveés, i ndryshuar dhe plotésuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin. No. 05/L-092,
ne kuadér te Ministrisé se Financave t& Republikés sé& Kosovés éshté themeluar Agjencia Qendrore e
Prokurimit (AQP) .

AQP sipas Ligjit pér Prokurim Publik t& Kosovés, éshté pérgjegjése pér:

v' Zhvillimin e prokurimeve té pérbashkéta pér Autoritete Kontraktuese;
v" Me kérkesén e Autoriteteve Kontraktuese, kryen aktivitetet e prokurimit ne emér te tyre; dhe
v" Me kérkesén e Autoriteteve Kontraktuese, ndihmon né kryerjen e aktiviteteve té prokurimit.

Ne baze t& Vendimit t& Qeveris nr. 07/140 t& darés 26.04.2023 pér implementimin e procedurave
gendrore t& prokurimit publik, miratuar n& mbledhjen e Qeverisé sé Republikés sé Kosovés. AQP éshté
autorizuar gé té filloj me procedurat gendrore pér Furnizim me Karburante né emér t& Autoriteteve
kontraktuese (shih listén e autoriteteve kontraktuese Aneksin nr. 7)

Autoriteti Kontraktues (Agjencia Qendrore e Prokurimit) &shté duke identifikuar furnizuesit qé do té kené
kapacitetin pér té furnizuar me Karburante pér Autoritetet Kontraktuese té identifikuara né Aneksin 7.

Autoriteti Kontraktues (Agjencia Qendrore e Prokurimit) éshté duke identifikuar furnizuesit q& do té kené
kapacitetin pér té furnizuar me karburante Autoritetet Kontraktuese t& identifikuara n& Aneksin 7.
Furnizuesit do té jené pérgjegjés pér menaxhimin e ploté té furnizimit me karburante pér Autoritetet
Kontraktueseté identifikuara né Aneksin 7, duke pérfshiré:

a) importimin e karburanteve;
b) shpérndarjen e karburanteve né té gjithé territorin e Kosovés;
c) shkarkimin e karburantit ne automjete, gjeneratorg, rezervaré te nxehjes dhe rezervuar.

Karburante do té thoté nafté dhe benziné.

Specifikimi teknik pér Nafté pér vetura, gjenerator, nxehje dhe mjete tjera dhe pér Benziné duhet té jeté
ne harmoni me udhézuesin administrativ (MTI) nr.09/2020 pér Kontrollin dhe Cilésing e Karburanteve
te lIéngéta té Naftés t& aprovuar nga Ministria e Tregtisé dhe Industrisé. Cdo ndryshim i ardhshém i
cilésisé se karburanteve me ndonjé Udhézim nga MTI apo ndonjé Institucion ge autorizohet me ligj q&
ta bejé kété, do té jeté obligues pér furnizuesin gjaté realizimit t&¢ Kontratés. Pér ¢do liferim té
karburanteve ge nuk jané né harmoni me udhézuesin e lartcekur AK duhet té informojé organet
kompetente dhe kontraktuesi do t& mbajé pérgjegjésing

Furnizimi do té jeté pér vetura, rezervuar, gjenerator etj. t& AK-FSK.

Lot 3 - Furnizim me karburante pér nevojat e FSK-sé

- Njesia ; ;
Nr. Pershkrimi inakaEs Sasia e perafert per 12 muaj
1 Naft liter 1,850,000
. lit&r
2 Benzin 6,600
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Pér vetura dhe mjete tjera

i

Cilésia e karburanteve duhet te jeté ne harmoni me udhézuesin administrativ
(MTI) nr.09/2020 pér Kontrollin dhe Cilésingé e Karburanteve te léngéta té
Naftés t& aprovuar nga Ministria e Tregtisé dhe Industrisé. Cdo ndryshim i
ardhshém i cilésisé se karburanteve me ndonjé Udh&zim nga MTI apo ndonjé
Institucion ge autorizohet me ligj qe ta bé&jé kété, do t& jeté obligues pér
furnizuesin gjaté realizimit t&¢ Kontratés.

Shpérndarja e karburanteve do te behet nga OE fitues sipas kérkesave népér
té Gjitha kazermat e FSK-sé né territorin e Kosovés si: Prishting, Mitrovicé,
Istog, Gjilan, Ferizaj, Pomozatin, Prizren, Gjakové dhe né ndonjé kazermé tjetér
de FSK mund ta merre né posedim gjaté kohés sa zgjaté kontrata, pra FSK
rezervon té drejtén té& shtoj lokacione té tjera pér furnizim me karburante né
¢farédo kohe gjaté periudhés se kohé&zgjatjes se kontratés.

OE fitues do ti dorézohen pompat/aparatet e derivateve, njé rezervuar i naftés
dhe njé benzinés (aty ku posedojné kazermat) nén menaxhim, OE do t& ket&
obligim qe té ofroj furnizime dhe shérbimet e mbushjes (tankimin) t&
automjeteve t& FSK-s& me personel t& vetin ¢do dité pune prej orés 0800-
1600 si dhe né raste t& jashtézakonshme edhe gjaté ditéve tjera 24/7 né
mbikéqyrje nga pérgjegjésit e Njésive t& FSK-sé né pompa statike, pra OE do
ti pérdor pompat (aparatet).

Pranimi-dorézimi i pikave té karburanteve neper kazermat e FSK-sé do t& bé&het
nga njé komision i caktuar nga secila njési ne bashké&punim me menaxherin
dhe ndihmés menaxherin, sasia e pranuar e derivateve ne rezervuar me fillimin
e kontratés duhet edhe té dorézohet nga OE fitues ne pérmbyllje t& kontratés.
Sasia e derivateve né rezervuarét e pompave statike qe do t& jepen nén
menaxhim t& OE fitues né asnjé rast nuk duhet t& bije me pak se 30% té&
kapacitetit t& rezervuarit.

Né rast se automjeti shkon né pikén e karburantit dhe nuk ka karburante, AK
do té keté té& drejt t& bgjé njé raport té& déshtimit t& liferimit t& derivateve
(tankimit t& automijetit) i cili pas verifikimit do ti jap t& drejt AK qé& pér cdo mos
tankim t& automjetit té zbraz/heqé njé shumé prej 100 euro nga fatura e
ardhshém e furnizimit.

Mirémbajtja e Pompave statike do te jeté obligim i OE fitues gjaté kohézgjatjes
se kontratés, duke ofruar mirémbajtien e tyre dhe funksionalitetin e
vazhdueshém, né raste t& defekteve te pompave/aparateve OE fitues
rregullimin e tyre duhet ta beje brenda afatit kohor prej 24 oréve, gjithashtu OE
fitues se paku njé (1) heré né vite me shpenzimet e veta té béjé verifikimin e
mjeteve matés té rriedhjes (bazhdarimi i aparateve)

Demet e shkaktuara né automjete dhe pajisje nése jané si pasoj e kualitetit t&
dobét t& derivateve i kompenson OE fitues.

Testimi i cilésisé se karburanteve té béhet kohé& pas kohe minimum dy (2)
heré brenda vitit, shpenzime qe do té shfagen gjaté testimit t& karburanteve t&
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kompensohen nga OE fitues, ndérsa nése kérkohet analiza t& cilésisé me
shumé se dy (2) heré shpenzimet ti bart pala qé éshté fajtore.

10.OE fitues ne rast krize pér karburante duhet ti mbajé né rezervat e tije te
deklaruara pér FSK-né, Nafté (diesel) 500,000 litra dhe benziné 20,000 litra.

11.Kurdo ge behét dérgesa e karburantit tek AK (kazermat/njésit e FSK-sé) secila
déregés (cisterné) duhet té jeté e shoqéruar me njé Certifikaté t& kualitetit t&
léshuar nga njé Institucion i Pavarur pér Certifikim té cilésisé.

12.Njesoret (instrumenti matés) neper autocisterna te OE fitues qé do ta béj
furnizimin duhet t& jené né pajtueshméri té ploté me rregulloret dhe ligjet e
aplikueshme né Kosové, pra t& gjithé njésoret (instrumentet matése) né
autocisterna duhet t& kené kaluar testin e saktésisé (rrjedhjes dhe véllimit).

13.Dokumentet (Dokumentet e Konformitetit) e I&éshuara nga prodhuesi ose
pérpunuesi, me t& cilat déshmohet se karburantet e naftés jané né pérputhje
me Udhé&zuesin Administrativ (MTI) nr.09/2020 pér Kontrollin dhe Cilésing e
Karburanteve te l&éngéta té Naftés .

14.Gdo rrezik i humbjes apo démtimit te karburanteve nga ndonjé shkak deri ne
kohen kur karburanti t& dorézohet né pronési te njésive t& FSK-sé do té jets
pérgjegjési e OE.

15. Specifikimi teknik pér Diesel 10 ppm pér vetura, gjenerator dhe mijete tjera
lévizése dhe benziné 10 ppm (95 dhe 98) duhet t& jené sipas Udhé&zuesit
Administrativ (MTI) nr.09/2020 pér Kontrollin dhe Cilésiné e Karburanteve te
lEngéta té Naftés.

16. Pagesa e derivateve né pompat statike do te behet né baza mujore sipas
konsumit mujor vetém pér derivatet ge do t& mbushen (tankohen) automjetet,
ndérsa pér gjenerator paguhen derivatet gqe pranohen nga personeli/komisioni
i autorizuar i FSK-sé pas zbrazjes népér rezervuar.

17. Kérkohet nga furnizuesi ge te marr nénshkrimet e pranimit t& karburanteve, té
léshoj kuponin e karburantit apo fletén e t& dhénave nga té gjithé personeli i
autorizuar i FSK-s& dhe MM ge marrin karburante pér automjete dhe mjete
pune.

18.Cmimet pér litér t& karburanteve té llogariten sipas ¢gmimit té berézés mujore
té Platts-it, gmimi i berézés mujore sigurohet dhe llogaritet nga AK, me se
largu deri me daté pesé (5) t& muajit vijues pér datén ge béhen furnizimet (pér
datén ge do t€ béhet kérkesa pér zotim t&€ mjeteve dhe urdhér blerja apo pér
datén ge ka béré furnizimin), dhe dérgon té furnizuesi kalkulimin e ¢mimit p&r
muajin paraprak.

19.Veturat e Kabinetit te Ministrit, KOMFSK dhe Sekretarit, mund t& furnizohen
edhe népér pikat e shitjes (pompat) e kontraktuesit.

Pér rezerva, nxehmije etj.

1. Cilésia e karburanteve duhet te jeté ne harmoni me udhézuesin administrativ
(MTI) nr.09/2020 pér Kontrollin dhe Cilésiné e Karburanteve te léngéta té
Naftés t& aprovuar nga Ministria e Tregtisé dhe Industrisé. Cdo ndryshim i
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10.

ardhshém i cilésisé se karburanteve me ndonjé Udhézim nga MTI apo ndonjé
Institucion ge autorizohet me ligj qe ta b&jg kété, do t& jetd obligues pér
furnizuesin gjaté realizimit t& Kontratés.

Shpérndarja e karburanteve do te behet nga OE fitues sipas kérkesave nNépér
té Gjitha kazermat e FSK-s& né territorin e Kosovés si: Prishting, Mitrovicé,
Istog, Gjilan, Ferizaj, Pomazotin, Prizren, Gjakové dhe né ndonjé kazermé tjetér
ge FSK mund ta merre né posedim gjaté kohés sa zgjaté kontrata, pra FSK
rezervon té drejtén té shtoj lokacione t& tjera pér furnizim me karburante né
c¢farédo kohe gjaté periudhés se kohézgjatjes se kontratés.

Testimi i cilésisé se karburanteve té béhet kohé pas kohe minimum dy (2)
heré brenda vitit, shpenzime ge do té shfaqgen gjaté testimit t& karburanteve té
kompensohen nga OE fitues, ndérsa nése kérkohet analiza t& cilésisé me
shumé se dy (2) heré shpenzimet ti bart pala qé éshté fajtore.

Kurdo ge behét dérgesa e karburantit tek AK (kazermat/njésit e FSK-sé) secila
dregés (cistern) duhet té jeté e shogéruar me njé Certifikaté t& kualitetit t&
léshuar nga njé Institucion i Pavarur pér Certifikim t& cilésisé.

Njésoret (instrumenti matés) neper autocisterna te OE fitues qé do ta begj
furnizimin duhet té jené né& pajtueshméri t& ploté me rregulloret dhe ligjet e
aplikueshme né Kosové, pra t& gjithé njésoret (instrumentet matése) né
autocisterna duhet té kené kaluar testin e saktésisé (rrjedhjes dhe véllimit).
Dokumentet (Dokumentet e Konformitetit) e I&éshuara nga prodhuesi ose
pérpunuesi, me té cilat déshmohet se karburantet e naftés jané né pérputhje
me Udhézuesin Administrativ (MTI) nr.09/2020 pér Kontrollin dhe Cilgsing e
Karburanteve te |éngéta t& Naftés .

Gdo rrezik i humbjes apo démtimit te karburanteve nga ndonjé shkak deri ne
kohen kur karburanti t& dorézohet né pronési te njésive t& FSK-sé& do t& jeté
pérgjegjési e OE.

Specifikimi teknik pér Disel 10 ppm pér ngrohje duhet t& jeté sipas Udh&zuesit
Administrativ (MTI) nr.09/2020 pér Kontrollin dhe Cilésiné e Karburanteve te
léngéta t& Naftés.

Pagesa e derivateve pér ngrohje paguhen derivatet ge pranohen nga
personeli/komisioni i autorizuar i FSK-sé pas zbrazjes népér rezervuar.
Cmimet pér litér t& karburanteve t& llogariten sipas ¢cmimit t& berézés mujore
té Platts-it, gmimi i berzés mujore sigurohet dhe llogaritet nga AK, me se largu
deri me daté pesé (5) t& muajit vijues pér datén ge b&hen furnizimet (pér datén
e do t& béhet kérkesa pér zotim té mjeteve dhe urdhér blerja apo pér datén
qge ka béré furnizimin), dhe dérgon té& furnizuesi kalkulimin e gmimit pér muajin
paraprak.
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Ankesi 7 LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE/NJESIVE KERKUESE

Lot 3

Emri i Autoritetit Kontraktues

Ministria e Mbrojtjes/Forca e Siguris sé
Kosovés
Gjithésej




Aneksi 10 Tabela pér llogaritjen e gmimit kushtues té karburanteve

NR. | Pershkrimi Diesel Benzine Fiks (F) /Varibal
V)
1 Berza mesatare mujore CIF 800.7935 868.3152 \%
Med (Genova/Lavera Ton/$
2 Kursi mesatar mujor $/euro 0.9342 0.9342 A%
(variabile)
3 Cmimi i tonit ne Euro (1X2) 748.0768 811.1536 \Y%
4 Shéndrrimi 1 tonit ne litér 1,191 1,368 F
(fiks)
Nje ()Ton
diesel =1 191 litra
Nje (1) Ton benzin =
1 368 litra
5 Cmimi pér litér ne euro (3/4) 0.6281 0.5929 v
(Cmimi para taksave )

6 Akciza pér litér (fiks) 0.3600 0.3850 | Fiks sipas ATK dhe
Doganés, mund t&
ndyrshoj vetém
nése ndryshojn
tarifat sipas ATK
dhe
Doganés/Qeveris

7 GJITHSEJ (5+6) 0.9881 0.9779 \%

8 Premiumi i kompanisé / litér F

sipas ofertés dhe kontratés
Kétu vendoset

Premium/fitimi I OE te
kontraktuar referoju
shénimit te poshtésh&nuar




9 Gjithésejt gmimi me Premium \'%
(7+8)

10 | TVSH 18%/ litér Fiks 18% TVSh, kjo
mund ndryshoj
vetém nése
ndryshon  tarifat
sipas ATK/Qeveris

11 | Cmimi pér litér pér faturim Vv

(9+10)

pér muajin Mars 2023,

Té dhénat e pasqyruara né tabele jané t&é marruar nga llogaritja e Cmimit té karburanteve

Kalkulimi i Cmimit gjate realizimit te kontrates behet duke u bazuar ne ¢mimin mesatar
mujor te berzes se Plattit CIF Med (Genova/Lavera), kursit mesatar mujor te Bankes
Qendrore Evropiane dhe elementeve tjera fikse dhe variabile qe jané pasqyruar ne
Aneksin 10 - Tabela pér llogaritjen e ¢cmimit kushtues te karburanteve.

Shénim: Né nr. rendor 8 OE duhet t& vendosin premiumin / fitimin e kompanisé duke
llogaritur t¢ gjitha shpenzimet q& nuk jané paraparé mé larté né kété tabled.

SQARIM:

1. AQP para publikimit t& njoftimin té dhénies sé kontratés do t& kérkoj njé deklaraté
me shkrim nga OE se do t& mbajné s& paku 10% té sasisé t& kontraktura si rezervé pér

implementimit e kontratés.

2. Nése ka mospérputhje né mes Njoftimit t& Kontratés dhe Dosjes sé& Tenderit (DT) si
pasoj e platformés elektronike (géshtjeve teknike) do t& vlejé Dosja e Tenderit.




LISTA E CMIMEVE

Lot 3 - Furnizim me karburante pér nevojat e FSK-sé

Naft — sipas Aneksi 1 BENZIN — sipas Aneksi 1
specifikimet teknike te  [specifikimet teknike te
NR.  |Pershkrimi detyrueshme detyrueshme

1|Berza mesatare mujore CIF Med (Genova/Lavera Ton/$ 763.0139 886.5694
2| Kursi mesatar mujor $/euro  (variabile) 0.9118 0.9118
3|Cmimi i tonit ne Euro (3=1x2) 695.7067 808.3631
4|Shndérrimi i tonit ne litér (fiks) 1,191 1,368
5[Cmimi pér litér ne euro (5=3/4) 0.5841 0.5909
6|Akciza pér litér (fiks) 0.3600 0.3850
7|GJITHSE] (7=5+6) 0.9441 0.9759
8*|Premiumi i kompanisé pér 1 litér * 0.1050 0.1050
9|Gjithsej ¢gmimi me Premium (9=7+8) 1.0491 1.0809
10|TVSH 18% / litér (10=9x18%) 0.1888 0.1946
11|Cmimi pér litér pér faturim (9+10) 1.2380 1.2755
12|Totali | litrave 1,850,000 6,600
13[Cmimi total | ofertes (13=11x12) 2,290,265.20 8,418.12
Totali 2,298,683.31

Vérejtje/Sqarim: Ofertuesi duhet te plotesoj vetém kolonen 8 dhe cmimi total do te llogaritet
sipas formules - dhe Totali duhet té vendoset si cmim total i ofertés
* Premiumi pér litér lejohet te shénohet me maksimum katér (4) numra pas presés dhjetore. Cdo numér i
shénuar pas numrit te katért (4) nuk do te merret pér bazé né llogaritje té vlerés se ofertés.

° Premiumi pér litér do té jet& i pandryshuar gjaté téré afatit t& vlefshmérisé se kontratés dhe do te llogaritet
sipas premiumeve te dhéna nga Operatori Ekonomik pér llojet e karburanteve ne Pjesa LISTA E CMIMEVE -

kolona -8

* Cmimet pér faturim te KARBURANTEVE do te llogariten nga Agjencia Qendrore e Prokurimit ne baza mujore
dhe do te formohen sipas te dhénave te pasqyruara né Tabelé qé éshté formuar sipas Aneksit 10 te dosjes s&
* Bazé pér vendosjen e vlerave né tabelé éshté ¢mimi sipas berzés (formulés) té Muajit Mars 2023 (duke

rrumbullaksuar vlerat me 4 numra pas presés dhjetore

Identifikimi i operatorit ekonomik (OE)

Emrii OE: HIB Petrol
Emri dhe mbiemri i perfagesuesit te OE: Korab Sejdiu
Nenshkrimi:

Data: 6/20/2023

Vula:




Prokurimi: UA/2016-23-4475-1-1-1

Nr i brendshém:

Tituli: Furnizim me karburante

Lot 1 - Furnizim me karburante pér nevojat e Policisé sé
Kosovés

Lot 2 - Furnizim me karburante pér vetura pér nevojat e
institucioneve publike té Nivelit Qendror

Lot 3 - Furnizim me karburante pér nevojat e FSK-sé

Lot 4 - Furnizim me karburante pér nxehmje, gjenerator
dhe rezervuar pér nevojat e institucioneve publike té
Nivelit Qendror

Lot 5 - Furnizim me karburante pér Rajonin e Prishtinés
(Nivel Lokal)

Lot 6 - Furnizim me karburante pér Rajonin e Prizrenit
(Nivel Lokal)

Lot 7 - Furnizim me karburante pér Rajonin e Pejés dhe
Gjakovés (Nivel Lokal)

Lot 8 - Furnizim me karburante pér Rajonin e Ferizajit
dhe Gjilanit (Nivel Lokal)

Lot 9 - Furnizim me karburante pér Rajonin ¢ Mitrovicés
(Nivel Lokal)

Kodi i tenderit: AQP 21.06.2023
Data: 20.06.2023

Lista e dokumenteve té tenderit mbéshtetése

2
3

-

-

PENAU AW

gy
i
e o

12.
13.
14,
15.
16.

Dokument

1. Deklarata nen betim.pdf

2. Specifikimet teknike te detyrueshme.pdf

3. Certifikata e regjistrimit te biznesit.pdf

4. CD-Deklarimi Vjetor ATK.pdf

5. Licencat.pdf

6. Vertetimi tatimor dhe Certifikata e gjykates.pdf

7. Autorizimet e Prodhuesit - Rafinerise.pdf

8. Sigurimet.pdf

9. Autorizim Gjeneral HIB Petrol - Korab Sejdiu 28948-2022.pdf
10. Lista e mjeteve te transportit.pdf

11. AD Blue Deklarate Kualiteti.pdf

12. Anex 9.pdf

13.1. Dokumentet ¢ Nenkontraktoreve.pdf

13.2. Kontratat me Nenkontraktore.pdf

14. Anex 8.pdf

15. Deklaratat per nenkontraktoret e perzgjedhur.pdf

B66 Formulari i dorézimit te tenderit




Pérshkrimi i ¢mimeve

Nr Emértimi i grupit

1. Lot 1 - Furnizim me

karburante pér nevojat e

Policisé sé Kosovés

2. Lot 2 - Furnizim me

karburante pér vetura pér
nevojat e institucioneve publike

té Nivelit Qendror

3. Lot 3 - Furnizim me
karburante pér nevojat e FSK-
sé

4, Lot 4 - Furnizim me

karburante pér nxehmje,
gjenerator dhe rezervuar pér
nevojat e institucioneve publike

té Nivelit Qendror

5. Lot 5 - Furnizim me

karburante pér Rajonin e
Prishtinés (Nivel Lokal)

6. Lot 6 - Furnizim me

karburante pér Rajonin e
Prizrenit (Nivel Lokal)

7. Lot 7 - Furnizim me

karburante pér Rajonin e Pejés
dhe Gjakovés (Nivel Lokal)

8. Lot 8 - Furnizim me

karburante pér Rajonin e
Ferizajit dhe Gjilanit (Nivel

Lokal)

9, Lot 9 - Furnizim me

karburante pér Rajonin e
Mitrovicés (Nivel Lokal)

Dokumenti

LISTA E CMIMEVE Lot 1.xlsx

LISTA E CMIMEVE Lot 2.xlsx

LISTA E CMIMEVE Lot 3.xlsx

LISTA E CMIMEVE Lot 4.xlsx

LISTA E CMIMEVE Lot 5.xlsx

LISTA E CMIMEVE Lot 6.xlIsx

LISTA E CMIMEVE Lot 7.xlsx

LISTA E CMIMEVE Lot 8.xlsx

LISTA E CMIMEVE Lot 9.xlsx

Pjesét e tenderit qé do té dorézohen ndaras:

B66 Formularii dorézimit te tenderit




AUTORITETI KONTRAKTUES

Agjencia Qendrore e Prokruimit , Ndertesa e Germis, 10000, Prishtiné,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:
Nr i Prokurimit: UA/2016-23-4475-1-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: HIB PETROL SH.P.K., Magjistralja Prishtine- Shkup , km 7, HIB
Petrol, 10000, Cagllavice, Kosové

E-mail: korab.sejdiu@hibpetrol.com
Personi kontaktues: Korab Sejdiu
Telefoni: 044/668023

Faxi:

Numri fiskal: 600015376

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):

B66 Formularii dorézimit te tenderit




FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit
Numeér té Prokurimit: UA/2016-23-4475-1-1-1
Titulli i kontratés: Furnizim me karburante

Si pérgjigje ndaj letrés suaj t& ftesés pér t& tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, t& poshté
nénshkruarit, deklarojmé qé:

L. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes sé tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé t€ dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore té paragitura,
pa rezervé apo kufizim:

3 Lot 3 - Furnizim me karburante pér nevojat ¢ FSK-sé

3. Cmimi total i tenderit &shté:
2,298,683.31 EUR

Dhe né fjalé [shéno ¢gmimin e tenderit né fjalé Euro]

4. Ky tender ésht¢ valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 120 nga data finale pér dorézim t&
tenderéve.,

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér t& sigurojmé njé siguri té ekzekutimit para
nénshkrimit té kontratés

6. Ne e b&jmé kéte kérkesg, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium t& udhéhequr nga [shéno emrin e udhéhegésit]. Ne konfirmojmé qé nuk jemi duke
tenderuar pér t& nj&jtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se
té gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané té detyruar me ligj pér realizim t& kontratés; se
partneri kryesor &shté i autorizuar t& obligojé dhe t& marré udhézime pér secilin anétar dhe n& emér t&
secilit anétar q€ realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, éshté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se t& gjithé partnerét né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané t& obliguar t& mbeten
n€ ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit t& kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé qé t&
gjitha informatat e pasakta ose jo t& plota t& cilat jepen me qéllim né kété konkurrim, mund t& kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera t& financuara nga BKK

8. Theksojmé q& Autoriteti kontraktues nuk &shté i obliguar t& vazhdojé me kété ftesé dhe qé e
rezervon t€ drejtén pér t€ dhéné vetém njé pjesé t& kontratés. Ai nuk do té shkaktojé detyrime ndaj
nesh nése e bén kété,

B66 Formulari i dor&zimit te tenderit



Informacion né lidhje me nénkontraktorét

Emri dhe adresa | Numri fiskal - Pérshkrimi i Pjesa vlera té Pérqindja e
e nénkontraktorit | nénkontraktorg pjesés sé nénkontraktohet kontratés qé do
kontratés qé do t& t&
nénkontraktohet nénkontraktohet
(“e)

B66 Formularii dorézimit te tenderit



HIB PETROL

Pér: Agjencia Qendrore e Prokurimit
Titulli: Lot 3~ Furnizim me karburante pér nevojat e FSK-sé&

Tema: Vendim per caktimin e menaxherit te kontrates

Vendim

HIB Petrol merr vendim ge per kontraten: "Furnizim me karburante — Niveli Qendror - Furnizim me
karburante pér nevojat e FSK-s&”, te caktoje menaxher kontrate Korab Sejdiu

Emri Korah Sejdiu

Pozicioni Menaxher | Kontraktimeve

Data 07.08.2023

Nenshkrimi /‘7%44

Vidla . / AL \
U Hin l

TPETH 3L'ﬁ

\-3 RONTRSRTIMT

" FeEpipanid .‘
N

CERTIFIED BY:
Tuv Tel : +381 38777777
AEETIRDR Email ;  tenderat@hibpetrol.com

HELLAS Address: Magj. Prishtine = Lipjan, HIB Headquarters
EN 1SO €001:2008
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Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Adresa:
Adresa:
Address:

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

25/02/2019

Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisé dhe Industrisé - Minstarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGJENSION | RECHSTIAT TE BIENESEVE KE KOSOVE
KOSOYSUA AGENCIIA ZA REGIS TRACLE BIZEISA
HOSOVABUSINESS REGISTRATION AGENGT

CERTIFIKATE E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACHI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810662834

Numri Unik ]deﬁtl—f'ikue-s /-Jéainstvenl' Mati¢ni Broj /‘Unique Identification Number

~ HibPetrolSHP.K.

Emri biznesit / Nazlv biznisa / Name of business

" Emri tregtar / Trgovacko ime / Commercial name

Shoqérl me pérgjegjési té kufizuara
Drustva sa ogranitenom odgovornogéu
Limited Liabilities Companies

Magj. Ferizaj-Prishtiné
Talinovc i Muhaxheréve
Ferizaj

30/03/2005 * .

( /U E@; ¢

Data / Date / Datum

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: 10002098

Nénshkrimi / Signature / Potpis

nnon
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G4l SCARDIAN

SIGURIME

Pjesé pérhérése e policés: 042741

Pér: AGJENCIA QENDRORE E PROKRUIMIT
(né vazhdim "Autoriteti Kontraktues”)

N& emér té: HIB PETROL SHPK, Talinovc i Muhaxheréve, Magj. Ferizaj-Prishtiné
(né vazhdim "tenderuesi")

VEREJTJE;

Titulli i aktivitetit t& prokurimit: FURNIZIM ME KARBURANTE- LOT 3 FURNIZIM ME KARBURANTE PER
NEVOJAT E FSK-SE
Numri | prokurimit: UA/2016-23-4475-1-1-1

SIGURIA E KONTRATES

Garancion me kérkesé té paré

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér t& dorézuar njé siguri t& ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes sé& Tenderit , me numér té prokurimit té lartcekur té dérguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik d&shiron té& depozitojé siguring né shumén e saktésuar né Dosjen e tenderit;
DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik kété siguri:

ANDAJ NE té poshtg nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgleg)és para jush, né emér té
operatorit ekonomik, deri né njé total prej: 229,868.34 EURO (DYQIND E NJEZET E NENTE MIJE E
TETEQIND E GJASHTEDHJETE E TETE EURO E TRIDHJETE E KATER CENT) zotohemi té ju paguajmé, qé
me kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cilén deklarohet mos pérmbushja e njérit nga kushtet né vijim:

(a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé t& déshmive té vértetueshme objektivisht se operatori ekonomik
ka déshtuar qé t& ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme
substancionale dhe/ose shpenzime té médha pér mbylljen e kontratés né fjalé; dhe

(b) Operatori ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet pa u
paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe /ose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej: 229,868.34 EURO sig &shté lartcekur, do t& béhet pa asnjé kundérshtim as
ankesé, sa mé shpejté qé éshté e mundur pas regjistrimit t& kérkesés suaj me konfirmimin “e pranimit".
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