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PJESA B: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE, KUSHTET & ANEKSET E NDELIDHURA
PJESA I E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZI;

Agjencia Qendrore e Prokurimit, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ang;
dhe

PORSCHE KOSOVA SH.P.K, P N, 10000, LLAPNASELLE, Kosové J(ne vazhdim
“Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizim me:

Furnizim me vetura pér institucionet e Republikés sé Kosovés - Lot 13
me numeér identifikues: UA/2016-23-5626-1-1-1
Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé &shté t& krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢mimet dhe
rregullat e implementimit pér dorézimin e mallrave né vijim:

Furnizim me vetura pér institucionet e Republikés sé Kosovés.
Autoriteti Kontraktues béné blerjen né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese

Pérdorimi i késaj Kontrate Publike Kornizé éshté obliguese pér Autoritetet Kontraktuese
sipas Aneksit 7.

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje,
P.sh. Kurdo q& Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet fjetér Kontraktues i pérfshiré né
kété kontratg, tenton té blejé artikuj né bazé té késaj kontrate publike kornizé, duhet gé t&
dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e
tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, té pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, sasia e parashikuar e
specifikuar né dokumentet e tenderit éshté sasi indikative. Sasité e dhéna ne kontrate ose vlera

totale e kontratés mund te devijoj, por mospérputhja e lejuar nuk mund t& jeté mé e larts se
plus / minus 30% e vlerés.

Nése urdhér-blerjet tejkalojné sasiné totale indikative ose vlerén totale indikative te kontratés
publike kornizg, pa marré parasysh datén origjinale t& skadimit t& Kontratés Publike Kornizg,
kontrata do te ndérpritet automatikisht.

1.4 Kjo kontraté publike kornizé ka kohézgjatje prej 12 muajsh dhe éshté efektive prej datés
né té cilén ajo hyn né fuqi. Sasia &shté indikative dhe do t& veprohet komfor Neni 38 t& LPP-
sé - Kontratat kornizé +- 30%.

1.5 Kontrata hyn né fuqi me datén 08.09.2023 dhe pérfundon me datén 07.09.2024.
Neni 2 Kushtet e dérgesés
2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté:

Afati i liferimit pér furnizim fillestar sipas kérkesés se AK-se por jo me larg se 100 dite nga
data e léshimit t& porosisé nga Autoriteti Kontraktues.




2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jeté: Ne Republikén e Kosovés apo adresén e
Kontraktuesit varésisht nga pajtimi i paléve.

2.3 Inkotermi I zbatueshém do té jeté DDP2(Dérgesat e Detyrés té Paguara).

Neni 3 Origjina
3.1 Furnizuesi duhet té dorézojé njé certifikaté t& origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré

kur e kérkon pranimin e pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té
keté si rezultat ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit té Doganave t& Bashkésisé Evropiane
(CommunityCustomsCode-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar
vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jané paraqitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e
paraqitur nga Furnizuesi. Vlera totale e kontratés éshté 1,589,750.00€ apo 31,795€/ veturé,
devijimi i lejuar éshté +/-30%.

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti
Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet pér njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura nén kété kontraté kornizé

4.4 Pagesat do t& béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t& Vecanta t&
Kontratés.

Neni5 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(@)  Kontrata Publike Kornizé;

(b) Kushtet e Vecanta té Kontratés;

() Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

(d)  Tenderii Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tetrén;
dhe né raste t& paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé
né té cilin jané dhéné mé sipér,

Neni 6 Komunikimet

6.1 T& gjitha komunikimet me shkrim q& kané té& b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues-Policisé sé Kosovés, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin
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titullin e Kontratés dhe numrin e saj té identifikimit dhe duhet té dérgohen me postéd, faks,
email ose t&€ dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thoté
kété né komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim,
dérguesi duhet t& kérkojé vértetim té pranimit t& komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet,
dérguesi duhet t'i marré té gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit
té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate,
ose vendimi, pérve¢ nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pélgim, miratim,
certifikaté apo vendim do té jeté né forms té shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj”
ose'vendosé "do t& shénohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté
ose vendimi i tillé nuk duhet t&¢ mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet Shqipe né tri origjinale, dy origjinale pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Emine Masurica Emri: Behxhet Rrukiqi
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PJESA II EKONTRATES: KUSHTETE PERGJITHSHME
Neni1l Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thot¢ marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit, si¢ &shté shénuar né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke
pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né
te. :

1.2 “Produktet” pérkufizohen si té mira materiale qé kané vleré ekonomike, duke pérfshiré
por pa u kufizuar né mallrat, artikujt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé
té ngurté té léngshme ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do t& thoté organizata e blerjes s& mallrave, sic éshté e quajtur
Fletén mbi té Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do té thoté njé person fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate furnizon mallra qé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare qé€ pérbéjné rregullat e
interpretimit t& termave tregtare qé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me
transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 "Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj té specifikuar né
kontratg, si dhe t& vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté,

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thoté ¢mimi q€ i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né
formularin e kontratés, né pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t&
béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja,
riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi
dhe/ose detyrime t& ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.
111 “KVK” do té thoté Kushtet e Vecanta t& Kontratés.
Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji qé i pércakton té gjitha céshtjet g& nuk jané t& mbuluara
né kontratg,

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e
specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jet¢ valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés
Furnizuesi e transferon kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues,
ta transferojé kontratén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérvec né
kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave qé duhet
t€& paguhen ose qé do té béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér té kérkuar
pagesén nga ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar




humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta
lirojé Furnizuesin nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose
pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé
zbatohen pér dhénien e kontratés pérve¢ né raste kur transferimi béhet né banké apo
kompani t& sigurimit ose institucion tetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé€ cilés
Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese t& kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen
té ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit te
nénkontraktuesve gjate implementimit te kontratés, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim
Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e
vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet
autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti
Kontraktues. Te gjith¢ nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e
pershtatshmerise,

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve,
megjithaté mund t& siguroj, ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér
nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té
vet si dhe té agjentéve ose t& punésuarve, né té njéjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose
neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit
té ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues
nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon pér njé
periudhé gé e tejkalon até t& periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi
me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet qé, né c¢farédo momenti pas
skadimit té periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me
kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér
kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése é&shté¢ e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoritet
kontraktues duhet t'i japé Furnizuesit pa pagesé atshers kur éshté e nevojshme, njé kopje t&
skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t& specifikimeve dhe
dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera t& kétyre skicave,
specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund t& gjenden. Pas léshimit t&
certifikatés s&¢ garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit
kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése &shté e nevojshme pér qéllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera qé i jep autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i
komunikohen njé pale t& treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i 1éshuar Furnizuesit urdhra administrative qé
inkorporojné ato dokumente plotésuese dhe udhézimet gé jané t& nevojshme pér ekzekutim



té miré t& kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt t& saj.
Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té
ligieve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té
Republikes se Kosoves t& cilat mund t& ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit té obligimeve
té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi
me shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése &shté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér
té dhénat mbi furnizimet ashtu q& Autoriteti kontraktues t8 mund t& marré lejet e kérkuara
ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit
brenda njé periudhe t& arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizoj¢ kontratén me kujdesin dhe syceltésing e duhur duke
pérfshirg, aty ku éshté specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen
e punéve t€ tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues.
Nése Furnizuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit
té kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin
kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit.
Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né
fuqi né Republikén e Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, té aférmit e tyre, dhe
punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe
rregulloreve,

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me
kontratén si private dhe konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime
té ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do t& publikojé ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa
pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélqimin paraprak
me shkrim té Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin
Kontraktues me siguri pér ekzekutim té ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do
té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues
pér ¢farédo humbjeje q& éshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe t& duhur té obligimeve
kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV t& kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e
ekzekutimit do t& léshohet brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme té&
pranimit.

Neni 9 Sigurimi




9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute
lirisht te konvertueshme kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejg,
transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t&
mbajé pérgjegjési té ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat
nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi
i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi
10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje
me Ligjin e Republikés se Kosovés.

10.2 T& gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né gmimin
e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do té harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka
ngritje té tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té
tenderit dhe datés sé fundit té vértetimit té pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak té
ngritjes sé tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur
gjaté kohés sa ka gené né vonesé Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé jané rezultat i
pérdorimit té patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré sic
gshté specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tillé &shté rezultat i veprimit sipas dizajnit
ose specifikimit té dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e léshimit t& Urdhér Blerjes, pa
paragjykim ndaj zgjatjeve té periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje t&é periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés
sé tij vonohet, ose pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur
instalimin apo dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike gé mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk
kané mundur té parashihen né ményré té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre gé jang
shkaktuar prej gabimit té furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve qé nuk jané pér
shkak té gabimit t& Furnizuesit;




g) Forca madhore;

h) Shkage tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe té cilat nuk jang
pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé
autoritetin kontraktues se ka pér qéllim t& béjé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit
pér té cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér
ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit
kontraktues té dhéna gjithépérfshirése ashtu qé té mund té kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta
lejojé kété zgjatje té periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré
prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin gé nuk i éshté dhéné e drejta pér
zgjatje té periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

141  Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha
mallrat ose té realizojé shérbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontratg,
Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij
sipas kontratés, do t¢ keté t& drejté, pér secilén dité q& kalon ndérmjet skadimit t& periudhés
sé kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me
0,25% né dité té vlerés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t&
vlerés totale t¢ porosisé. Autoriteti Kontraktues mund t& zbresé démet e likuiduara nga
pagesat te cilat duhet ti béhen Furnizuesit, Pagesat e démeve té likuiduara nuk do té prekin
detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né
térési, démet e likuiduara té parapara né paragrafin 14.1 do té llogariten né bazé té vlerés
totale té porosisé.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t&é kérkojé sé paku 10 % té& vlerés sé
porosisé ai mundet, pasi ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emér te disa Autoriteteve tjera
Kontraktuese, me njé operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porosiné anulon porosiné dhe ritenderon, dhe né kété
rast Furnizuesi nuk do t& keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i
detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij;
dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe t&
Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té konfiskoj
njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosisé se léshuar, t& garancisé sé
performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé

Furnizuesin qé té pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim;
ose
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c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né
depon e Furnizuesit ose né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq
sa té jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet
jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre éshté
pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do Vi shtohen
¢mimit t& kontratés. Furnizuesi nuk do t& marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése
pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré t&é ndryshme né kontraté; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) &€shtéinevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese t&
saj pérderisa nevoja e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti
kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do té keté t& drejté pér shtesa né ¢gmimin e kontratés pérveg nése ai e
lajméron autoritetin kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar
progresin e dorézimit se ka pér qéllim t& béjé ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa
plotésuese dhe/ose zgjatje t& periudhés sé realizimit q& do t& béhen nga Furnizues pérkitazi
me kété ankes¢ né ményré té drejté dhe té arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit
kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak té
gabimit t& Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t&
vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t&é ndérpresé kontratén,

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér
shkak t& gabimeve pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta
pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i
atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund t& refuzojé t'i béjé pagesat ose
mund t'i kthejé shumat qé tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés &shté qé té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t&
supozuara si dhe parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk
mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do t& rifillojé sa mé shpejt q¢ éshté e mundur.
Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené t& gjitha shkelje t&é kontratés ose
dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose qé
mund t€ shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura né kontraté né té gjitha
aspektet dhe té jené konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat,
strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, t& cilat duhet t¢ mbahen né dispozicion té
Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t& kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé
té dérguar nga furnizuesi pér autoritetin kontraktues. Né kérkesé do t& saktésohen
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materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe t& tregojé
numrin e sasisé dhe vendin ku do té béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt
dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojné kérkesat pér kété pranim para se t& inkorporohen né furnizime,

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t&
komponentéve qé do té furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund
té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato
duhet t&¢ ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia ti
riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe
artikyj do t& pranohen pér inkerporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané
pérmirésuar né até ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé qé furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé t'i
mundé&sohet autoritetit kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi
konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité qé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij
nuk do t'i lejohet qé t& paragesé ndonjé arsye pér vonesé.

17.2 Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté qé heré pas here té inspektojé, kontrollojg,
masé dhe testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e
pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t& ¢farédo artikulli q¢ pérgatitet, fabrikohet ose
prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé t& pércaktojé nése komponentét,
materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasing e kérkuar. Kjo do té béhet né vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar
né KVK.

17.3 Pér qéllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé
pér testim, makina, pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna té prodhimit qé
zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) T¢é merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;

¢) T'ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do t&
realizohen testimet.

17.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér
testim, furnizuesi mundet q& pérve¢ nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti
kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t& konsiderchet se &shté béré né prezencén e
autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t&
rezultateve t& testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t'i
pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me
kéte,

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do
t'ia japé jetrit mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues
ose Furnizues mund té kérkojné qé kéto teste t& pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana,
ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje t&
ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i
komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t&
jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet
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se &shté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga
ainuk do t'i shpalosin personave té paautorizuar informata lidhur me metodate ndérmarrjes
sé prodhimit dhe operimit, té cilat informata i kané marré gjaté inspektimit dhe testimit,

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do té béhen né Euro. Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga
Furnizues do t& béhen né llogariné bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i
késaj kontrate qé e plotéson Furnizuesi. I njéjti formular, qé i bashkéngjitet kérkesés pér
pagesé, duhet t&é pérdoret pér ti raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

18.2 Shumat duhet té paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t&
cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés, Data e
pagesés do té jeté data né t& cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do
té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér
pagesé nuk mund t& plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané
dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi qé shpenzimi mund t&
mos jeté legjitim. Né& rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i menjéhershém pér qéllim
té kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda
15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né t& cilén éshté regjistruar
kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi qé té keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet q&, brenda
dy muajsh pas pagesés sé vonuar, t& kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-
zbritje q& zbatohet nga institucioni l&shues i Kosovés né ditén e paré t& muajit né té cilin ka
skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérqindjes. Interesi pér pagesé té vonuar do t&
zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés sé afatit t& fundit t& pagesés (nuk pérfshihet)
dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 18.2 do
t'i japin té drejté Furnizuesit qé ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me
paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

18.6 Né rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér t&¢ Autoriteteve tjera
Kontraktuese, dhe nése njé autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj
kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund t& informojé AQP-né pér shkelje té
tillé. AQP mund t& ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i t& gjitha
kontratave té pérbashkéta kornizé té konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet
do t& jené né pérgjegjési té Furnizuesit deri né pranimin e tyre té pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu sig kérkohet pér t& parandaluar démtimin
apo keqésimin e gjendjes sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné
né kontraté. Paketimi duhet té jeté i mjaftueshém pér t& pérballuar pa kufizime, bartjen e
ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen
né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése &shté e
mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé sé mungesés
s€ pajisjeve pér bartje t& réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim
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me kérkesat e dhéna né ményré té hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund
té urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa
furnizuesi té keté pranuar urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t&
jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve t&
furnizuesit, qé jané t&é nevojshme pér géllime té kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté
né dispozicion pér té dy palét se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e
kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do té pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara
me shpenzime t& Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né
pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave,

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit té furnizimeve dhe para se t& merren
furnizimet, duhet té& keté fuqiné qé t& urdhérojé ose té vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar ng
urdhér, té té gjitha furnizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané
né pajtim me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe t& pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme t&
tyre ose pagesat e pjesshme t¢ tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet,
mjeshtériné ose dizajnin pér té cilin éshté pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit té
autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) qé€ punae béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané
ose nuk jané né pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné
kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitojé
defektet e specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti
kontraktues do t& keté t& drejté té punésojé persona teré pér t'i zbatuar urdhrat dhe té gjitha
shpenzimet qé jané pasojé¢ e késaj, apo gé do t& shfagen pér shkak t& késaj, Autoriteti
kontraktues do t'i zbresé nga paraté qé do té paguhen ose té cilat do t& béhen obligim pér
t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet qé nuk jané té cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund
t'u vendoset furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet t& jeté e atillé & t'i ndryshojé ato,
apo té ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga
vendii pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe gé e saktéson
autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me t& drejté¢ me shpenzim
dhe me rrezik té furnizuesit. Té gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do t&
refuzohen,

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né
pajtim me kontratén, t'i kené kaluar né ményré t& kénagshme testet e kérkuara, dhe t& jeng
autorizuar, si dhe té jeté léshuar njé certifikaté e pranimit t&¢ pérkohshém ose nése
konsiderohet se éshté léshuar.
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21.2 Furnizuesi mund t&é béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé
certifikaté t& pranimit t& pérkohshém atéheré kur furnizimet té jené t& gatshme pér pranim
té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t&
furnizuesit do t€ veprojé sipas njérés nga kéto mé poshts:

- t'i 1&shojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin
kontraktues duke théng, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérvec tjerash,
edhe datén né té cilén sipas mendimit t& tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me
kontratén dhe jané té gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin,
sipas mendimit t& tij e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén,

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t& pamundur qé t& vazhdohet me pranimin e
furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar pér pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti
kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e tillg, nése éshté e
mundur, né konsultim me furnizuesin, Certifikata e pranimit ose e refuzimit do té pérgatitet
brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk
do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve
né njé gjendje té pérshtatshme pér pranim.

214 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& léshojé certifikatén e pranimit t&
pérkohshém ose t& refuzojé furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t&
konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t& asaj periudhe, pérveg né rastet
kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té pranimit
pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& ket# t& drejté
té bejé keérkesé pér certifikaté té vegant® pér secilén pjesé.

21.5 NE raste t& dorézimit t¢ pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér té
dhéné pranim t& pjesshém e t& pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t¢ pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat
e pérkohshme dhe materialet & nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e
kontratés. Ai gjithashtu do t&¢ heqé ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe t& béjé ndonjé
ndryshim té gjendjes sé vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t& garantojé qé furnizimet t& jené té reja, t& papérdorura, t& modeleve té
fundit dhe t& pérfshijé té gjitha pérmirésimet e kohéve t& fundit né dizajn dhe materiale,
pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté, Furnizuesi do té garantojé qé asnjé nga furnizimet

t€ mos kené defekt q¢ shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t&
mbetet e vlefshme né até ményré qé saktésohet né KVK,

22.2 Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé
té furnizimeve t¢ cilat mund & paraqiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe
té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit
jo té miré nga Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé;
ose

c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime t€ veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé
kjo t& mund t& praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose té
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riparuar do € fillojé pérséri nga data né té cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas
vlerésimit té autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do t& vazhdohet vetém pér até
pjesé té furnizimeve qé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

224 Neése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé,
autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé
démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti
kontraktues mund té:

a) t€ korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né
rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga
autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté qé duhet t& paguhen ose garancité gé
mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni qé t€ merrni
shumén e duhur nga Furnizuesi; ose

c) té ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése
kohézgjatja e periudhés sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do t& jeté 365 dité. Periudha
e garancisé do (& fillojé né datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me t& dhénat e
parapara né KVK. Furnizuesi do t& marré pérsipér té realizojé ose t& organizojé realizimin e
mirémbajtjes dhe té riparimit t& furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé, KVK mund
té saktésojné qé Furnizuesi t& sigurojé ndonjé ose té gjitha materialet e méposhtme, njoftimet
dhe dokumentet q¢ kané té b&jné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'i blejé nga Furnizuesi,
duke kuptuar q¢ ky vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet ¢ garancisé sipas
kontratés

b) né rast t€ ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezervé, duhet té& lajmérohet paraprakisht
Autoriteti kontraktues pér t'i mundésuar qé t& blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes,
skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do
t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés s¢ garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé,
pas skadimit t& periudhés sé fundit, dhe atéheré kur t& jené zgjidhur t& gjitha defektet apo
démet, autoriteti kontraktues do ti léshoj¢ Furnizuesit njé certifikats t& pranimit
pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t& cilén Furnizuesi
i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé qé autoriteti kontraktues
t€ jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té léshohet nga autoriteti kontraktues brenda
30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale gé
jané kérkuar sipas Nenit 22 t& jené pérfunduar né ményré té till qé té€ jeté i kénaqur autoriteti
kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do té& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar
certifikata pérfundimtare e pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga
autoriteti kontraktues.

243 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti
kontraktues do t& mbeten t& detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés
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para léshimit t& certifikatés pérfundimtare té pranimit dhe t& cilat kané mbetur t&
parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e
obligimeve t¢ tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave t& kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés

25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me
kontraté.

25.2 N& rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté té drejté pér kéto
kompensime:

a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime, Ato mund t& jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

254 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave t&
parapara né kété nen do t& zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen
Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

"Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

261 Autoriteti kontraktues mundet &, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta
ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas
késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati té arsyeshém té paralajmérimit t&
dhéné nga autoriteti kontraktues qé kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo
déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré
serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t&
dhéna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti
kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar
nga gjykatat, ka hyré né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i
nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose éshté né ndonjé situaté analoge
qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né
rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi &shté dénuar pér njé shkelje qé ka t& béjé me sjelljen profesionale, pérmes
njé gjykimi g€ ka fuqiné e res judicata;

g) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé té keqe jo profesionale t& déshmuar
me ¢farédo mjeti té cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim,
korrupsion, pérfshirje né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal qé
i démton interesat financiare t¢ Komuniteteve;
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i) Furnizuesi, pas njé procedure jetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti
té financuar nga buxheti i komunitetit, éshté deklaruar se ka bérs shkelje serioze t&
kontratés pér mosrealizim t& obligimeve té veta kontraktuese;

j) t& gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor,
natyrén ose kontrollin e Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né
suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit t& kontratés;

I) Furnizuesi nuk arrin t& japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi gé e
jep garanciné apo sigurimin mé té hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté
né giendje t'i plotésojé zotimet e ij.
26.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive fera té Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratés, Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té
nénshkruajé ndonjé kontraté jetér me njé palé té treté né emér t& Furnizuesit. Detyrimi i
Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari menjéheré pas
ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet g8 mund té jené paraqitur tashmé,

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta
udhézojé Furnizuesin qé t& ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin
e furnizimeve né ményré t& shpejté dhe té rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum
shpenzimet.

26.4 NE rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né
prani t€ Furnizuesit ose t& pérfaqésuesve t& tij ose duke u béré atyre thirjen e duhur, do ta
pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe t& bgjé
rexhistrimin e materialeve t&¢ furnizuara dhe t& papérdorura. Do t& pérgatitet edhe njé
deklaraté e parave qé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit

Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa
té jené pérfunduar furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& ket t& drejté t& marré nga
Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t& furnizimeve ose do té paguajé shumén qé duhet t'i
paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& kets t& drejté t& marré nga
Furnizuesi humbjet gé i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 té
KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund
ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat qé duhet t& paguhen ng ndonjé certifikaté t&
léshuar nga personi i autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura;
ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité,
pér arsye qé nuk jané specifikuar né kontraté ose q& nuk mund i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas
kontratés sé Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues
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do ta paguajé Furnizuesin pér humbje ose dém qé mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.
Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve té saj
sipas kontratés nése realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e
shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fugi.

28.2 Pér géllime t€ kétij Neni, termi "forcé madhore" do t& thoté veprimet e zotit, goditjet,
mbylljet e objektit ose ¢rregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat
qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemité, rréshgitjet e
tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe
ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk
mund té pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar
té heqé doré nga garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak. té
shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér
té realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i nj¢ ngjarjeje té forcés madhore.
Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk
do té jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér
ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e
Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér t& kryer obligimet e tij éshté rezultat i
forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila
mund t& ndikojé né realizimin e obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér,
duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe efektin q& kané gjasa
ta kené rrethanat. Pérvec nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim,
Furnizuesi do t& vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa éshté mjaft
praktike, dhe t& angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té¢ plotésuar ndonjé
obligim qé ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t&
zbatoj¢ mjete t¢ tilla alternative pérve¢ nése udhézohet ta bgjé kété nga autoriteti
kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t&¢ urdhrave té autoritetit
kontraktues ose gjaté pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t&
certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqésore e mosmarréveshjeve

mosmarréveshjet qé¢ mund t¢ ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t¢ shfaget ndonjé
mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér qéndrimet e tyre né
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme, Nése
cilado palé e sheh t& dobishme, palét do té takohen dhe t¢ mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas
kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do té jets 30 dité nga
fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje miqésore déshton ose nése pala
déshton t& pérgjigiet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do té jens té lira t&
vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes s&¢ mosmarréveshjes duke e
lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes miqésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren
vesh té pérpiqen té pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t&




arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do t& keté
té drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes s&€ mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore
pér zgjidhje t& mosmarréveshjes, secila palé mund t& kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

30.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se
mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.
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PJESA IIT E KONTRATES

KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré gé ka njé konflikt, dispozitat
kétu do té mbizotérojné mbi ato t& KPK,

Kushtet e Pérgjithshme té

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kontratés
Pérshkrimi i nenit | Nr.
Nenit
Ligji i zbatueshém | 2.1 Ligjet e Kosovés qé jané né fugi do té& zbatohen pér té gjitha
dhe gjuha ¢éshtjet g& nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni
do té jeté gjykata pérkatése né Prishtiné.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha shqipe
Dhénia e|5 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore
dokumenteve : te Prokurimit.
AK-ese gé shfrytézojné kété kontraté , brenda 5(pese) ditéve,
pas pranimit te kopjes se nénshkruar te kontratés nga Agjencia
Qendrore e Prokurimit, jané té obliguar qé té hartoj Planin e
Menaxhimit te Kontratés
AK-ese qé shfrytézojné kété kontraté do té emérojé njé/disa
pérfagésues si piké koordinimi ndérmjet Autoritetit Kontraktues
dhe Furnizuesit i cili do té jeté né dispozicion ¢doheré qé kérkohet
dhe do té keté autoritetin pér te marr vendime t& shpejta dhe té
zgjidhe céshtjet gé lidhen me ekzekutimin e kontratés.
Ndihma  lidhur | 6 Autoriteti Kontraktues né kété nen i referohet Agjencisé Qendrore
me  rregulloret té Prokurimit.
vendore
Obligimet e|7 Kérkohet nga Furnizuesi gé né pérpikéri té ju pérmbahet kushteve
pérgjithshme  té te kontratés.
furnizuesit

Furnizuesit do t& emérojé njé pérfaqésues, i cili do t& veprojé si
piké kontaktuese e Furnizuesit pér té gjitha ¢éshtjet gé lidhen me
kontratén dhe do té keté autoritetin e duhur pér té marré vendime
té shpejta dhe té zgjidhé ¢éshtjet q& lidhen me ekzekutimin e
kontratés.

Furnizuesi éshté i obliguar qé automjetet ti pajisé me té gjitha
produktet si¢ kérkohet né Aneksin 1 té dosjes sé tenderit.

Nése gjaté realizimit t&€ kontratés vjen deri te ndérrimi i
gjeneratés sé automjetit, kontraktuesi éshté i obliguar q& me
¢mime t& njéjta dhe kushte té& njgjta t& kontratés ta furnizoj
Autoritetet Kontraktuese me automjetet e gjeneratés sé re
(pasardhésin e automjetit t& kontraktuar).

Obligohet Furnizuesi q& menjéheré pas ndryshimit té gjeneratés
sé automjeteve t& kontraktuara, ta njoftoj Autoritetin
Kontraktues - pér ndryshimet e gjeneratés dhe njoftimit i
bashkéngjiten t& gjitha déshmité dhe arsyeshméring nga
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prodhuesit pér ndryshimet gé jané béré né gjeneratén e
automjeteve té kontraktuara.

Para ¢do liferimi t& automjeteve té gjeneratés sé re, Furnizuesi
éshté i obliguar qé paraprakisht ta merr pé&lgimin - aprovimin nga
zyrtarét pérgjegjés té Autoritetit Kontraktues

Furnizuesi &shté i obliguar qé pas dorézimit t& secilés automjet t'i
raportoj AQP-sé& duke pérfshiré né raport datén e pranimit té
porosisé nga AK, datén e dorézimit té automjetit tek AK, datén e
kryerjes sé pagesés nga AK si dhe ¢do lloj raportim pér kontraté
sipas kérkesés nga AQP-ja.

Siguria e| 81 Shuma e Sigurisé s& Ekzekutimit éshté 158,975.00€ pér

ekzekutimit kohézgjatje prej 13 muajsh nga data e hyrjes ne fuqi te kontratés.

Zgjatja e|13 Autoriteti Kontraktues né nenin i referohet cilitdo autoritet

periudhés sé kontraktues te qé shfrytézon kété kontraté. Zgjatja e periudhés sé

ekzekutimit ekzekutimit lejohet vetém me aprovimin apo miratimin e kérkesés
t& béré nga kontraktuesi né AK.

Vonesat ne | 14 Autoriteti Kontraktues né nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet

ekzekutim kontraktues gé shfrytézon kété kontraté.

Suspendimi 156 Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet
kontraktues gé shfrytézon kété kontraté.

Cilésia e| 16 Cilésia e veturave duhet te jete ne pérputhshméri té& ploté me

furnizimeve Specifikat teknike te kérkuara pérfshiré edhe pajisjet shtese sipas
Aneksin 1- Specifikat teknike te detyrueshme dhe ofertén e
Furnizuesit.
Gjaté kohézgjatjes sé kontratés veturat duhet té jené té reja. Né
rast t& ndérrimit t&€ dimensioneve nga prodhuesi ato mund té
pranohen nga menaxheret e kontratave me dimensionet e reja por
Modeli duhet té jeté i njéjti. Ndérsa né rast se gjaté kohézgjatjes
sé kontratés ka ndryshim né fuqiné dhe kapacitetin e motorit do té
mbetet né pérgjegjésin e menaxhereve té kontratés nga AK qé té
sigurohen qé vetura gé pranojné éshté i njéjti vetém qé éshté
versioni i ri apo gjenerata e re dhe a do té pranohen ato vetura.

Inspektimi dhe 17.2 Inspektimin dhe testimin e veturave e béjné Zyrtaret pérgjegjés te

testimi Autoriteteve Kontraktues/njésive té kérkesés gé shfrytézojné kété
kontraté.

Dorézimi 19.3 Afati i liferimin pér furnizim éshté 100 dité nga porosia e Autoritetit

Kontraktues
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Obligimet e
garancionit

22.1

Furnizuesi obligohet te ofroj garanci tregtare sipas prodhuesit pér
pjesét mekanike, elektrike dhe pajisje elektronike-Minimum 24
muaj ose 100,000 km cila t& arrin e para.

Furnizuesi obligohet te ofroj garancion nga prodhuesi pér
korrozion- Minimum 10 vite

Furnizuesi obligohet te ofroj garancion nga prodhuesi pér ngjyrén-
minimum 24 muaj

Obligimet e
garancionit-
shtesé

Shérbimet pas
shitjes

22.5

23

Furnizuesi obligohet qé pér periudhén 2 vjegar apo 100,000km
duhet ti mbuloj te gjitha shpenzimet, ku pérfshihen te gjitha
servisimet e rregullta gé duhet te kryhen max. ¢gdo 10000 km dhe
duhet te pérfshihet edhe ndérrimi i pllakave té frenimit nése éshté
e nevojshme aditivi (AD BLUE) dhe té gjitha riparimet té cilat nuk
mbulohen nga sigurimi

Furnizuesi duhet té& kryej& me shpenzimet e veta servisimin e
rregullt, mirémbaijtjen e rregullt si dhe riparimet e nevojshme gjaté
periudhés garantuese, sipas manualit té pérdorimit t& automjeteve.
Gjithashtu Furnizuesi gjate periudhés garantuese ka pér obligim
qge te beje riparimet dhe ndérrimin e te gjitha pjeséve qe jané pjese
e garancisé e té cilat nuk jané rezultat i incidenteve té trafikut ose
démtimeve tjera.

Servisimi nénkupton kryerja e shérbimit dhe ndérrimi i pjeséve
sipas nevojés d.m.th. edhe puna edhe furnizimi me pjese paguhen
nga OE.

Mirémbajtja e rregullt duhet béré né bazé t& intervaleve té
shérbimit (kilometrazhin apo intervale kohe) sipas manualit té
prodhuesit. Autoriteti Kontraktues- do té njoftojé punétorin e
autorizuar té Furnizuesit kur kilometrazhi i njé automjeti ka arritur
kilometrazhin e sugjeruar shérbimin minus 500 km. Mirémbaitja e
rregullt-servisimi i automjetit nuk duhet té kalojé 24 oré. Rregullimi
i pjeséve mekanike dhe atyre pjeséve té trupit té automjetit qé jané
nén garancion duhet te kryhen brenda 5 ditéve t& punés
maksimum né disa raste deri né 14 dité kur déshmohet tek AK ge
kjo éshté koha e nevojshme pér riparimet e nevojshme.

Zgjidhja migésore
e
mosmarréveshjes

29.2

Té gjitha mosmarréveshjet do té tentohet ge te zgjidhen ne ményre
migésore nga Projekt menaxherét e kontratés, personat pérgjegjés
te Autoriteteve Kontraktuese, Zyrtarit pérgjegjés te prokurimit te
Agjencisé Qendrore té Prokurimit-s&¢ si dhe personave pérgjegjés
te autorizuar nge furnizuesi.

Zgjidhja e
mosmarréveshjes
me procedure
giygésore

30.1

Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté
ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk ésht& e mundur té
zgjidhet ndryshe ndérmijet paléve do té dorézohet né Gjykatén
Kompetente né Prishting, né pajtim me ligjin e Kosovés.
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ANEKSI 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TE

DETYRUESHME

Shénime:

Nése ofrohet vetura Hybrid ato pranohen edhe benzin/hybrid edhe dizell/hybrid.
Tek dimensionet lejohet devijimi deri max 1%.

Veturat duhet te jene te reja.

Timoni duhet té jeté né anén e majté pér té gjitha modelet qé ofertoni.

Garancioni 2 vjecar apo 100,000km duhet té jeté i ploté, ku péifshihen t& gjitha
servisimet (servisimet e rregullta duhet te kryhen max. ¢do 10000 km dhe duhet te
pérfshihet edhe ndérrimi i pllakave t& frenimit nése éshté e nevojshme aditivi AD
BLUE)) dhe té gjitha riparimet té cilat nuk mbulohen nga sigurimi.

Dritat e secilit automjet duhet té jené sipas standardeve né Kosove/Evropian

Ngjyra e veturave duhet te jeté metalike - ngjyré té bardhé, zezé apo e hirit metalike.
Gjate porosisé se veturés institucionet mund te diskutojné me OE edhe pér ngjyra te
tjera dhe nése éshté e mundur te sigurohet nga OE. Por gjithsesi obligative pér OE
mbetet ngjyra me te cilén oferton dhe qe duhet te jete njéra nga tri ngjyrat e cekura mé
lart.

Secila veture duhet t& posedoj shtrojat t& materialit me gomé (origjinale).

Secila veture duhet t& posedoj gomé rezerve, pompé elektronike pér goma dhe ving
me ¢elés adekuat ose nése vetura nuk ka vend pér gome rezerve atéheré duhet te
pérfshihen te gjitha pajisjet standarde qe zévendésojné gomén rezerve.,

Varésisht sezones kur liferohet vetura edhe gomat duhet té jené t& asaj sezone.

Mbrojtési plastik i motorit (nén veturé)

Modeli 13
Nr. Pérshkrimi i specifikave t& automjetit
i | Automjeti duhet t& jeté me standarde t&é BE-sé
2 Viti i prodhimit; iri
3 Ngjyra e veturave: sipas porosisé
4 Vende né kabiné : 4+1, (shoferi dhe katér pasagjer)
5 Numri i dyerve: minimum katér 4
6 Gjatésia minimale: 4650 mm
7 Gjerésia minimale: 1800 mm
8 Karburanti: dizel/ hibrid




9 Fugia e motorit: minimum 110 (KW)

10 Véllimi i motorit (CC): minimum 1.9

11 Minimale pér té pérmbushur kérkesat e normés EURO VI

12 Ndérruesi i shpejtésisé: automatik

13 Sistemi i frenimit: ABS

14 Sistemi i kontrollit t& stabilitetit (ESP)

15 Airbaget e pérparmé dhe anésor (minimum 4 copg)

16 Fellne alumini, minimum 16", me goma dhe gomé rezervé

17 Sistemin e mbylljes gendrore remote - kontroll, (teledirigjim)

18 Mbylla e dritareve dhe dyerve para dhe mbrapa elektronike me mundési t& kontrollit nga
shoferi pér bllokim

19 Pasqyrat e jashtme me rregullim elektrik dhe me nxemje

20 Klima AC: manuel ose automatik/klimatronik

21 Timoni ne anen e majt/servo

22 Uléset me shtof , ngjyré té mbyllté

23 Pajisjet shtese:Ndihma e paré ,Trekéndéshi i sigurisé, Zinxhirét pér borg, Dritat rezervé litar
terheqes

24 Vendosja e pajisjeve mbi kulm (plafon) pér ngasje emergjente g€ do té pérmbaj dritén e kaltér

(LED), sirenén alarmuese me zé té ndryshueshém dhe auto-parlantin, té€ cilat do té
komandohen nga kabina dhe t&¢ qasshme lehtésisht nga shoferi. Vendosja e pajisjeve
sinjalizuese béhet né ményré horizontale.

Shénim: Kontraktuesi ka pér obligim vetém vendosjen e kétyre pajisjeve, furnizimi do té
béhet nga Policia e Kosovés me kontraté tjetér, Policia e Kosovés do té vendosé gjaté
porosisé se pér cilat vetura do té kérkoj vendosjen e kétyre pajisjeve.

Kjo pike éshté opcionale.
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ANEKSI 7. LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE

Autoritetet Kontraktuese té cilét kané t& drejté ge te 18shojné urdhér blerje sipas kushteve té

kontratés kornizé jané si mé poshté:

Modeli 1 2 6 10/11|12| 13| 14| 15
ATK 23

K. Kllokotit 2

Universiteti “ Ukshin Hoti”-

Prizren

Inspektorati Policor i 1
Kosovés

GJYKATA KUSHTETUESE E

REPUBLIKES SE KOSOVES

KK Shterpce 1
Komisioni i Pavarur pér

Miniera dhe Minerale

K. Novobérd 2

K. Vushtrri 4 if

Agjencia e Punésimit e

Republikés se Kosovés

Zyra Kombétare e Audititmi 1

K.Suhareké 4

Agjencia Kosovare pér

Krahasim dhe Verifikim té 2
Pronés

Inspektoriati i Punés 1 1

K. Mamush 1
K.Podujev

Sekretariati i Késhillit 17 1
Prokurorial té€ Kosovés

Sekretariati i Késhillit

Gjyqésor té Kosovés 18

Agjencia e Ushgimit dhe

Veterinarisé b

Akademia e Drejtésisé 2

K. Shtime 1

K.Lipjan 3

K. Kamenicés 1

K. Klinés 1

K. Prizren

Policia e Kosovés 50 5 5
FSK/MM/Institucionet e 4 57 6

sigurisé

Ministria e Shéndetésis




Inspektorati i Arsimit 6 1

TOTALI 15 22 17| 10 9| 56 3 3 a 31 4 6 50 5 5
Agjencia Qendrore e Prokurimit ruan té drejtén qé gjaté kohézgjatjes sé késaj kontrate té
pérfshijé edhe institucione tjera sipas kérkesave, devijimi né sasi lejohet +/-30%.
Devijimi i lejuar né sasi t& veturave:
Modeli 112/ 34| 5/ 6, 7| 8| 9|10| 11| 12|13|14|15
A 6 5 3 2 16 0 0 1 9 i 1| 15 1 1




Prokurimi: UA/2016-23-5626-1-1-1

Nr i brendshém:

Tituli: Furnizim me vetura pér institucionet e Republikés sé Kosovés

Furnizim me vetura pér institucionet e Republikés sé
Kosovés - Modeli 5

Furnizim me vetura pér institucionet e Republikés sé

1B Kosovés - Modeli 13

Kodii tenderit: POKS 25.07.23
Data: 25.07.2023

Lista e dokumenteve té tenderit mbéshtetése

Nr. Dokument

1. Dosja e Tenderit AQP_UA2016-23-5626-1-1-1 Porsche Kosova.PDF
2. Katallogu Skoda OCTAVIA - LOT 13.pdf

3 Katallogu Skoda SCALA - LOT 5.pdf

Pérshkrimi i cmimeve

Nr Emértimi i grupit Dokumenti

1. Furnizim me vetura pér Pershkrimi i Cmimit - LOT 5.PDF
institucionet e Republikés sé
Kosovés - Modeli 5

2 Furnizim me vetura pér Pershkrimi i Cmimit LOT 13.PDF
institucionet e Republikés sé
Kosovés - Modeli 13

5 Pjesét e tenderit qé do té dorézohen ndaras:
.
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AUTORITETI KONTRAKTUES

Agjencia Qendrore e Prokruimit , Ndertesa e Germis, 10000, Prishting,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:
Nr i Prokurimit; UA/2016-23-5626-1-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: PORSCHE KOSOVA SH.P.K, P N, 10000, LLAPNASELLE, Kosové
E-mail: gent.abdullahu@porsche-kosova.com

Personi kontaktues: Gent Abdullahu

Telefoni: 044/579668

Faxi:

Numri fiskal: 600162028

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):
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FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit
Numér té Prokurimit: UA/2016-23-5626-1-1-1
Titulli i kontratés: Furnizim me vetura pér institucionet e Republikés sé Kosovés

Si pérgjigje ndaj letrés suaj té ftesés pér t& tenderuar pér kontratén ¢ mésipérme, ne, té poshté
nénshkruarit, deklarojmé qé:

L. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet ¢ dosjes sé tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
saj né térési, pa rezervim ose kufizim,

2. Ne ofrojmé t& dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore t& paragitura,
pa rezervé apo kufizim:

13 Furnizim me vetura pér institucionet e Republikés sé Kosovés - Modeli 13

3. Cmimi total i tenderit &shté:
1,589,750.00 EUR
Dhe né fjalé [shéno ¢mimin e tenderit né fjalé Euro]

Tenderi ekonomikisht mé i favorshém né drejtim té

Nr. Nén-kriteri Koeficient Pérgjigje EO
1 Cmimi 0.70 1,589,750.00
2 Shpenzime mesatare té 0.30 4.4

karburantit né 100 km ne
ciklin e pérzier urban dhe

nder — urban (kombinuar)

4. Ky tender éshté valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 150 nga data finale pér dorézim t&
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér t& sigurojmé njé siguri t& ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés

6. Ne ¢ b&jmé kété kérkesg, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium t& udhéhequr nga [shéno emrin e udhéheqgésit]. Ne konfirmojmé qé nuk jemi duke
tenderuar pér t€ njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér, Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se
t€ gjithé partnerét, bashkeérisht dhe veg e veg, jang t& detyruar me ligj pér realizim té kontratés; se
partneri kryesor &shté i autorizuar t& obligojé dhe t& marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér té
secilit anétar qé realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, &shté pérgjegjésia e partnerit

B66 Formulari i dorézimit te tenderit




kryesor, dhe se t€ gjith¢ partnerét né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané t& obliguar t& mbeten
né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit té kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit té kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé qé té
gjitha informatat e pasakta ose jo t& plota t& cilat jepen me qéllim né kété konkurrim, mund t& kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera t& financuara nga BKK

8. Theksojmé q& Autoriteti kontraktues nuk &shté i obliguar té vazhdojé me kété ftesé dhe qé e

rezervon t€ drejtén pér t& dhéné vetém njé pjesé t& kontratés. Ai nuk do té shkaktojé detyrime ndaj
nesh nése e bén kété.

Informacion né lidhje me nénkontraktorét

Emri dhe adresa | Numui fiskal - Pérshkrimi i Pjesa vlera t& Pérqindja e
e nénkontraktorit | nénkontraktoré pjesés sé nénkontraktohet kontratés qé do
= kontratés qé do té t&
nénkontraktohet nénkontraktohet
(%)
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Numri i Prokurimit: UA/2016-23-5626-1-1-1 - Titulli: Furnizim me vetura pér institucionet e Republikés sé Kosovés

LISTA E CMIMEVE

Lot 13- Modeli 13 g

- . - - - TOTALI ME TAKSATE
NR. PERSHKRI JESIA 1A LMl JESI
RS Mi N MATESE SAS| cM PER N APLIKUESHME
Vetura - Modeli 13 - Sipas
1 |specifikave teknike t& copé 50 31795 1589750
paragitura né Aneksin 1.
Totali 1589750

Identifikimi i operatorit ekonomik (OE)

Emrii OE ofertusit:

Porsche Kosova sh.p.k.

Emri dhe mbiemri i pérfagesuesit té

ofertuesit; Gent-Abdullahu
Nenshkrimi: e .
Data: 25 S.Nm,mw el
Vula: fE Pop. o\

‘\\J..fﬂnn_

SO = £

Shénim: Cmimi duhet t& pérfshijé té gjitha taksat e aplikueshme né& RKS. ...oﬁ: »mr _Ac_o:m m, rendi 7 (F7) duhet té paragitet tek

formulari i gjeneruar né mrﬂqcr:::._, L3

.




BIARIDO

[T

VIAVLDOD

£Ing

A

"

T AL eArseyy




ey

~9n|q |onvy

CLIRTERT TN

RINOIOD BATEN|IXT noieo pRoS

suondo juled



oy

YYNUL0 ILHST 30 MITOW YVNZINH [ JLHSI IHAYIA 3L JYAMON 3N

(o'slocs-(sSILis (Svzlzst 00y 73 SnFwonrmy SEEL oo z das S0 PON3 gL - Sl DSJ ¥*F SA00ZT IAL OT SHA
(LS) S <5 -{0S) RIS {OSZ) 551 oor YL NCLNY SEEL weidwo) 7 915 308 pon3a YEL - OEL OS54 S400T AL 0T SHA
W) £BE {6 TP [CEEE CLE EE) SArWweIny /N wedwo) 7 dms 3au pana ToL-9SL D50 SISPTISLOT SHA
Ov)Eoa-FrITra (EET) vrL 0aE 98 RTLOINY SEEL wmduo]) 7 4S5 308 PINI ZTL-SLL DSUS4OSLKILOZT T3S
(L8 L6r - [£5)67TS (GTTFETL oSz R anTwoy /N wedwed 7 das 3gu Pon3 BTL - LTL 950 S40SL DAL-2 151 gL 13S
B8S)osr-(rs) 0TS {FTTIBEL [*354 ga [Enuery YN wedwed T 6ms 308 Pen3a OEL-ETL BdOSLISLS1T3S
&) 0Ls- (55 91s {£zz)geL 05z S8 Enuepy WIN auedwon g dms 30y pan3 STL- vl SdosLISLS L3S
[EGI#ES - (LS §'SS {zoz) 521 00T S oL onPwoINY /N WECWoD T 4MS 30N PINI 2L -9t sxe 9S50 SAOLL IIL-2 ISLOL IS
WSETS-(TE)LrS zozl 5T 00z FoL renuT /N uedwes £ 0MS IONPIN3 T -8 awe SAOLLISLOLIS

(oo B W 295 - fun/G) -

POUIQUISD (Wpand) Haw - enbroy ydwze -0 sanr - Aysedes «POUIQUISS ~ dITM

- wd 1M - poads xRy oubug HASOY s 13 AuEs anEPY ISS1UIT 0JNg pTpUBS IFEWS 0D

yoreH
uonesyioads [esiuyosa]

g T TSN ET BT



Internal




Internal




|ewmu)

(Yo3ey) suoisuswiq

IQUOD — uonesyidads jesluyd9]



L =

PORSCHE ) amn S W,

KOSOVA Avdi SEAT Skaopa Aulokomardals

Pér: Agjencia Qendrore e Prokurimit
Nga: Porsche Kosova sh.p.k.

VENDIM

Per proceduren me numer prokurimi UA/2016-23-5626-1-1-1 me titull “Furnizim me vetura per
institucionet e Republikes se Kosoves”, Porsche Kosova shpk percakton si Menaxher te Kontrates:

z. Gent Abdullahu
Menaxher i shitjes
+383 44 579 668

gent.abdullahu@porsche-kosova.com

Fioret Pruthi

Derjtor i pérgjithshém

%(:)r/" lutul
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ILLYRIA

KOMPANIA E SIGURIMEVE

Aneksi 4 SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TE TENDERIT

Pér: “Agjencia Qendrore e Prokurimit”
(né vazhdim: “autoriteti kontraktues”)
Né emér té: “Porsche Kosova SH.P.K”
{né vazhdim “operatori ekonomik”)
Titulli i aktivitetit té prokurimit: “ Furnizim me vetura pér institucionet e Republikés sé Kosovés “
Numri i Prokurimit: UA/2016-23-5626-1-1-1 (LOT 13 : Furnizim me vetura té Modeli 13)
Garancion me kérkesé te paré

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér & dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes sé Tenderit , me numér té prokurimit té lartcekur & dérguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron t& depozitojé siguring né shumén e saktésuar né Dosjen e tenderit;
DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik kété siguri:

ANDAIJ NE t& poshté nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér (&
operatorit ekonomik, deri né njé total prej: 158,975.00 € Njeginde pesedhjete e tete mije e nenteqind e shtatedhjete
e pese euro e 0/100 zotohemi té ju paguajmé, qé me kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cilén deklarohet mos
pérmbushja e njérit nga kushtet né vijim:

a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé (¢ déshmive té vértetueshme objektivisht se operatori ekonomik
ka déshtuar qé t& ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme
substancionale dhe/ose shpenzime (& médha pér mbylljen e kontratés né fjalé; dhe

b) Operatori ekonomik ka déshtuar gé t€ ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet pa u
paguar shumé punétor€, nénkontraktoré dhe /ose furnizues t& materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej: 158,975.00 € si¢ éshté lartcekur, do t& béhet pa asnjé kundérshtim as ankesg, sa mé
shpejté qé éshté e mundur pas regjistrimit té kérkesés suaj me konfirmimin “e pranimit”,

Kjo siguri vlen deri me: 07.10.2024
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