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KONTRATE PUBLIKE KORNIZE PER FURNIZIM

TITULLI I KONTRATES:
FURNIZIM ME ARTIKUJ USHQIMOR

LOT 2 - FURNIZIM ME MISH PULE DHE PRODUKTE TE MISHIT TE
PULES

NUMRI I PROKURIMIT: UA/2016-24-8838-1-1-1

NUMRI I KONTRATES: UA/2016-24-8838-1-1-1/C624



KONTRATA PUBLIKE KORNIZE, KUSHTET & ANEKSET E NDELIDHURA

PJESA | E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE
AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ane;
Dhe

* Beni Dona Plast SH.P.K., Ulpiana Tregu i Gjelbért, 10000, PRISHTINE, Kosové; Email:

prokurimi.zyra@gmail.com; (ne vazhdim “Furnizuesi”}), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé
kontrate publike pér furnizim me:

Furnizim me artikuj ushgimor - LOT 2 - Furnizim me mish pule dhe produkte té mishit t& pulés
me numaér identifikues: UA/2016-24-8838-1-1-1/C624

Neni1 i.énda

11 Lénda e kontrate publike kornizé &shte t& krijoj kushtet, duke pérfshiré cmimet dhe rreguilat e

implementimit pér dorézimin e malirave né vijim:

Furnizim me mish pule dhe produkte t& mishit t& pulés

Autoriteti Kontraktues béné blerjen né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese

Pérdorimi i késaj Kontrate Publike Kornizé éshté obliguese péer te gjitha Autoritetet Kontraktuese té
specifikuara né Aneksin 7.

Gjaté implementimit t& kontratés mund té shtohen autoritete tjera nése do té formohen gjaté késaj kohe
apo nése ju lind nevoja pér kéto produkte apo nese kané arsyetim tjera objektiv pér mungesén e tyre
né Aneksin 7, né keto raste AQP do ju mundésoj shfrytézimin e kontrates pas kérkesés sé tyre dhe
vlerésimit nga AQP-ja.

1.2 Kontrata publike kornizé do té implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo
gé Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tietér Kontraktues i pérfshiré né kété kontrate, tenton té
blejé artikuj né bazé té késaj kontrate publike kornizé, duhet qé té dérgojé “porosing” tek furnizuesi,
duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre pérkatése.

- 4.3 Sasité e vierésuara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative.
Autoritetet Kontraktues t& pérmendur n& Nenin 1.1 jané té detyruar té pérdorin kété kontraté kornizé sa
heré q& t& blejné malléra té pérmendura né 1.1.

1.4 Kontrata hyné né fugi me 15.12.2024 dhe pérfundon né datén 14.12.2025.

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do té jet& jo mé shumé se 3 dité nga koha e Igshimit t& urdhér blerjes nga
ana e Autoritetit Kontraktues. '

22 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jeté: Vendi i pércaktuar nga Autoritetet kontraktuese qé
shfrytézojné kété kontraté..

2.3 Inkotermi | zbatueshém do té jeté DDPI (Dérgesat e Detyrés t& Paguara).

Neni 3 Origjina

17 pDP - Dérgesat e Detyrés té Paguara ~incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.




3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté t& origjings sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e
kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t& ket& si rezultat
ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t& Bashkésisé Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare t& cilat i ka nénshkruar vendi né fialé,

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimet njési té furnizimeve jané paragitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paragitur nga
Furnizuesi.

Viera totale indikative e kontratés éshté 599,350.00€ . Derivimi i lejuar nga viera totale indikative &shte
+/-30%.

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues ]
ka borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet pér njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nen
kéte kontraté kornizé

44  Pagesatdo t& béhen né pérputhje me Kushtet e Pargjithshme dhe té Veganta té Kontratés.
Neni 5 Rendii pérparésisé sé dokumenteve & kontratés
5.1 Kontrata pérbé&het nga dokumentet né vijim:

(&) Kontrata Publike Kornizé;

{b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;

{c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d) Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

(e) Tenderi | Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;

() Oferta financiare (Lista e Cmimeve)- ku pérfshihen edhe specifikat e produktit;
(9) Aneksi 7 LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE/NJESIVE KERKUESE

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe ne
raste t& pagartésisé ose divergjences, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané
dhé&né mé sipér.

_Neni6 Komunikimet

6.1 T& gjitha komunikimet me shkrim g& kané té b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontrates dhe numrin
e saj té identifikimit dhe duhet té dérgohen me post&, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi q& dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj, ai duhet ta thoté keté né
kormunikatén e tij. Sa heré g& ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet

té kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés sé tij. Né t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té
gjitha masat e nevojshme pér & siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tilié, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim
do t& jete né formé t& shicruar dhe fjalét "njofto]", "vértetojé”, "mirato]” ose "vendosé "do té shénohen
né pérputhje me rrethanat. Ndonj& miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tilé nuk duhet t& mbahet
apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté eshté pérgatitur né gjuhet Shgipe in né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.
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PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshija e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté sh&nuar
né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale gé kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, |l&ndét e para, makinerité dhe pajisjet, objekiet né formé té ngurté té léngshme ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do t& thoté organizata e blerjes s& malirave, sig éshté e quajtur Fletén mbité Dhénat
e Tenderit,

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik gé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave t&
késaj kontrate furnizon mallra gé jané objekt | késaj kontrate.

1.5 “Pal&(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombaétare tregiare gé pérb&jné rregullat e interpretimit & termave
tregtare gé pércaktojng ményrén, kostot dhe rreziget gé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek
autoriteti kontrakiues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe t&
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté,

1.8 “Gmimi | kontratés” do té thoté ¢mimi qé i paguhet furnizuesit sig specifikohet né formularin e kontratés, né
paérputhje me shtesa & tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbaitja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé gé i prodhon apo i distfibuon furnizuesi dhe/ose detyrime t8 ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkieve.

1.10 “"KPK" do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Koniratés.

1.11 “KVK" do té thoté Kushtet e Veganta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshé&m

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton t& gjitha céshtjet q& nuk jané t& mbuluara né kontraté,

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhéne specifikuar né KVK.
Neni 3 - Transferimi

3.1 Transferimi do & jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes & cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé t& saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet &, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé t& saj, ose ndonjé périitim apo interes nga ajo, perveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve t& Furnizuesit, te shumave gé duhet t& paguhen ose
qé do té behen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé té drejtés s& Furnizuesit siguruesve té Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé
person tietér | detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoritet kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé &shté realizuar ose pér pjesén q& nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& piotésojné kriteret e pérshtatshmérisé q& zbatohen pér dhénien
e kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t& sigurimit ose institucion tietér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson
realizimin e nj8 pjese & kontratés sé {ij njé pale t& treté,

4.2 Elementet e kontratds qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve | béhen t& ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga matrrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk
lashohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontrakiues. Te gjithe
nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.
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4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontrakiuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontrakiorét.

4.4 Fumizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe té
agjentéve ose t& punésuarve, né té njgjtén me&nyré si po 16 ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furhizuesit,
agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé piese & kontratés ose aprovimi i
nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém g& vazhdon pér njé periudhé gé e tejkaion
até t& periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me fumizimet qé i jep nénkontraktuesl,
Furnizuesi duhet g&, né gfarédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéheré te
Autoritet kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontrakiues, pérfiimet e obligimeve té tilla pér
kohézgjatjen e garancisé sé& skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése 8shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi | kontratés, autoritetl kontraktues duhet i japé
Furnizuesit pa pagesé atéherd kur &shté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e
kontratés dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tiera t& kontratés. Furnizuesi mund té biejé kopje tiera t&
kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund t& gienden. Pas 1&shimit t& certifikatés
i garancisé, ose pas pranimit final té saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontrakiues té gjitha skicat, specifikimet
dhe dokumentet tjera té kontraiés. ' |

5.2 Pérvec nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tiera gé i Jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'1 komunikohen njé pale t& treté nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér i léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato
dokurnente plotésuese dhe udhézimet q& jand t& nevojshme pér ekzekutim t& miré t& kontratés dhe pér
kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves té cilat mund té ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve t& ti me kontraté. Autoritefi kontrakiues mund ta japé ndihmén e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése &shtd e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér té dhénat mbi
furnizimet ashtu g& Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé& t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe
t& arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t€ kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme t& Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshirg, aty ku éshté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonié defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative gé | jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit 1€ kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqgitur arsyet e tij brenda
30 ditésh pas pranimit t& urdhrit, Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respekiojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligieve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e
Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné
dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rreguilloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. P&rveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit & kontratés, ai nuk do &
publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi 8shté grup, pérbéra e grupit nuk do t& ndryshohet pa péligimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t& ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do t& sakiésohet né KVK, Siguria e ekzekutimit do
t& ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté
dhe t& duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jet& né formén e dhéné né pjesén iV té kontratés,

8.3 Parvec asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do & [éshohet
brenda 30 ditésh nga l&shimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.
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Neni 8 Sigurimi

9.1 Mallrat & furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara piotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose biejé, transporioj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén &
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbaijé pérgjegjési t&
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té giitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
indime personale g& shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve té tyre,

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér & gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés
se Kosovés.

10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né cmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri | Projektit do t& harmonizojé ¢mimin & kontraktuar nése konstaton se ka naritje t& tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit 1& tenderit dhe datés s& fundit t& vértetimit t&
pranimit te malirave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do_t& lejojé ndryshimin e gmimit t& kontraktuar pér shkak té ngritjes sé& tatimeve
dhefose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka qené né vonesé Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta siguroj¢ autoritetin kontraklues nga € gjitha ankesat q& jané rezuitat i pérdorimit t&
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar né kontraté,
pérveg nése shkelja e filié éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhé&né nga autoriteti
kontrakiues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit t& detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do t& fillojé né datén e igshimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve t& periudhés & cilat mund t& lejohen sipas Nenit 13,

Neni 12 Zgjatja e periudhés s& ekzekutimit

13.1 Furnizues mund 1€ kirkojé zgjatje t& periudhés s& ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose
pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatke né vendin e autoritetit kontraktues kan& prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike g& mund & ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur t&
parashihen né ményré t& mjafiueshme nga njé furnizues kompetent; .

d) Urdhra administrative gé kané ndikuar né datén e realizimit, pérvec atyre qé jané shkaktuar prej gabimit t&
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta s'ipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhefose instalimit 18 furnizimeve gé nuk jané pér shkak t& gabimit t&
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak t& gabimit
té Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé, Fumizues duhet ta lajmérojé autoritetin
kontraktues se ka pér géllim t& b&jé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér t& cilén ai konsideron se ka
t& drejté dhe, pérvec nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda
30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu gé té mund té kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé keété zgjatie té
periudhés sé realizimit nése mund & arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospekiive, ose ta informajé
Furnizuesin gé nuk i &shté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin ti dorézojé ndonjé ose té gjitha malirat ose & realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore & specifikuara né kontraté, Autoriteti kontrakiues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kempensimeve fjera t€ tij sipas kontratés, do 18 keté té drejté, pér seciién dité & kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, ti marré démet e likuiduara té barabarta me
0,25% né dité té vierés sé furnizimeve té pa dorézuara deriné njé maksimum prej 10 % té vierés totale t& porosise.
Autoriteti Kontraktues mund t& zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cllat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat




e démeve té likuiduara nuk do t& prekin detytimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i malirave parandalon pérdorimin e zakonshém t& furnizimeve né térési, démet e fikuiduara
t& parapara né paragrafin 14.1 do t& llogariten né bazé t& vlerés totale té porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontrakiues ka fituar té drejtén té kérkojé s& paku 10 % té vierés sé porosise ai mundet, pasi
ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

Ne rast se Autoriteti Kontrakiues ka prokuruar ne emer fe disa Autoriteteve tjera Kontrakiuese, me nje operatore
ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk
do t& keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e &ij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellie t& keqe t& Operatorit Ckonomik dhe
kérkon nga Autorileti Kontraktues i prmendur ge t& konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

Neni 18 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin gé té
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve,
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
c. instalimin e furnizimeve gé jané dorézuar n& vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqgésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa éshié kérkuar
nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jang dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por
instalimi i tyre &shté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit té kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé té shpenzimeve plolésuese nése pezullimi &shtd: '

a) Zgjidhur né ményré & ndryshme né kontratg; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) éshig | nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) &shté i nevojsh&m pér siguri t& ekzekutimit t& miré té kontratés ose té ndonjé pjese t& saj pérderisa nevoja
e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do t& keté & drejté pér shtesa né gmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin
kontrakiues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezuliuar progresin e dorézimit se ka pér géllim té béjé
ankesé pér ta,

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do té pércakiojé ato pagesa plotésuese dhefose zgjatje
i& periudhés sé realizimit q& do té b&hen nga Furnizues pérkitazi me kété ankes& né ményré té drejié dhe té
arsyeshme sipas mendimit € autoritetit kontrakfues.

15.6 Nase periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose
t& ndérpresé konfratén.

15.7 N& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit té kontratés b&het e paviefshme pér shkak té& gabimeve
pérmbajtiesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezulicjé realizimin e kontratés. Né rastet
kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéherg Autoriteti kontraktues mund & refuzojé
t'i béjé pagesat ose mund ti kihejé shumat qé& tashmé jan& paguar, né proporcion me réndésing e gabimeve,
parregullsive cse mashtrimit. :

15.8 Qéllimi 1 pezullimit t& kontratés éshté gé té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi | kontratés
do t& rifilloj& sa mé shpejt q& &shté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do ié jené t& gjitha shkelje
ts kontratés ose dispozitave rregullative q& rezultojné nga njé veprim ose mosveprim q& shkakton ose q& mund té
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet i plotésojné specifikimet teknike té paragitura né kontraté né té gjitha aspekiet dhe té jené
konform né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté,
t& cilat duhet t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontrakiues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé
realizimit t& kontratés,

16.2 T& gjitha pranimet teknike prefiminare t& parapara n& KVK duhet & béhen me kérkesé té dérguar nga
furnizuesi p&r autoritetin kontraktues. N& kérkesé do té saktéschen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara
pé&r kété pranim sipas kontratés dhe & tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do té béhet pranimi né ményrén e




duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues
se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se t& inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt q& do t& inkarporohen ré furnizime ose né prodhim & komponentéve qé
do t& furnizohen jané pranuar teknikisht né k&t& ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim
tietér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& nd&rrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit
mund 't jepet mundésia t1 riparojé dhe i pérmirésojé materialet dhe artikujt gé jané refuzuar, por kéto materiale
dhe artikuj do t& pranchen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até
ményré qé té jetd | kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do & sigurojé gé furnizimet t& dorézohen né& vendin e pranimit me koh& gé ti mundésochet
autoritetit kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
vishtirésité q& mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet gé t& paragesé ndonjé arsye pér vonesé.

17.2 Autoriteti kontraktues do (& keté t& drejté q& heré pas here & inspekiojé, kontroliojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo pradhimit t&
cfarédo artikulli g8 pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré gé t&
pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasing e kérkuar. Kjo do té& behet né
vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatities ose né vendin e pranimit apo né vendet gé jané specifikuar né KVK.

17.3 Pér géllime t& testimeve dhe inspektimeve 1é lilla, Furnizues do té:

a) 1japé autoritetit kontraktues, p&rkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, pung, materiale, skica dhe & dhéna té prodhimit gé zakonisht kérkohen pér inspektim dhe
testim;

b) Té& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve,
c) T'ijapé autoritetit kontraktues gasje né gfarédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do t& realizohen testimet.

17.4 Nése parfagésuesi i Autoritefi Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuest
mundet q&, pérveg nése ka marré udhézim tietér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do té
konsiderohet se 8shté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéherg do ti dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet t& rezultateve 18 testit te Autorileti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do ti
pranojé rezuitatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet | kang kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontrakiues do ta
lajmérojé fumizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoritefi kontrakiues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do tla jap& tjetrit
mendimin e vet brenda 15 difésh nga mospaijtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund & kérkojné gé
kéto teste t& pérsériten né t& njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra paié kérkon, té testohen nga njé
ekspert i zgjedhur me marréveshje t& ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do ti dorézohen autoritetit
kontraktues, i cili do t'l komunikojé rezultatet & kétyre testeve pa vonesé fe furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do
t& jené parfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala pik&pamija e sé cilés déshmohet se éshié gabim
pas ri-testimit. : : :

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave t& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do ti shpalosin
personave t& paautorizuar informata fidhur me metodat @ ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, té cilatinformata
i kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do té béhen né Euro. Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t& béhen
né llogaring bankare t& dhéné né Pjesén V, ldentifikimi Financiar, i késaj kontrate g& e plotéson Furnizuesi. |
nj&jti formular, qé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né Hogaring
bankare. :

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé& shumé se 30 ditésh kalendarke nga data né té cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés, Data e pagesés do té jeté data né té cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do t& jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose
mé shumé nga kérkesat thelb&sore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin gé kérkesa pér pagesé nuk mund
t& plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorgzuar dokumentet & duhura pérmbajtjesore
ose sepse ka déshmi q& shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i
menjéhershém pér géllim t& kontroliimeve tjera. Furnizues do t& japé sqarime, modifikime apo informata té fjera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né té cilén éshté regjistruar kérkesa
pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi qé t& keté kaluar afati i fundit i dh&n& n& Nenin 18.2, Furnizues mundet g&, brenda dy muajsh pas
pagesés s& vonuar, t& kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritje q& zhatohet nga institucioni
léshues | Kosovés né ditén e paré té muaijit né t& cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérqgindjes.




Interesi pér pagesé t& vonuar do té zbatohet pér kohén q& kalon ndérmjet datés sé afatit té fundit t& pagesés
{nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontrakiues (pérfshihet).

18.5 T& gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéné né& Nenin 18,2 do ti japin t& drejté
Furnizuesit gé ose & mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér
Autoritetin kontraktues.

18.6 N& rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér té Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontraktues nuk pioféson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi
mund t& informojé AQP-né pér shkelje t& tills. AQP mund t& ndalojé autoritetin kontraktues nga pé&rdorimi i ndonjé
dhe i t& gjitha kontratave t& pérbashkéta kornizé t& konkiuduara nga AGP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do & jené né pérgjegjési
t& Furnizuesit deri né pranimin e tyre té pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do ti paketojé furnizimet ashtu sig kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo kegésimin e gjendjes
sé& tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jaté i
mjaftueshém pér té pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbaijtjen né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t' pérshtaten, nése
&shté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé s& mungesés sé pajisjeve
pér bartje t& réndé né t& gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat e
dhina né ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve gé mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as té dorézohet n& vendin e pranimit derisa furnizuesi {é keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgiegjés pér dorézim né vendin e pranimit
14 t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, q& jané té nevojshme pér qélime té kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se 8shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé ésht@ né dispozicion pér
t& dy palét se dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés. | '

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund 18 realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhefose né destinimin
final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet té
keté fuqiné gé & urdhérojé ose t& vendosé:

a) hegien nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig &shté specifikuar né urdhér, & t& gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit & autoritefit kontrakiues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b) z&vendésimin e tyre me furnizime & mira dhe € pérshtatshme;

¢} hegjen dhe ri-instalimin e miré té pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme 1é tyre ose pagesat
e pjesshme t& tyre, ose ndonjé instalim gé& lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér té cilin &shté
pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit 18 autoritetit kontrakfues nuk éshig né pajtim me kontratén,;

d) q& puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura-nga furnizuesi jané ose nuk jané né
paijtim me kontratén, ose gé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt q& &shté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet ti evitojé defektet e
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté té drejté t&
punésojé persona tjeré pér ti zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo gé do t&
shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté qé do té paguhen ose té cilat do 18
béhen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit. .

20.4 Furnizimet q& nuk jané t& ciiésisé sé kerkuar do té refuzohen. Njg& shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve t& refuzuara. Shenja nuk duhet t& jets e atillé g& t'i ndryshojé ato, apo t& ndikojé né vierén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do ti hegé nga vendi | pranimit, nése kété e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do & higen
me té& drejté me shpenzim dhe me rrezik t& furnizuesit. Té gjitha punét qé& pérfshijné materialet e refuzuara do t&
refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Fumizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jené dorézuar né pajtim me kontratén, ti
kené kaluar né ményré té kénagshme testet & kérkuara, dhe t& jené autorizuar, si dhe & jeté léshuar njé certifikaté
e pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se &shté l&shuar.

21.2 Furnizuesi mund t& bé&jé kérkess, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t&
pérkohshém atéherg kur furnizimel té jené t& gatshre pér pranim t8 pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda
30 ditésh nga pranimi | aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:
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- ti l8shojé fumizuesit certifikatén e pranimit & pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke
théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit
té tij jang& pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- 1& refuzojé aplikacionin, duke | dhén arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin & cilin, sipas mendimit t& tij
e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t& pamundur gé t& vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontrakiues e pérgatit njé deklaraté pér ta
vértetuar pamundésing e tillé, nése éshté e mundur, né& konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e
refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né & cilén kjo pamundési pushon s& ekzistuari, Furnizuesi
nuk do & nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér & evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve né& njé gjendje té
pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té l&shojé certifikatén e pranimit té pérkohshém ose t& refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit
t& asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t& p&rkohsh&m konsiderohet se pérbén certifikaté t&
pranimit pérfundimtar, Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do té keté té drejté té béjé
kérkesé pér certifikaté t& vecanté pér secilén piesé.

21.5 Né raste & dor&zimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér té dhéné pranim t€ pjesshém
e té pérkohsh&m.

216 Pas 'pranimit té pérkohshém té furﬁizimeve. Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet q& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do té hegé ndonjé
mbeturing apo pengesé dhe t& bé&jé ndonj& ndryshim té gjendjes s& vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté,

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t& garantojé qé furnizimet t& jené t& reja, té papérdorura, t& modeleve 1€ fundit dhe t& pérfshijé
t& gjitha pérmirésimet e kohéve t& fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté,
Furnizuesi do t& garantojé qé asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt gé& shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mijeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e viefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

22 2 Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té
cilat mund t& paraqiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga
Furnizuesi; ose :

b) rezultojn& nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit giaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emeér té ij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmiréscjé defektin ose démin sa mé shpejt g& kjo t& mund t&
praktikohet. Periudha e garancisé pér 1€ gjithé artikujt e ndérruar ose t& riparuar do 1& fillojé pérséri nga data né
t& cilén Sshts béré ndérdmi ase riparimi sipas vierésimit 1& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do t&
vazhdohet vet&m pér até pjesé t& furnizimeve qé &shté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaqet ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé& garancisé, autoriteti kontraktues do
ta lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) t& korrigjojé defektin apa démin vet&, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté
qé duhet t& paguhen ose garancité gé mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni gé té merrni shumén e duhur
nga Furnizuesi; ose

c} t& nd&rpresé kontratén.

22.5 Obligimet & mirémbajtjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e
periudhés sé& garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do t& jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén
e pranimit t& pérkohshém.,

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do & jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do t& marré pérsipér té realizojé ose té organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe € riparimit té
furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné qé Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose
t& gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet g& kang t& béjné me pjesét rezervé gé i prodhon apo
i distribuon Furnizuesi:

" a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky
vendim nuk do ta liroj& Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) n& rast t& ndérprerjes s& prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti
kontraktues pér fi mundésuar g& 18 blejé piesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe
specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoritett kontraktues pa
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pagesé,
Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés s& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit &
periudhés s& fundit, dhe atéherd kur t& jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do ti
i8shojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén
né& 16 cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé gé autoriteti kontrakiues
t& jeté i kénaqur, Certifikata finale e pranimit do t& léshohet nga autoriteti kontrakfues brenda 30 ditésh nga
skadimi | periudhés sé garancisé ose menjgheré pasi riparimet eventuale gé jané kérkuar sipas Nenit 22 {é jené
pérfunduar né ményré té tillé gé t& jeté i kénaqur autoriteti kontrakiues.

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderchet se éshté realizuar plotésisht derisa 1€ jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do té mbeten
t& detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para {8shimit t& certifikatés pérfundimtare {&
pranimit dhe té cilat kan& mbetur t& parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit,
Natyra dhe masa e obiigimeve té filla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin i shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
25.2 N& rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& ketd t& drejté pér kéto korﬁpensime:
a) démet; dhefose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérvec masave 1é sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund {& jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b} déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi | démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara né Kété nen do
t& zbatohen duke u zbritur nga shumat q& duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Nd&rprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi t' japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t1 realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém té paralajmérimit t& dhé&né nga autoriteti
kontraktues qé kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas
kontratds, dhe & cilat ndikojn& n& ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé & punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave adrministrative t& dhé&na nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e} Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré
né marréveshje me kredituesit, ka pezuliuar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato céshtje, ose éshté né ndonjé situaté analoge q& shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé
né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi @shté dénuar pér njé shkelje g& ka té bgjé me sjelljen profesionale, p&rmes njé gjykimi g& ka
fuginé e res judicata; .

g) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té kege jo profesionale t& déshmuar me gfarédo mjeti
té cilin mund ta vérteto] Autoriteti kontraktues,

h) Furnizuesi i ésht& nénshtruar njé giykimi q& ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje
né ndonjé organizaié kriminale ose ndonjé aklivitet tjetér ilegal g& i démton interesat financiare té
Komuniteteve;

i} Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t8 prokurimit ose procedure & dhé&nies sé njé granti t& financuar nga
buxheti | komunitetit, 8shté deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pér mosrealizim té obligimeve té
veta kontraktuese;

i) té gjitha modifikimet organizative qé pérfshijiné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrolfin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonié paaftési tietér ligjore g& i pengon realizimit t& kontratés;

) Furnizuesi nuk arrin t4 japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi gé e jeb garancing apo
sigurimin mé t& hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje 1'i plotésojé zotimet e tij.
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26.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontrakiues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas k&saj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé
palé t& treté né emér t& Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé
ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet g& mund t& jené paragitur tashme.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas [&shimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé& kontratés, do ta udhézojé Fumizuesin qé té
ndérmarré hapa (& menjéhershém pér ta pérmbyliur ekzekutimin e furnizimeve né ményré t& shpejté dhe t&
rregult dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 N& rast t& ndérprerjes, autoritefi kontrakiues, sa mé shpejt & t& jeté e mundur dhe né prani t& Furnizuesit
ose t& pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e
dorézuara dhe punés sé realizuar dhe té béjé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe t& papérdorura. Do 1€
pérgatitet edhe njé deklaraté e parave qé& duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave qé | ka borxh Furnizuesit
Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& jet& i obliguar t& béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té jen& pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté & drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t&
furnizimeve ose do té& paguajé shumén gé duhet t'i paguhet Fumizuesit para ndérprerjes s& kontraiés.

26,6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté té drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet q&
i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 18 KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontrakiues:

- nuk arrin ti paguajé Furnizuesit shumat gé duhet t& paguhen né& ndonjé certifikaté t& léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit té afatit {& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plot&sojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve {& pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye gé nuk
jané specifikuar né kontraté ose gé& nuk mund ti atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do t& bé&het pa ;E)aragjykim pér ndonjé t& drejté. apo autoritet tjetér sipas kontratés s& Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém qé mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka b&ré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve € saj sipas kontratés
nése realizimi i obligimeve t& tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njg¢ forcé madhore gé
shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

28.2 Pér géllime t& kétij Neni, termi "forcé madhore" do t& thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objekti ose
crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat gofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshaqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vet&tima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tietér e ngjashme e paparashikuar gé éshté pértej kontrollit & paléve dhe nuk
mund t& pérballohet as me kujdesin e dubur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do t& jeté i detyruar t& heqé doré nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprefja pér shkak t& shkeljes nése, dhe deri né at& masé sa,
vonesa e fij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér t& realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé
ngjarjeje t& forcés madhore. Gijithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti
kontrakiues nuk do & jeté | detyruar t& pagusjé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje
nga Fumizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontrakiues ose Hoj
tietér i déshtimit pér t& kryer obligimet e tij éshté rezultat | forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund & ndikojé n&
realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén,
koh&zgjatien e mundshme dhe efektin q& kané gjasa ta kené rrethanat, Pérveg nése udh&zohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
gshts mjaft praktike, dhe t& angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme aliernative pér té plot&suar ndonjé obligim qé
ngjarja e forcés madhore té mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete té tilla alternative
pérvec nése udhé&zohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t& certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i b&jné t& gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet qé
mund & ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra fjetrén me
shkrim pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjg zgjidhje q& ata konsiderojné se éshté e
mundshme. Nése cllado palé e sheh & dobishme, palét do t& takohen dhe & mundohen ta zgjidhin
mosmarrdveshien. Pala dot&  pérgjigiet kérkesss pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha
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maksimale gé jepet pér arritien e késaj zgjidhjeje do & jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t&
arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton t& pérgjigiet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té
dyja palét do & jené t8 lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé masmarréveshjes
duke e lajméruar fetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund & merren vesh té pérpigen
ié pajtohen pérmes institucionit té specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas

fillimit & procedurés s& pajtimit, secila palé do té& keté t& drejté & vazhdojé n& fazén e ardhshme té procedurés
s& zgjidhjes sé& mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila pal& mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b} kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.
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PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhefose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do
& mbizotérojné mbi ato t& KPIK.

Kushtet e Pérgjithshme t& | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Konfratés
Pérshkrimi | nenit Nr,
Nenit
Ligji i zbatueshem | 2.1 Ligjet e Kosovés gé jané né fugi do t& zbatohen pér t& gjitha ¢éshtjet gé nuk
dhe gjuha mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté gjykata
pérkatése né Prishting.
2.2 Gjuha qé do té pérdorur do té jeté gjuha shaipe.
Nen-kontraktimi 4 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
Prokurimit,
Dhénia el 5 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
dokumenteve Prokurimit. ' ‘
Autoritetet kontraktuese qé& shfrytézojng kete kontraté, pas pranimit te
kopjes se nénshkruar te kontratés nga Agjencia Qendrore e Prokurimit,
éshté i obliguar ge ta hartoj Planin e Menaxhimit te Kontratés
Secili Autoritetet kontraktues qé shfrytézon keté kontraté do té emé&rojé njé
pérfagésues si piké koordinimi ndérmjet Autoritetit Kontraktues dhe
Furnizuesit i cili do t& jeté né dispozicion ¢doheré qé kérkohet dhe do t&
keté autoritetin pér te marr vendime t& shpejta dhe té zgjidhe ¢éshtjet q&
lidhen me ekzekutimin € kontratés
Ndihma lidhur me ! 6 Autoriteti Kontraktues n& kété nen i referohet Agjencisé Qendrore té
rregulioret vendore Prokurimit. :
Obligimet e | 71 Kérkohet nga Furnizuesi g& t& marr nénshkrimet nga personeli i autorizuar
pérgjithshme e pér pranimin e mallit.
Furnizuesit
Furnizuesi, ne baza 3 mujore, do te raportoj me shkrim, tek Agjencia
Qendrore & Prokurimit, lidhur me sasité & mallit t& dorézuar tek secili
autoritet Kontraktues, né 3 mujorin e fundit t& kontratés Furnizuesi duhet té
raportoj né baza 1 mujore. Njé flete e vegantg (sheet né Excel} duhet te
pérgatitet pér secilin Autoritet Kontraktues.
Raporti duhet minimum té parages Sasiné dhe llojin e produktit té
dorézuara
Agjencia Qendrore e Prokurimit do te hartoj njé model te Raportit dhe do ta
dérgoj te Furnizuesi jo me vone se 20 dite nga nénshkrimi i kontrates.
Obligohet furnizuesi qe ta shfrytézoj keté model te Raportit gjate raportimit
te AQP-ja.
AQP ka t& drejt te kérkoj nga kontraktuesi raportime meé t& shpeshta dhe
kio do té jeté obligim pér kontraktuesin.
Mos raportimi me kohé& prané AQP-sé& nga ana e Furnizuesit, i lejon AQP-
né qé té marré masa, si¢ &shté konfiskimi i garancionit t& ekzekutimit dhe
léshuarja e Referencés negative pér kontratén e nénshkruar,
Obligimet e | 7.2 Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet kontraktues
pergjithshme  te gé shfrytézon kété kontraté.
Furnizuesit
Obligimet e | 7.4 Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.4 dhe 7.5 i referchet Agjencisé Qendrore
pérgjithshme  te | dhe te Prokurimit.
| Furnizuesit 7.5 Kontraktuesi do t& eméroj njé pérfagésues, | cili do t& veproj si pike
kontaktuese e Furnizuesit pér t& gjitha ¢éshtjet ge lidhen me kontratén. Ky
pérfagésues apo zévendési i tij duhet te jete ne dispozicion gdo here ge
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kérkohet dhe do te keté autoritetin e duhur pér te marre vendime te shpejta
dhe te zgiidhe géshtjet qe lidhen me ekzekutimin e kontratées.

Siguria e

ekzekutimit

8.1

Furnizuesi, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, do te dorézoj tek
Agjencia Qendrore e Prokurimit njé sigurim pér ekzekutim té& ploté dhe té
mire t& konfratés.

Shuma e Sigurisé sé Ekzekutimit &éshté 59,935 Euro pér kohézgjatje prej 13
muajsh nga data e hyrjes né fugi t& kontratés.

Periudha e
ekzekutimit te
detyrave

12

Kurdo ge ndonjéri nga Autoritetet Kontraktuese pale te késaj kontrate
déshirojné gé té biejné produkte sipas késaj kontrate, duhet q& té dérgojné
njé "Flete Porosi” apo "urdhér blerjes" tek Furnizuesi.

Zyjatja e periudhés
s& ekzekutimit

13

Autoriteti Kontraktues né kété nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues qé
shfrytézon kété kontraté zgjatja e periudhés sé ekzekutimit lejohet vetem
me apravimin apo miratimin e kérkesés té béré nga kontraktuesi né AK.

Vonesat ne
ekzekutim

14

Autoriteti Kontraktties ne nenin 14.1 dhe 14.2 | referohet cilitdo autoritet
kontraktues gé shfrytezon k&té kontraté.

Suspendimi

15

Autoriteti Kontraktues ne nenin 15 i referohet cilitdo autoritet kontraktues
qé shfrytézon kété kontraté.

Cilesia e
furnizimeve

16.1

| Produkti duhet t& plotésoj standardet e pércaktuara nga institucionet

kompetente né Republikén e Kosovés gjaté gjithe kohés sé implementimit t&
kontratés (pra nése gjaté implementimit t& kontratés ndryshojné/plotésohen
kérkesat nga institucionet kompetente pérmes ligjittudhézimit/vendimit ato
behen pjesé e kontratés dhe duhet té respektohen nga kontraktuesi).

Cilesia e
furnizimeve

16.2

Autoritetet Kontraktuese gé shfrytézojné kété kontraté nuk I&shojné ndonjé
pranim te pérkohshém. Pasi g& t& dérgohet malli dhe nénshkruhet
fletépranimi nga njé person i autorizuar i Autoritetit Kontraktues malli do te
konsiderohet si | pranuar pérkohésisht.

Inspektimi dhe
testimi

17.2

Autoritetet Kontraktuese qé& shfrytézojné kété kontraté kané té drejt té testoj
produktin nése éshté konform standardeve t& lejuara né RKS, Pérfagésuesi
i institucionit pas pranimit t& produktit né pranin e kontraktuesit do ta njoftoj
pér testimin dhe ta ftoj kontraktuesin qé t& jeté | pranishém gjaté dérgimit t&
produktit per testim. N& rast se rezultati nuk éshté konform standardeve té
lejuara né RKS kontraktuesit do ti ndérpritet kontrata dhe ti konfiskohet
sigurimi | ekzekutimit si dhe do t& kérkohet kompensimi i kostove té téstimit,
né rast se rezultati i testimit éshté konform standardeve té lejuara né RKS
kostot e testimit do t& barten nga institucioni q& ka dérguar produktin pér
testim.

Pagesat

18

Pagesa do té autorizohet dhe do t& béhet nga secili Autoritet-Kontraktues qé
shfrytézon kété kontraté pér sasiné e porositur nga AK pérkatés,

Faturat mund té dorézohen ne formé fizike ose elektronike.

Ofruesi i Shérbimeve duhet té dorézoj tek secili autoritet kontraktues gé
shfrytézon keté kontraté faturén pér porosit e atij autoriteti kontraktues.

Vonesa ne pagesa

18.5

Té& gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi | periudhés s& dhéné né
Nenin 18.2 t& kushteve té pérgjithshme do t'i japin té drejté kontraktuesit g
t&¢ mos e realizojé Kontratén pér Autoritetin kontraktues gé nuk ka kryer
pagesat, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues
pérkaiés dhe AQP-né. Vendimi i kontraktuesit pér t& ndérpreré kontratén
pér ndonjé AK sipas keétij neni, ndikon né eliminimin e pragut minimat (-30%)}
té devijimit té lejuar t& kontratés.

Doarézimi

19.3

Te gjitha kerkesat e Aneksit 1 jané pjesé e késaj kontrate dhe obligim i
kontraktuesit g& ti respektoi.

Furnizuesi do t| barté t& gjitha rreziqet qé& kang t& béjné me malirat deri né
pranim. Furnizimet duhet t& paketohen n& meényré gé té parandalohet
démtimi i tyre deri né destinacionin e tyre.
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Dérgesat do té béhet brenda:
Lot 2- 3 ditéve pas pranimit se "urdhér blerjes/ fleté porosi” nga Furnizuesi

Dorézimi zakonisht do t& béhet né njé dité pune dhe gjaté orarit t& punés té
Autoritetit kontraktues ose para fillimit t& orarit t& punés sipas porosisé sé
AK-sé&. Né raste té kérkesés nga AK liferimi duhet té behet edhe né ditét e
fundjaves,

Tek secili pozicion i kontratés ku ceket ambalazhi éshté pér operatoret
ekonomik, pra kontraktuesit jané té obliguar té sjellin produktin né njérin nga
ambalazhet e cekura tek pérshkrimi i gmimit. T#é gjitha opsionet g& jané tek
pérshkrimi i lejohen kontraktuesit ti liferoj. Pra gé t& jemi sa mé te garté -
Porosia nga AK-t¢ duhet t& b&het me “Emiri i Artikullit’ ndérsa kontraktuesi
ashté | obliguar gé té ofrojé produkte sipas "Pérshkrimit” dhe kur ka disa
opsione t& ambalazhit atéheré kontraktuesi duhet t& ofroj produktin me njérin
nga ato lloje t& ambalazhit.

Né secilin rast t& liferimit t& produkteve transporti duhet té kryhet me mjetet
adekuate gé kérkohet pér produktet & do té liferohen, si dhe né momentin
e dorézimit t& produkteve ato duhet t& kené temperaturén ashtu si¢ kérkohet
né ambalazhet e tyre apo edhe me standardet e pranueshme pér ato
produkte. N& rast se menaxheri i kontratés konstaton se produktet nuk jané
dorézuar né temperaturén e duhur nuk do té pranoj mallin si dhe do t& njoftoj
AQP-né pér shqgiptimin e vérejties ndaj kontraktuesit duke bashkangjitur
déshmité e duhura. .

Anulimi i porosisé:
Autoriteti Kontraktues mund t& ndryshojé apo anulojé urdhrin pér furnizim

me njé njoftim paraprak me shkrim mé s& voni 24 oré para kohés s& liferimit
té porositur.

Verifikimi i 20 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues gé

operimeve shirytézon kété kontraté. '

Obligimet e | 22.1 Furnizuesi garanton gé furnizimet jané né pajtueshméri t& ploté me

garancionit specifikimet e kérkuara dhe standardet e pércaktuara nga institucionet
kompetente né Republikén e Kosovés gjaté gjithé kohés sé& implementimit
t¢ kontratés (pra nése gjateé implementimit t& Kkontratés
ndryshojné/plotésohen kérkesat nga institucionet kompetente permes
ligjit/fudhézimit/'vendimit ato béhen pjesé e kontratés dhe duhet te
respektohen nga kontrakiuesi).

Ndérprerja e | 26 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te

Kontratés nga Prokurimit.

Autoriteti

kontraktues

Ndérprerja e | 27 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues qé

Kontratés nga shfrytézon keté kontraté.

Furnizuesi

Zgjidhja migésore | 28.2 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve fe cilat mund te lindin gjaté

e ekzekutimit se késaj kontrate dhe se &shté e mundur te zgjidhet ne ményré

mosmarréveshjes mig&sore, pérgjegjés pér zgjidhjen e tyre do t& jené personat pérgjegjés té
Autoritetit Kontraktues - AQP-sé, t& zyrtareve pérgjegjés t& Autoriteteve
Kontraktuese qé shfrytézojné kontratén dhe personat pérgjegjés té
Furnizuesit.

Zgjidhja e | 30.1 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund t& lindin gjaté

masmarréveshjes ekzekutimit sé& késaj kontrate dhe se nuk &sht¢ e mundur t& zgjidhet

me procedure ndryshe ndérmijet paléve do t& dorézohet né Gjykatén Kompetlente, né

giyqésore pajtim me ligjin e Kosovés.
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Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

Sipas nenit 94 te Ligjit te Prokurimit Publik Nr. 05/L-068 pér ndryshimin dhe piotésimin e Ligjit Nr. 04/1-
042 p&r Prokurimin Publik t& Republikés se Kosovés, i ndryshuar dhe plotésuar me Ligjin Nr. 04/1.-237,
ne kuadér te Ministrisé se Financave t& Republikés s& Kosovés &shté themeluar Agjencia Qendrore e
Prokurimit (AQP) .

AQP sipas Ligjit pér Prokurim Publik t& Kosovés, &shté pérgjegjése pér:

v Zhvillimin e prokurimeve t& pérbashkéta pér Njésite Kérkuese,
v Me kérkesén e Njésive Kérkuese, kryen aktivitetet e prokurimit ne emer te tyre; dhe
v Me kérkesén e Njésive Kérkuese, ndihmon né kryerjen e aktiviteteve t& prokurimit.

Ne bazé t& nenit 95 té ligjit t& lartpérmendur dhe né bazé t& Vendimit t& Qeverisé me nr.02-194 pér
implementimin e procedurave gendrore t& prokurimit publik, miratuar né mbledhjen e Qeverisé s¢
Republikés s& Kosovés me daté 20.03.2024, AQP éshté autorizuar gé té filloj me procedurat gendrore
pér Furnizim me artikuj ushqimor né emér t& Autoriteteve kontraktuese.

Autoriteti Kontraktues {Agjencia Qendrore e Prokurimit) éshté duke identifikuar furnizuesit g& do t& kené
kapacitetin pér t& furnizuar me produkte ushgimore Autoritetet Kontraktuese té identifikuara né Aneksin
7. Furnizuesit do t& jené pérgjegjés pér menaxhimin e pioté té furnizimit pér Autoritetet Kontraktuese té
identifikuara né& Aneksin 7.

Rreziku | humbjes apo démtimit, te produkteve ushgimore nga cilido shkak do t& jeté mbi Furnizuesin
dhe do te pérballohet nga Furnizuesi deri ne kohen kur mallrat te dorézohen né pronési te AK,

AK te cilat jané te identifikuar ne Aneksin 7 kané té drejté té refuzojné gdo dérgesé e cila déshton ne
pérmbushjen e specifikimeve minimale té cilésisé té pércaktuara né keté specifikim teknik dhe me
standerdet e pranuar né Republikén e Kosoves.

Agjencia Qendrore e Prokurimit pas nénshkrimit te kontratés do te shpérndaje kontratén tek secili
Autoritet Kontraktues i identifikuar ne Aneksin 7. Kontrata e nénshkruar do te publikohet né webfagen
e AQP-sé.

Furnizuesi do t& emérojé njé pérfagésues, i cili do t& veprojé si piké kontaktuese e Furnizuesit pér té
giitha géshtjet qé lidhen me kontratén. Ky pérfagésues apo zévendési i tij do t& keté autoritetin e duhur
pér t& marré vendime té shpejta dhe té zgjidhé ¢éshtjet g& lidhen me ekzekutimin e kontratés.

Cdo AK i specifikuar ne Aneksin 7 do t& emérojé njé menaxher t& kontratés i cili do té jeté edhe piké
kontaktuese ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe OE i cili do t& keté autoritetin pér té marré vendime té
shpejta dhe t& zgjidhé géshtjet qé lidhen me ekzekutimin e kontratés.

Te gjithé artikujt né momentin e dorézimit duhet t& kené afat pérdorimi s& paku 50% té afatit t&
pérdorimit t& deklaruar nga prodhuesi.

Té& gjitha dérgesat e produkteve ushgimore me origjine shtazore, duhet t& shogérohen me certifikaté
veterinare- shéndetésore (therjes ose produktit) t& l&shuara nga inspektorati veterinar i brendshém
ose ai kufitar t& AUV-sé .

Produkti duhet t& plotésoj standardet e pércaktuara nga institucionet kompetente né Republikén e
Kosovés gjaté gjithé kohés sé implementimit t& kontratés (pra nése gjaté implementimit té kontratés
ndryshojné/plotésohen kérkesat nga institucionet kompetente pérmes ligjittudhézimit/vendimit ato
b&hen pjesé e kontratés dhe duhet t& respektohen nga kontraktuest), gjithashtu edhe ambalazhi i secilit
produkt duhet té jet& sipas standardeve té industrisé pérkatése dhe te ofrojé siguring e nevojshém pér
ruajtien e produktit. N& secilin rast ambalazhet duhet té jen sipas standardeve t& industrive pérkatése
si dhe té jené t& sigurta.

Secili institucion ka te drejt t& b&jé ekzaminimin fiziko-kimik dhe bakteriologjik t& mishit né Institutin
Kombétar te Shéndetésisé Publike si dhe testo] produktin nése éshté komfor standardeve té lejuara né
RKS, Parfagésuesi i institucionit pas pranimit t& produktit né pranin e kontraktuesit do ta njoftoj pér -
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testimin dhe ta fto] kontraktuesin qé té jeté i pranishém gjaté dérgimit t& produktit pér testim. Né rast se
rezultati nuk eshté komfor standardeve té Iejuara né RKS me kérkesén e autoritetit duke ia bashkéngjité
déshmité dhe arsyet, kontraktuesit do ti ndérpritet kontrata dhe ti konfiskohet sigurimi i elzekutimit si
dhe do t& kérkohet kompensimi | testimit/ekzaminimit do t& barten nga institucioni q& ka dérguar
produktin pér testim

Pér liferimin e produkteve institucioni do té caktoj njé vend gjaté porosisé apo nése ka disa pika ku
duhet t& dérgohen produktet, institucioni duhet t& saktésoj se cila porosi né cilin vend duhet t& dérgohet.
Kontraktuesi &shté i obliguar t& dérgoj produktet deri tek vendifhapésira i caktuar (institucioni pér njé
porosi mund té& caktojé vetém njé vend/hapésiré ndérsa bartja brenda institucionit éshté pergjegjési e
institucionit ndérsa institucioni ka té drejt té béjé disa porosi pér disa vende né rastet kur institucioni ka
hapésira/objekte né vende t& ndryshme).

Né secilin rast té fiferimit t& produkteve transporti duhet t& kryhet me mjetet adekuate qé kérkohet per
produktet g& do t& liferohen, si dhe né momentin e dorézimit t& produkteve ato duhet t& kené
temperaturén ashtu sig kérkohet n& ambalazhet e tyre apo edhe me standardet e pranueshme pér ato
produkte. Né rast se menaxheri i kontratés konstaton se produktet nuk jané dorézuar né temperaturén
e duhur nuk do té prancj mallin si dhe do té njoftoj AQP-né pér shgiptimin e vérejtjes ndaj kontraktuesit
duke bashkangjitur déshmité e duhura. ‘
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Al'l'kesi 7 LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE/NJESIVE
KERKUESE

Nr. Autoriteti kontraktues

1. KK Decan

2. | KK Drenas

3. KK Ferizaj

4. KX Fushé Kosové

5. KK Gjakové

0. KK Gjilan

7. KK Graganice

8. KK Kaganik

9. | KK Kamenicé

10. KK Kling

11. KK Lipjan

12. KX Mitrovice

13. KK Novo Berd

14. KX Obiliq

15. KK Pejé

16. KK Podujevé

17. KX Rahovec

18. KK Shtime

19. KK Suhareke

20, KK Viti

21. KK Istog

22. KK Vushtrri

23, KK Zubin Potok

24, Spitali Regjional Ferizaj
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25.

Spitali Regjional Vushtri

26. Spitali Regjional Gjakove

217, Spitali Regjional Mitrovica

28. Spitali Regjional Peje

29. Shérbimi i Shéndetit Mendor Prizren

30. Shérbimi i Shéndetit Mendor Gjakové

31 Shérbimi i Shéndetit Mendor Peja

32. Shérbimi i Shéndetit Mendor Mitrovice

133 Shérbimi i Shéndetit Mendor Prishtine

34. QIRSKP-Shtime

3s. QKUK

36. Shérbimi Korrektues i Kosoves

37. | Agjencia Kosovare e Pyjeve

38. Qendra e Studentéve

39. Ministra e Mbrojtjes/FSK

40. Ministria e Financave, Punés dhe Transfereve — SHFSH /
SHPMPF / ISSH / Qendra e Arsimit Profesional

41. | MPB

42, Kuzhina Qendrore —Prishting
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Prokarimi: UA/2016-24-8838-1-1-1

Nr i brendshém:

Tituli: Furnizim me artikuj ushgimor

Lot 2 - Furnizim me mish pule dhe produkte té mishit té

pulés
3 Lot 3 - Furnizim me qumésht dhe produkte t& quméshtit
4 Lot 4 - Furnizim me artikuj té ndryshém ushgimeor
5 Lot 5 — Furnizim me artikuj t& ndryshém ushqimor

¥Kodi i tenderit: 25.10.2024
Data; 25.10.2024

Lista e dokumenteve té tenderit mbéshtetése

Nr. Dokument

1. kerkesat e pershtatshmerise..pdf

2. Pershtatshmeria profesionale.pdf

3. kapaciteti ekonomik dhe financiar.rar
4, kapaciteti teknik dhe profesional 1.pdf
=R kapaciteti teknik dhe profesional 2.pdf
6. sigurimet.pdf

Pérshkrimi i ¢mimeve

Nr Emértimi i grapit. Dokumenti.

1. Lot 2 - Furnizim me mish pule  paramasa lot 2.pdf
dhe produkte t& mishit t& pulés

2. Lot 3 - Furnizim me qumésht paramasa lot 3.pdf
dhe produkte t& quméshtit

3. Lot 4 - Furnizim me artikuj t¢ ~ paramasa lot 4.pdf
ndryshém ushgimor

4. Lot 5 — Furnizim me artikuj t¢ =~ paramasa lot 5.pdf
ndrysh&m ushqimor

Pjesét e tenderit gé do t& dorézohen ndaras:

/

B66 Formulari | dorézimit te tenderit



AUTORITETI KONTRAKTUES

Agjencia Qendrore e Prokruimit , Ndertesa e Germis, 10000, Prishting,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:
Nr i Prokurimit: UA/2016-24-8838-1-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: Beni Dona Plast SH.P.K., Ulpiana  Tregu i Gjelbért, 10000, PRISHTINE,
Kosové

E-mail: prokurimi.zyra@gmail.com
Personi kontaktues: Fadil Pagarada
Telefoni: 038/ 600 455

Faxi: /

Numri fiskal: 810545981

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):

B66 Formulari i dorézimit te tenderit




FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa L. Formulari i Tenderit
Numér té Prokurimit: UA/2016-24-8838-1-1-1
Titulli i kontratés: Furnizim me artikuj ushqimor

Si pérgjigje ndaj letrés suaj t& ftesés pér té tendervar pér kontratén e mésipérme, ne, &€ poshté
nénshkruarit, deklarojmé gé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbaijtiet e dosjes sé tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé t& dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore t& paragitura,
pa rezervé apo kufizim:

2 Lot 2.- Furnizim me mish pule dhe produkte t& mishit té pulés

3. Cmimi total i tenderit &sht&:
599,356.00 EUR

Dhe né fjalé [§

4. Ky tender &shté valid pér nj& periudhg prej ose muaj: ose dite: 120 nga data finale pér dorézim t&
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranchet, ne marrim pérsipér t€ sigurojmeé njé siguri té ekzekutimit para
nénshkrimit t€ kontratés

6. Ne ¢ béjmé kété kérkesé, pér kété tender [shéno numrin e Fjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium t& udhéhequr nga [shéno emrin e udhéhegésit]. Ne konfirmojmé g€ nuk jemi duke
tenderuar pér té njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér, Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se
t& gjithé partnerét, bashkeérisht dhe veg e veg, jané t& detyruar me ligj pér realizim t& kontratés; se
partneri kryesor &shté i autorizuar t& obligojé dhe t& marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér té
secilit anétar qé realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, éshté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se t& gjithé partnerét né ndérmartjen e pérbashkét/konsorcium jané t& obliguar t€ mbeten
né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté t&ré periudhés sé realizimit t€ kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontrakines menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne ¢ dim& dhe pranojmé q& i€
gjitha informatat e pasakta ose jo t€ plota té cilat jepen me qéllim né két¢ konkurrim, mund t€ kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera t& financuara nga BKK

8. Theksojmé qé Autoriteti kontraktues nuk &shté i obliguar t& vazhdojé me kété ftesé dhe gé ¢
rezervon t& drejtén pér t8 dhéné vetém njé pjesé t& kontratés, Ai muk do té€ shkaktojé detyrime ndaj

B66 Formulari | dorgzimit te tenderit
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COMPANY

BENI DONA leizsd

export - import

Pér Autoritetin Kontraktues: AGIENCIA OENDRORE . E PROKURIMIT

Numri i Prokurimit: UA/2016-24-8838-1-1-1

Titulli i Kantatés: “Furnizim me artikuj ushgimor"- LOT 2 - Furnizim me mish pule dhe produkte

16 mishit t& pulés

VENDIM

Pér Caktimin ¢ Menaxherit t& kontratés

Operatori Ekonomik: “Beni Dona Plast” Shpk me NUI: 810545981, pérmes kétij vendimi
cakton menaxher t€ kontratés z. Valon Dervisholli nr i telefonit: 044/ 999- 995 pér projektin me
titull: *Farnjzim me artikuj ushqimor”- LOT 2 - Furnizim me mish pule dhe produkte t& mishit

té pulés, me numér Prokurimit; UA/2016-24-8838-1-1-1.

Menaxheri i kontrates, z. Valon Dervisholli , gjate realizimit t& kontratés shté i oblignar qé té ju

pérmbahet t& gjitha kushteve t& kontratés.

Identifikimi | Operatorit Ekenomik (OE)

Emri i Kompanisé:

“Beni Dona Plast: SH.P.K

Adresa e ploté:

Lagja Ulpiane, Rruga Imzot Nike Prelaj , Prishtine

I pérfagésuar nga:

Emri:

Fadil Pa¢arada

Pozita:

Drejtor

Nénshkrimi:

Data:

e A

Vula:

0 DONA 20

fesr)

PLAST




SIGURIA

KOMPANIA E SIGURIMEVE

Deklaraté e garantuesit

GARANCI KONTRATE !
POLICA NR. 070010480008118 :

Pér: AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT
(né vazhdim: "autoriteti kontraktues”)

Né emér té: Beni Dona Plast SH.P.K.
(né vazhdim “tenderuesi”)

Titulli i prokurimit: "Furnizim me artikuj ushgimor" - Lot 2 - Furnizim me mish pule dhe produkte te mishit te pules
Numri i Prokurimit: UA/2016-24-8838-1-1-1

Garancion me kérkesé te pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes sé& Tenderit, me numér té& prokurimit t& lartcekur t& dérguar nga Autoriteti Kontraktues.

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron té depozitoi siguriné né shumén e saktésuar né Dosjen e Tenderit
DHE NGASE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik kété siguri:
ANDAJ NE té poshténénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi Garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té
Operatorit Ekonomik, deri né njé shumé totale prej 59,935.00 € Pesedhjete e Nent mije e Nent ginde e Tridhjete .
e Pes FEuro zotohemi t& ju paguajmé, q& me kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cilén deklarohet
mospérmbushja e njérit nga kushtet né vijim :
- Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé té déshmive té vértetueshme objektivisht se Operatori

Ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutoi kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit

kontraktues déme substanciale dhe/ose shpenzime té médha pér mbyllien e kontratés né fjalé; dhe

- Operatori Ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutoi kontratén e nénshkruar, dhe si rezultat i sajé kané
mbet pa u paguar shumé punétor, nénkontraktor dhe / ose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej 59,935.00 € si¢ éshté théné mé lart, do té béhet pa asnjé kundérshtim as
ankesé, sa ma shpejté qé éshté e mundur pas regjistrimit té kérkesés suaj me konfirmimin “e pranimit”.

Kjo siguri fillon me date 15.12.2024 dhe vlen deri me 30.01.2026.

Nén/s.hkrimi dhe vula e garantuesit
Kompania e Sigurimeve “SIGURIA"

/' Emri i institucionit financiar
Adresa: Rr. Luan Haradinaj Llamella A, Prishtine

Data: 04.12.2024

“ Rr. Qamil Hoxha Nr.51, Prishtiné | tel: 00383(0)38600848 | info@ks-siguria.com | www.ks-siguria.com

—




