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PJESA B: KONTRATA PUBLIKE KORNIZFE, KUSHTET & ANEKSET E NDELIDHURA
PJESA I E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE

Agjencia Qendrore e Prokurimit, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané;
dhe

Mercom Company SH.P.K. FEHMI AGANLHyrja 96Kati 1, Nr 1, Prishting, 10,000 (ne
vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizim
me:

Furnizim me vetura pér institucionet e Republikés sé Kosovés - Lot 2

me numér identifikues: UA/2016-25-4151-1-1-1/C706

Neni 1 Lénda

Autoriteti Kontraktues - AQP béné blerjen né emér t& Autoriteteve fera Kontraktuese.

Pérdorimi i késaj Kontrate Publike Korniz¢ &shté obliguese pér Autoritetet Kontraktuese
sipas Aneksit 7. Gjaté implementimit t& kontratés mund t¢ shtohen autoritete tjera né
devijimin e lejuar apo nése autoritetet e pérfshira ne Aneksin 7 déshtojné pér arsye t&
ndryshme.

'1.2 Kontrata publike kornizé do té implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje.
P.sh. Kurdo g& Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né
kéts kontraté, tenton t& blejé artikuj né bazé té késaj kontrate publike kornizg, duhet qé t&
dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e
tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, sasia e parashikuar e
specifikuar né dokumentet e tenderit &shté sasi indikative. Sasité e dhéna ne kontrate ose vlera
totale e kontratés mund te devijoj, por mospérputhja e lejuar nuk mund t& jeté mé e larté se
plus / minus 30% e vlerés.

Nése urdhér-blerjet tejkalojné sasiné totale indikative ose vlerén totale indikative te kontratés
publike kornizé, pa marré parasysh datén origjinale té skadimit t& Kontratés Publike Kornizé,
kontrata do te ndérpritet automatikisht.

1.4 Kjo kontraté publike kornizé ka kohézgjatje prej 12 muajsh dhe &shté efektive prej datés
né té cilén ajo hyn né fuqi. Sasia éshté indikative dhe do t& veprohet komfor Neni 38 t& LPP-
sé - Kontratat kornizé +- 30%.

1.5 Kontrata hyn né fugi me datén 22.07.2025 dhe pérfundon me datén 21.07.2026.

Neni 2 Kushtet e dérgesés
2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté:

Afati i liferimit pér furnizim jo me larg se 100 dité nga data e 1éshimit t& porosisé nga Autoriteti
Kontraktues pérveg nése autoriteti kontraktues porosite pér njé daté me te largét se 100 dité
duke cekur até ne fletéporosi.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jeté: Ne adresén e Kontraktuesit.




2.3 Inkotermi | zbatueshém do té jeté DDPl(Dé'rgesat e Detyrés té Paguara).
Neni 3 Origjina
3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté t& origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré

kur e kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund &
ket# si rezultat ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t& Bashkésisé Evropiane
(CommunityCustomsCode-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar
vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jané paraqitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e
paragitur nga Furnizuesi. Vlera totale e kontratés &shté: Lot 2: 291,900.00€ apo
20,850.00€/ veturé , devijimi i lejuar éshté +30% i numrit t& veturave.

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé gq& Autoriteti
Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet pér njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura nén kété kontraté kornizé

4.4 Pagesat do t& b&hen n& pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t&¢ Vecanta t&
Kontratés. ' : :

Neni5 Rendii pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizé;

(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;

() Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d)  Tenderii Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike dhe katalogu
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

63 Aneksi 7. Lista e Autoriteteve Kontraktuese

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra fjetrén;
dhe né raste té paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé
né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

Kontraktues-Policisé s& Kosovés, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin
titullin e Kontratés dhe numrin e saj té identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks,
email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése persond qé dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit ¢ saj, ai duhet ta thoté
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kété né komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim,
dérguesi duhet t& kérkojé vértetim t& pranimit té komunikatés sé tij. Né t& gjitha rastet,
dérguesi duhet t'i marré t& gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit
té tj.

6.3 Kudo qe né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate,
ose vendimi, pérve;g nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélqim, miratim,
certifikaté apo vendim do té jeté né formé té shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj”
ose"vendosé "do t& shénohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté
ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet Shgqipe né tri origjinale, dy origjinale pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.
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PJESA II EKONTRATES: KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit, si¢ 8shté shénuar né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke
pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né
té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale & kané vleré ekonomike, duke pérfshiré
por pa u kufizuar né mallrat, artikujt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé
té ngurté t& 1éngshme ose & gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ éshté e quajtur
Fletén mbi t& Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thot# nj& person fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate furnizon mallra gé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do & thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare q& pérb&jné rregullat e
interpretimit t& termave tregtare qé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget gé lidhen me
transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thot&é dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né
- kontratg, si dhe t& vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté,

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thot® ¢mimi g8 i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né
formularin e kontratés, né pérputhje me shtesa t& tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t&
béhet né bazé t& kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté¢ shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja,
riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi
dhe/ ose detyrime t& ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.

1.11 “KVK” do t& thot& Kushtet e Vecanta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji qé i pércakton té gjitha ¢éshijet & nuk jané t€ mbuluara
né kontraté.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e
specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje té& shkruar pérmes té cilés
Furnizuesi e transferon kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet gé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues,
ta transferojé kontratén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né
kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve t& Furnizuesit, & shumave gé duhet
té paguhen ose gé do t& b&hen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t& kérkuar
pagesén nga ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar




humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta
liroj¢ Furnizuesin nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés q& tashmé &shté realizuar ose
pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave & kontratés duhet t€ plotésojné kriteret e p&rshtatshmérisé gé
zbatohen pér dhénien e kontratés pérveg né raste kur transferimi b&het n& banké apo
kompani t& sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

41 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé& cilés
Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese t& kontratés sé tij njé pale t& treté.

4.2 Flementet e kontratés qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen
té ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit fe
. nénkontraktuesve gjate implementimit te kontratés, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim
Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e
vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk léshohet
autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti
Kontraktues, Te gjithé nénkontraktuesit e propozuar duhet te p&rmbushin kérkesat e
pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve,
megjithaté mund t¢ siguroj, ku e konsideroné si t&¢ nevojshme, pagesat direkte pér
nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t&
vet si dhe t& agjentéve ose t& punésuarve, né t& njé&jtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose
neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve t& tij. Aprovimi i nénkontraktimit
t& ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues
nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé& vazhdon pér njé
perindhé qé e tefkalon até t& periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi
me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet g&, né c¢farédo momenti pas
skadimit té periudhés s& garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me
kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve t& tilla pér
kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni b Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti
kontraktues duhet t'i japé Furnizuesit pa pagesé atéheré kur &shté e nevojshme, njé kopje t&
skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t& specifikimeve dhe
dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund t€ blejé kopje tjera t& kétyre skicave,
specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas léshimit t&
certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit final t¢ saj, Furnizuesi i kthen autoritetit
kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérvec nése 8shit® e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera qé i jep autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i
komunikohen njé pale t& treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak t€ autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i Iéshuar Furnizuesit urdhra administrative q&
inkorporojné ato dokumente plotésuese dhe udhézimet g€ jané t€ nevojshme pér ekzekutim




t& miré t& kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.
Neni 6 Ndihma lidhuar me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té
ligieve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t&
Republikes se Kosoves té cilat mund t& ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit té obligimeve
t& tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuest
me shpenzime t€ Furnizuesit.

6.2 Nése 8shté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér
t& dhénat mbi furnizimet ashtu qé Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara
ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do té vendosé qé t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit
brenda njé periudhe t& arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésing e duhur duke
pérfshirg, aty ku éshté specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen
e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues.
Nése Furnizuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit

' t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin
kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit.
Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né
fuqi né Republikén e Kosovés dhe do té sigurcjé qé personeli i ij, t& aférmit e tyre, dhe
punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe
rregulloreve.

7.4 Purnizuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me
kontratén si private dhe konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér géllime
té ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do t& publikojé ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa
pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélqimin paraprak
me shkrim t¢ Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t& jo mé& voné se dita e nénshkrimit t&¢ kontratés, furnizoj Autoritetin
Kontraktues me siguri pér ekzekutim t€ plot& dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do
18 saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t&é ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues
pér ¢farédo humbjeje qé &shté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe t& duhur té obligimeve
kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jeté né formén e dhéné né pjesén IV t& kontratés.

8.3 Pérve¢ asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e
ekzekutimit do té léshohet brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme té
pranimit.

Neni 9 Sigurimi




9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute
lirisht te konvertueshme kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejg,
transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t&
mbajé pérgjegjési té ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat
nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi
i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje
me Ligjin e Republikés se Kosovés.

10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet fjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢mimin -
e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka
ngritje té tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t&
tenderit dhe datés sé fundit t& vértetimit t¢ pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e ¢mimit té kontraktuar pér shkak t&
ngritjes sé tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur
gjaté kohés sa ka gené né vonesé Furnizuesi. '

Neni 1l Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat gé jan& rezultat i
pérdorimit t& patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢
gshté specifikuar né kontratg, pérveg nése shkelja e tillé &shté rezultat i veprimit sipas dizajnit
ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do t& fillojé né datén e léshimit t& Urdheér Blerjes, pa
paragjykim ndaj zgjatjeve t& periudhés t& cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés
sé tij vonohet, ose pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur
instalimin apo dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike qé mund t& ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk
kané mundur t& parashihen né ményré t€ mjaftueshme nga njé¢ furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q& kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre g€ jané
shkaktuar prej gabimit t& furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve qé nuk jané pér
shkak té gabimit t& Furnizuesit;

g) Forca madhore;




h) Shkaqe tjera & jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe t€ cilat nuk jané
pér shkak t& gabimit té Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesg, Furnizues duhet ta lajmérojé
autoritetin kontraktues se ka pér qéllim t& béjé kérkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit
pér t& cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér
ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit
kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu qé t& mund t& kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta
lejojé kété zgjatie t& periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré
prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin q& nuk i éshté dhéné e drejta pér
zgjatje t& periudhés. '

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose t& gjitha
mallrat ose t& realizojé shérbimet brenda limiteve kohore t& specifiknara né kontraté,
Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera t& ti]
sipas kontratés, do t& keté té& drejts, pér secilén dité q& kalon ndérmjet skadimit t& periudhés
s& kontratés dhe datés aktuale t8 pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t€ barabarta me
0,25% né dité t& vlerés sé furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té&
vierés totale t& porosisé. Autoriteti Kontraktues mund té zbresé démet e likuiduara nga
pagesat te cilat duhet t behen Furnizuesit. Pagesat e démeve t€ likuiduara nuk do t& prekin
detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né
térési, démet e likuiduara té parapara né paragrafin 14.1 do té llogariten né bazé t& vlerés
totale t& porosisé.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé sé paku 10 % t& vlerés s&
porosisé ai mundet, pasi ta njoftoj€ me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetém ne emér te vete Autoritetit, me njé
operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér
kompensim; dhe
- t& hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés s& mbetur t& furnizimeve.
Furnizuesi nuk do t& paguhet pér kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté
i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetém ne emér te vete Autoritetit, me disa
operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit;

- te ndérpresé porosiné, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& ket& t& drejté pér kompensim.
Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e
shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

~ te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike
kornizé.




c. Ne rast se Autoritei Kontraktues ka prokuruar ne emér te disa Autoriteteve tjera
Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porosiné anulon porosiné dhe ritenderon, dhe né kété
rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i
detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e j;
dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe t&
Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t€ konfiskoj
njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosisé se léshuar, t& garancisé sé
performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoritei Kontraktues ka prokuruar ne emér te disa Autoriteteve tjera
Kontraktuese, me disa operatore ekonomik: ' '

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhé&hequr prokurimin pér sjellje t& keqe t&
Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t& konfiskoj
njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosisé se léshuar, t& garancisé sé&
performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndérpresé porosing, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté p&r kompensim.
Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e
shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike
kornizé.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé
Furnizuesin qé t& pezullojé: .

a. prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim;

ose
c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t&¢ mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né
depon e Furnizuesit ose né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq
sa té jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet
jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre &shté
pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen
¢mimit té kontratés. Furnizuesi nuk do té marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése
pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré t& ndryshme né kontraté; ose
b} &shté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) &shté i nevojshém pér shkak t€ ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) &shté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese t&
saj pérderisa nevoja e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti
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kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do té keté t& drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérvec nése ai e
lajméron autoritetin kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar
progresin e dorézimit se ka pér qéllim té béjé ankesé pér ta.

© 15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa
plot&suese dhe/ose zgjatje t& periudhés sé realizimit q¢ do t& béhen nga Furnizues pérkitazi
me kété ankesé né ményré té drejté dhe t& arsyeshme sipas mendimit té€ autoritetit
kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dit&, dhe pezullimi nuk &shté& pér shkak t&
gabimit t& Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t&
- vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t& ndérpresé kontratén.

15.7 N& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér
shkak t& gabimeve pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta
pezullojé realizimin e kontratés. N& rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i
atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t'i béjé pagesat ose
mund t'i kthejé shumat q& tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Q&llimi i pezullimit t& kontratés éshté qé t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t&
supozuara si dhe parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né t& vérteté, Nése ato nuk
mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do té rifillojé sa mé shpejt gé éshté e mundur.
Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené té gjitha shkelje t& kontratés ose
dispozitave rregullative & rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé& shkakton ose qé
mund té shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paragitura né kontraté né té gjitha
aspektet dhe t& jené konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat,
strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, té cilat duhet t&¢ mbahen n& dispozicion té&
Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t& kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé
t¢ dérguar nga furnizuesi pér autoritetin kontraktues. Né kérkes¢ do t& saktésohen
materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe t& tregojé
numrin e sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt
dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojné kérkesat pér kété pranim para se t& inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim té
komponentéve qé do t& furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund -
t& refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe n& kété rast ato
duhet t& ndérrohen menjgherd nga furnizuesi. Furnizuesit mund ti jepet mundésia t'i
riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe .
artikuj do t&¢ pranohen pér inkorporim né furnizime vet®m nése jané riparuar dhe jané
pérmirésuar né até ményré qé t€ jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé qé furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé& gé t'i
mundésohet autoritetit kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi
konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité gé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij
nuk do t'i lejohet & t& paragesé ndonjé arsye pér vonesé.
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17.2 Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté gé heré pas here t& inspektojé, kontrollojé,
masé dhe testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e
pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t¢ ¢farédo artikulli qé pérgatitet, fabrikohet ose
prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé t& pércaktojé nése komponentét,
materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& béhet né vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar
né KVK.

17.3 Pér géllime t& testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé
pér testim, makina, pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit gé
zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;

¢) T'ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té
realizohen testimet.

17.4 Nése pérfagésuesi 1 Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur pér
testim, furnizuesi mundet q& pérvec nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti
kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do té konsiderohet se éshté béré né prezencén e
autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet té
_ rezultateve té& testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do ti
pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me
ké&te.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do
t'ia japé tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues
ose Furnizues mund té kérkojné qé kéto teste t& pérsériten né té njgjtat kushte dhe rrethana,
ose nése ndonjéra palé kérkon, t& testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje té
ndérsjells. Té gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i
komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimnit do t&
jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet
se &shté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave t& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga
ai nuk do 1 shpalosin personave t& paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes
sé prodhimit dhe operimit, té cilat informata i kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga

Furnizues do té béhen né llogariné bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i

késaj kontrate gé e plotéson Furnizuesi. I njéjti formular, g& i bashkéngjitet kérkesés pér
pagesé, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

18.2 Shumat duhet té paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t&
cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e
pagesés do té jeté data né té cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do
té jeté e pranueshme nése nuk plot&sohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore. '

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin gé kérkesa pér
pagesé nuk mund t& plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jang
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dorézuar dokummentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi g& shpenzimi mund té
mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund té b&het njé inspektim i menjéhershém pér géllim
t& kontrollimeve tjera, Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda
15 ditésh pas kérkes&s. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né t& cilén éshté regjistruar
kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi g té keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furmnizues mundet g€, brenda
dy muajsh pas pagesés sé vonuar, t& kérkojé interesin pér pagesé t&€ vonuar me normé té re-
zbritje q¢ zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né ditén e paré t& muajit né té cilin ka
skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérqindjes. Interesi pér pagesé t& vonuar do t&
zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés s& afatit té fundit té pagesés (nuk pérfshihet)
dhe datés né t& cilén debitohet Hogaria e Autoritetit kontraktues (p&rfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéné né Nenin 18.2 do
t'i japin té drejté Furnizuesit qé ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me
paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

18.6 Né& rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér té Autoriteteve tjera
. Kontraktuese, dhe nése nj¢ autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj
kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund t& informojé AQP-né pér shkelje t&
tills. AQP mund té ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i t& gjitha
kontratave t& pérbashkéta kornizé t& konkluduara nga AQP.

Neni 19 © Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet
do t& jené né pérgjegjési t& Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& p&rkohshém.

19.2 Purnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin
apo keqésimin e gjendjes s& tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ &shté dhéné
né kontraté. Paketimi duhet té jeté i mjaftueshém pér t& pérballuar pa kufizime, bartjen e
ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen
né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése &shté e
mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé sé mungesés
s& pajisjeve pér bartje t& réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim

me kérkesat e dhéna né ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve gé mund
té urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as t& dorézohet né& vendin e pranimit derisa
furnizuesi t& keté pranuar urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t&
jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit t& t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve t&
furnizuesit, q& jané té nevojshme pér géllime t& kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté béré atéhers kur ka déshmi me shkrim gé &shté
né dispozicion pér té dy palét se dorézimi i furnizimeve &sht¢ béré né pajtim me kushtet e
kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa té jend realizuar verifikimet dhe testet e caktuara
me shpenzime t& Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né
pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit té dorézimit té furnizimeve dhe para se té merren
furnizimet, duhet t& ket fuqiné qé t& urdhérojé ose t& vendosé:
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a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né
urdhér, té té gjitha furnizimeve t& cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané
né pajtim me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe té pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té
tyre ose pagesat e pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim q& Lidhet me materialet,
mjeshtériné ose dizajnin pér té cilin éshté pérgjegjés furnizuesi, e gé€ sipas mendimit t&
autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d} qé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané
ose nuk jané né pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné
kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt gé éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitojé
defektet e specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti
kontraktues do té keté té drejté t€ punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe té gjitha
shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo qé€ do té shfagen pér shkak t& késaj, Autoriteti
kontraktues do t'i zbresé nga paraté gé do té paguhen ose té cilat do té béhen obligim pér
t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet qé nuk jané té cilésisé sé& kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund
t'u vendoset furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet t& jeté e atillé qé t'i ndryshojé ato,
apo té ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga
vendii pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe gé e saktéson
autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me t& drejté me shpenzim
dhe me rrezik t& furnizuesit. Té gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do té
refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur & jen& dorézuar né
. pajtim me kontratén, t'i kené kaluar né ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe té jené
autorizuar, si dhe t& jet¢ léshuar njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém ose nése
“konsiderohet se &shté léshuar.

21.2 Furnizuesi mund t& bé&jé kérkes#, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé
certifikaté t& pranimit t& pérkohshém at&heré kur furnizimet té jené té gatshme pér pranim
té¢ pérkohshé&m. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t&
furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i 18shojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohsh&m me njé kopje pér Autoritetin
kontraktues duke théné, nése kjo &shté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg fjerash,
edhe datén né t& cilén sipas mendimit t& tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me
kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim t€ pérkohshém; ose

- té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin,
sipas mendimit té tij e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e bé&jné t& pamundur qé t& vazhdohet me pranimin e
furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar pér pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti
kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e till&, nése &shté e
mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t& pérgatitet
brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk
do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve
né njé giendje t& pérshtatshme pér pranim.

14




21.4 Neése autoritei kontraktues nuk arrin ose té léshojé certifikatén e pranimit t&
pérkohshém ose t& refuzojé furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do té
konsiderohet se ka l&shuar certifikatén né ditén e fundit té asaj pertudhe, pérveg né rastet
kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t€ pranimit
pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& keté té drejté
té bejé kérkesé peér certifikaté té vecanté pér secilén pjesé.

21.5 Né raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér t&
dhéng pranim té pjesshém e té pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat
e pérkohshme dhe materialet g& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e
kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe t¢ béé ndonjé
ndryshim t& gjendjes s& vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22,1 Furnizuesi do t& garantojé q& furnizimet t& jené t& reja, t& papérdorura, t& modeleve t&
fundit dhe t& pérfshijé t& gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale,
pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do té garantojé qé asnjé nga furnizimet
t& mos kené defekt q& shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do té
mbetet e vlefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do & je{é pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé
t6 furnizimeve t& cilat mund té paraqgiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe
té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit
jo t& miré nga Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisg;

ose

c) shfagen gjaté ndonjé mspektm‘u té béré nga Autor1tet1 kontraktues ose né emér t& tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzme té vetado ta permueso]e defektin ose démin sa mé shpe]t qé
kjo t&¢ mund té praktikohet. Periudha e garancisé pér t& gjithé¢ artikujt e ndérruar ose t&
riparuar do t& filloj¢ pérséri nga data né t& cilén &shté béré ndérrimi ose riparimi sipas
vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té vazhdohet vetém pér até
pjesé té furnizimeve gé &shté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.
224 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé,
autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé
démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti
kontraktues mund té:
a) t& korrigjojé defektin apo démin vetg, ose té punésojé diké tjetér pér ta béré punén né
rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga

autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté qé duhet t& paguhen ose garancité qé
mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni qé t&€ merrni
shumén e duhur nga Furnizuesi; ose

c) t& ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet tekru_ke Nése
kohézgjatja e periudhés sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha
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e garancisé do t8 fillojé né datén e pranimit t¢ pérkohshém.
Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me t¢ dhénat e
parapara né KVK. Furnizuesi do t& marré pérsipér t& realizojé ose t&€ organizojé realizimin e
mirémbajtjes dhe té riparimit té furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund
té sakt&sojné qé Furnizuesi té sigurcjé ndonjé ose t& gjitha materialet e méposhtme, njoftimet
dhe dokumentet qé kané té b&jné me pjesét rezervé gé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'i blejé nga Furnizuesi,
duke kuptuar q& ky vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas
kontratés

b) né rast t& ndérprerjes s& prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht
Autoriteti kontraktues pér t'i mundésuar qé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes,
skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do
t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé,
pas skadimit t& periudhés sé fundit, dhe at&heré kur té jené zgjidhur t& gjitha defektet apo
démet, autoritei kontraktues do ti 1&shojé Furnizuesit njé certifikaté t€ pranimit
pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Furnizuesi

i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé g& autoriteti kontraktues
t6 jetd i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& Iéshohet nga autoriteti kontraktues brenda
30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale q&
jané kérkuar sipas Nenit 22 té jené pérfunduar né ményré té tillé gé té jeté i kénaqur autoriteti
kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar
certifikata pérfundimtare e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo ésht& nénshkruar nga
autoriteti kontraktues.

243 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti
kontraktues do t& mbeten té detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés
para léshimit t¢ certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe t&€ cilat kané mbetur t&
parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e
obligimeve t& tilla do & pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés

25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin € shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me
kontraté.

25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté t€ drejté pér kéto
kompensime:

a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérvec masave t& sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund t€ jené:
a) déme t& péréjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.
25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave té
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parapara né kété nen do té zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen
Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26,1  Autoriteti kontraktues mundet gé, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta
ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas
késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati té arsyeshém té paralajmérimit t&
dhéné nga autoriteti kontraktues gé kérkon nga ai té evitojé ndonj& neglizhencé apo
déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré
serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose &shié neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t&
dhéna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti
kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke 1 administruar
nga gjykatat, ka hyré né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i
nénshirohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose &shté né ndonjé situaté analoge
qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né
rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi &shté dénuar pér njé shkelje gé ka té béjé me sjellien profesionale, pérmes
njé gjykimi q& ka fuqiné e res judicata;

g) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé t& keqe jo profesionale t& déshmuar
me ¢farédo mjeti t& cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi gé ka forcén e res judicata pér mashtrim,
korrupsion; pérfshirje né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet fjetér ilegal q&
i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti '
té financuar nga buxheti i komunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze t&
kontratés pér mosrealizim t& obligimeve t& veta kontraktuese;

j) t& gjitha modifikimet organizative gé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor,
natyrén ose kontrollin e Furnizuesit, pérve¢ nése kéto modifikime regjistrohen né
suplementin e kontratés; '

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit {& kontratés;
1) Furnizuesi nuk arrin t& japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi g€ e
jep garanciné apo sigurimin mé t& hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté
né giendje t'i plotésojé zotimet e tij.
26.2 Ndérprerja do té behet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té
nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé té treté né emér t€ Furnizuesit. Detyrimi i
Furnizuesit pér t¢ shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé€ ekzistuari menjéheré pas
ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet & mund t& jené paragitur tashmé.
26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit t¢ ndérprerjes sé kontratés, do ta
udhézojé Furnizuesin qé t&é ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin
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e furnizimeve né ményré t& shpejté dhe t& rregulit dhe pér ti zvogéluar né minimum
shpenzimet.

26.4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé t& jet¢ e mundur dhe né
prani t& Furnizuesit ose t& pérfagésuesve t& tij ose duke u béré atyre thirrjen e dubur, do ta
pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe té bgjé
rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe té papérdorura. Do t& pérgatitet edhe njé
deklaraté e parave qé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave gé i ka borxh Furnizuesit
Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar té béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa
té jené pérfunduar furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& ket t& drejté t& marré nga
Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t&¢ furnizimeve ose do t& paguajé shumeén gé duhet t'i
paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndéipret kontratén, ai do t& keté t& drejté t& marré nga
Furnizuesi humbjet g€ i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 t&
KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund
ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat qé duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté té
léshuar nga personi i autorizuar pas skadimit té afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura;
ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, pér mé tepér se 180 dité,
pér arsye gqé nuk jané specifikuar né kontraté ose gé nuk mund t'i atribuchen Furnizuesit,

27.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejt& apo autoritet tjetér sipas
kontratés sé Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues
do ta paguajé Furnizuesin pér humbje ose dém gé mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderchet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve té saj
sipas kontratés nése realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e
shkaktuar nga njé forcé madhore q& shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fugi.

28.2 Pér géllime t& kétij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet,
mbylljet e objektit ose ¢rregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat
qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemité, rréshgitjet e
tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe
ndonjé ngjarje tjetér e ngjashine e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit t€ paléve dhe nuk
mund t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar
t& heqé doré nga garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té
shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér
té realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje t& forcés madhore,
Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk
do t& jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér
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ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri né€ até masé sa vonesa e
Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér t& kryer obligimet e tij éshté rezultat i
forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethang e forcés madhore ka ndodhur e cila
mund t& ndikojé né realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér,
duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe efektin qé kané gjasa
ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim,
Furnizuesi do t& vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa éshté mjaft
praktike, dhe t& angazhojé té& gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé
obligim qé ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do &
zbatojé¢ mijete té tilla alternative pérveg nése udhézohet ta b&jé kété nga autoriteti
kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit té urdhrave té autoritetit
kontraktuies ose gjaté pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t&
certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i bgjné té gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré migésore té gjitha
mosmarréveshjet qé¢ mund t¢ ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaget ndonjé
mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér géndrimet e tyre né
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése
cilado palé e sheh t& dobishme, palét do té takohen dhe t¢ mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas
kérkesés, Periudha maksimale gé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga
fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t€ arritur zgjidhje miqésore déshton ose nése pala
déshton t&é pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do & jené té lira t&
vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes s&¢ mosmarréveshjes duke e
lajméruar tjetrén.

.29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t€ merren
vesh t& pérpigen t8 pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t&
arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés s& pajtimit, secila palé do té keté
té drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore
pér zgjidhje t& mosmarréveshjes, secila palé mund t€ kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

30,2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se
mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi,
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PJESA III E KONTRATES

KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré gé ka njé konflikt, dispozitat
kétu do t& mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme té

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kontratés
Pérshkrimi i nenit | Nr.
Nenit
Ligji i zbatueshém | 2.1 Ligjet e Kosovés gé jané né fuqgi do té zbatohen pér té gjitha
dhe gjuha ¢éshtjet gé nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni
do té jeté gjykata pérkatése né Prishiing.
22 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha shqipe
Dhénia e|b Autoriteti Kontraktues ge shfrytézon kontratén ~brenda pesé (5)
dokumenteve ditéve, pas pranimit te kopjes se nénshkruar te kontratés nga
Agjencia Qendrore e Prokurimit, éshté i obliguar ge te Hartoj
Planin e Menaxhimit te Kontratés dhe te gjitha pérgjegjésit e
menaxhimit te kontratés barten tek Zyrtaret pérgiegjés te
Republikés s& Kosovés. . '
Autoriteti Kontraktuese- AQP mundet t& eméroj njé pérfagésues
si piké koordinimi ndérmjet njésive kérkuese dhe
Furnizuesit i cili do té jeté ne dispozicion te pérhershmen
dhe do t& keté& autoritetin pér t& marré vendime {& shpeijta
dhe té zgjidhé céshtiet g& lidhen me ekzekutimin e
kontratés
Obligimet et | Kérkohet nga Furnizuesi gé né pérpikéri té ju pérmbahet kushteve
pérgjiithshme & te kontratés.
furnizuesit

Furnizuesit do t& emérojé njé pérfagésues, i cili do té veprojé si
piké kontaktuese e Furnizuesit pér té& gjitha céshtjet qé lidhen me’

| kontratén dhe do 1€ keté autoritetin e duhur pér t& marré vendime

té shpeijta dhe t& zgjidhé géshtjet gé lidhen me ekzekutimin e
kontratés.

Furnizuesi éshté i obliguar gé automjetet ti pajisé me t& gjitha
produktet si¢c kérkohet né Aneksin 1 té dosjes sé tenderit.

Nése gjaté realizimit t& kontratés vijen deri te ndérrimi i
gieneratés sé automjetit, Furnizuesi qé shpérblehet me kontraté
&shté i obliguar g& me gmime t& njéjta dhe kushte t& njgjta té&
kontratés ta furnizoj, Autoritetet Kontrakiuese me automjetete -
gieneratés sé re (pasardhésin e automjetit t& kontraktuar).

Obligohet Furnizuesi g& menjéheré pas ndryshimit {€ gjeneratés
sé& automjeteve té kontraktuara, ta njoftoj  Autoritetin
Kontraktues - pér ndryshimet e gjeneratés dhe njoftimit i
bashkengjiten té& gjitha déshmité dhe arsyeshmériné nga
prodhuesit pér ndryshimet g& jané bére né gjeneratén e
automjeteve t& kontraktuara.
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Para ¢do liferimi t& automjeteve té gjeneratés sé re, Furnizuesi
éshté i obliguar gé& paraprakisht ta merr pélgimin - aprovimin nga
zyrtarét pérgjegjés té Autoritetit Kontraktues

Furnizuesi éshté | obliguar gé pas dorézimit t& secilés automjet t'i
raportoj AQP-s& duke pérfshiré né raport datén e pranimit té
porosisé& nga AK, datén e dorézimit t& automjetit tek AK, datén e
kryeries s& pagesés nga AK si dhe ¢do lloj raportim pér kontraté
sipas kérkesés nga AQP-ja.

Siguria e |81 Shuma e Sigurisé sé& FEkzekutimit éshté 29,190.00€ me

ekzekutimit kohézgjatje deri 21.08.2026.

Zgjatja e periudhes | 13 Autoriteti Kontraktues né nenin i referohet cilitdo autoritet

sé ekzekutimit kontraktues te identifikuar ne Aneksin 7. Zgjatja e periudhés sé
ekzekutimit lejohet vetém me aprovimin apo miratimin e kérkesés
té béré nga kontraktuesi né AK.

Vonesat ne | 14 Autoriteti Kontrakiues né nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet

ekzekutim kontraktues te identifikuar ne Aneksin 7. :

Suspendimi 15 Autoriteti Kontrakiues ne nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet
kontraktues te identifikuar ne Aneksin 7.

Cilésia e |16 Cilésia e veturave duhet te jete ne pérputhshméri te plote me

furnizimeve Specifikat teknike te kérkuara ne Aneksin 1- Specifikat teknike te
detyrueshme dhe ofertén e Furnizuesit.
Gjaté kohézgjatjes sé& kontratés veturat duhet té jené té reja dhe
té vitit né t& cilin béhet porosia nga AK. Né& rast t& ndérrimit té
dimensioneve nga prodhuesi ato do t& pranohen me dimensionet
e reja por Modeli duhet té jeté i njgjti. Ndérsa né rast se gjaté
kohézgjaties sé kontratés ka ndryshim né fuginé dhe kapacitetin
e motorit do t& pranchen veturat me specifikat e reja. té ofruara
nga prodhuesi vetém se mbetet né pérgjegjésin e menaxhereve
té kontratave nga AK gé té sigurohen qé vetura qé pranojné eshte
i njéjti vetém gé éshté versioni i ri apo gjenerata e re.

inspektimi dhe 17.2 Inspektimin dhe testimin e veturave e béjné Zyrtaret pérgjegjés te

testimi Autoriteteve Kontraktues/njésive té kérkesés gé shfrytézojné kété
kontraté.

Dorézimi 19.3 Afati i liferimin pér furnizim éshté 100 dité nga porosia e Autoritetit
Kontraktues

Obligimet e 22.1 Furnizuesi obligohet te ofroj garanci tregtare sipas prodhuesit pér

garancionit pjesét mekanike, elektrike dhe pajisje elektronike-Minimum 24

muaj ose 100,000 km cila té arrin e para.

Furnizuesi obligohet te ofroj garancion nga prodhuesi pér
korrozion- Minimum 10 vite

Furnizuesi obligohet te ofroj garancion nga prodhuesi pér ngjyrén-
minimum 24 muaj
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Obligimet &
garancionit-
shtesé

Shérbimet pas
shitjes

22,5

23

Furnizuesi obligohet q& pér periudhén 2 vjegar apo 105,000km
duhet ti mbuloj te gjitha shpenzimet, ku pérfshihen te gjitha
servisimet e rregullta gé duhet te kryhen max. ¢gdo 15000 km. dhe
te gjitha riparimet te cilat nuk mbulohen nga sigurimi.

Furnizuesi duhet t& kryejé me shpenzimet e veta servisimin e
rregullt, mirémbaijtjen e rregullt si dhe riparimet e nevojshme gjaté
periudhés garantuese, sipas manualit t& pérdorimit t& automjeteve.
Gjithashtu Furnizuesi gjate periudhés garantuese ka pér obligim
qe te beje riparimet dhe ndérrimin e te gjitha pjeséve ge jané pjese
e garancisé e té cilat nuk jané rezultat i incidenteve té trafikut ose
démtimeve tjera.

Servisimi né&nkupton kryerja e shérbimit dhe ndérrimi i pjeséve
sipas nevojés d.m.th. edhe puna edhe furnizimi me pjese paguhen
nga OE. - '

Mirémbajtja e rregulit duhet bé&ré né bazé té& intervaleve té
shérbimit (kilometrazhin apo intervale kohe) sipas manualit té
prodhuesit. Autoriteti Kontraktues- do t& njoftojé punétorin e
autorizuar t& Furnizuesit kur kilometrazhi i njé automjeti ka arritur
kilometrazhin e sugjeruar shérbimin minus 500 km. Mirémbajtja e
rregullt-servisimi i automjetit nuk duhet & kalojé 24 oré. Rregullimi
i pjeséve mekanike dhe atyre pjeséve té trupit t& automjetit & jané|-
nén garancion duhet te kryhen brenda 5 ditéve té punés
maksimum né disa raste deri né 14 dité kur déshmohet tek AK ge
kjo &sht& koha e nevojshme pér riparimet e nevojshme.

Zgjidhja migésore
e
mosmarréveshjes

282

Té gjitha mosmarréveshjet do té tentohet ge te zgjidhen ne ményre
migésore nga Projekt menaxherét e kontratés, personat pérgjegjés
te Autoriteteve Kontraktuese, Zyrtarit pérgjegjés te prokurimit te
Agjencisé Qendrore té Prokurimit-sé si dhe personave pérgjegjés
te autorizuar nge furnizuesi. :

Zgjidhja e
mosmarréveshjes
me procedure

gjyaésore

30.1

Cdo mosmarréveshije ndérmjet paléve {é cilat mund té lindin gjaté
ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té
zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet né Gjykatén
Kompetente né Prishtiné, né pajtim me ligjin e Kosovés.
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Numri i Prokurimit: UA/2016-25-4151-1-1-1— Titulli: Furnizim me vetura pér
institucionet e Republikés sé Kosovés

ANEKSI 7. LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE -
KORRIGJUAR 12.06.2025

Autoritetet Kontraktuese t& cilét kané té drejté ge te léshojné urdhér blerje sipas kushteve t&
kontratés kornizé jané si mé poshté:

Emir i institucionit Vetura
Modeli 1 | Model | Model | Model | Model
i2 i3 i4 i5
1 ATK 5
2 INSPEKTORIATI 1 ARSIMIT 3 2
3 Agjencia Kosovare pér Krahasim dhe 5
Verifikim te Pronés AKKVP .
4 | Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) 1 2 1
5 Institucioni i Avokatit té& Popullit - 1
6 Agjencia e Menaxhimit Emergjent 4
7 Shérbimi Spitalor Klinik Universitar i 3
Kosovés
8 Institucionet e Sigurisé : : 4 1
9 Agjencia Kadastrale e Kosovés 1
10 Agjencia pér Mbrojtjen e Informacionit 1 1
te Kalsifikuar
11 Agjencia pér Parandalimin e 1 1
Korrupsionit
12 Ministria e Kulturés Rinise dhe Sportit - 3 2
MKRS .
13 | KOMISIONI | PAVARUR PER MINIERA 1
DHE MINERALE
14 ARKEP 2
15 Komuna e Gracanicés ‘ 4 1
16 Komuna e Podujevés
17 Komuna e Drenasit
18 Universiteti i Shkencave té Aplikuara né 1 1
Ferizaj
19 Komuna e Deganit 1 1
20 Ministria e Mjedisit, Planifikimit 5 1
Hapésinor dhe infrastrukturé
Departamenti i Menaxhimit t& Rrugéve
Totali nga Autoritete Kontraktuese 9 14 23 10 8

Agjencia Qendrore e Prokurimit ruan té drejtén qé gjaté kohézgjatjes sé késaj kontrate
té pérfshijé edhe institucione tjera sipas kérkesave, devijimi né sasi lejohet +/-30%.




Mumirl { Prokurimit: UA/2018-25-4151-1-1-1- Titulli: Furnizim me vetura pér institucionet e
Republikés sé Kosovés

ANEKSI1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

Kriteri i dhénies se tenderit; Cmimi me i lire. Nuk pérfshihen shpenzimet e karburantit si
kriter/nenkriter pasi ge kufizimet jang me madhésiné e motorit.
Shénime:

- Nése ofrohet vetura Hybrid ato pranchen edhe benzin/hybrid edhe dizell/hybrid.

- Tek dimensionet lejohet devijimi deri nax 2%.

- Veturat duhet te jene te reja. ‘

- Timoni duhet t& jet& né anén e majté pér t& gjitha modelet g& ofertoni.

- Servisimi 2 vjegar apo 105,000km duhet t& jet& i ploté, ku pérfshihen t& gjitha servisimet
(servisimet e rregullta duhet te kryhen max. ¢do 15,000 km dhe duhet te pérfshihet
edhe ndérrimi 1 pllakave t& frenimit) dhe € gjitha riparimet t& cilat nuk mbulohen
nga sigurimi.

- Dritat e secilit automjet duhet & jené sipas standardeve né Kosove/Evropian

- Ngjyra e vetwrave duhet te jeté metalike - ngjyré t& bardhé, zez& apo e hirit metalike.
Gjate porosisé se veturés institucionet mund te diskutojné me OF edhe pér ngjyra te
tiera dhe nése &shté e mundur te sigurohet nga OE. Por gjithsesi obligative pér OF
mbetet ngjyra me te cilén oferton dhe ge duhet te jete njéra nga tri ngjyrat e cekura
mé lart.

- Secila veture duhet t& posedoj shirojat t& materialit me gomé (origjinale).

- Secila veture duhet t& posedoj gomé rezerve, pompé elekironike pér goma dhe ving me
celés adekuat ose nése vetura nuk ka vend pér gome rezerve atéheré sipas kérkesés
sé Autoritetit kontraktues/menaxherit & kontratés duhet te pérfshihen te gjitha
pajisjet standarde ge zévendésojné gomén rezerve ose duhet te vendoset rjé gomé
me dimensionet adekuate te veturés né bagazhin e veturés né momentin e liferimit.

- Varésisht sezones kur liferchet vetura edhe gomat duhet t& jeng € asaj sezone.
- Mbrojtési plastik i motorit (nén veturé)

~ Veturat duhet te liferochen me 8 goma, 4 goma pér sezonen e verés dhe 4 goma pér
sezonen e dimrit. Var@sisht sezones duhet & jené t& vendosura gomat ndérsa gomat
e sezones fetér duhet ti dorézohen AK-se se bashku me veturén.

B27 DOSJA E TENDBRIT PER KONTRATEN PUBLIKE KORNIZE - FURNIZIM - PROCEDURE E 26
HAPUR




Numri | Prokurimit: UAf2016-25-4151-1-1-1~ Titulli: Furnizim me vetura pér instifucionet &
Republikés s& Kosovés

Modeli 2
Nr. | Pérshkyimi i specifikave t& automjetit Ju lutem deklarohuni
lidhur me kérkesat
teknike PO ose JO
1 Vitit i pro‘dhimit : vetura duhet {8 jeté i ri (i pap&rdorur) 00 km - PO
prodhim jo mé i vjetér se 2024
2 Numri i uléseve ; Minimum pesé (5 ) ro
3 Numri dyerve :4/5 PO
4 Kapaciteti i motorit - min.1150 dhe max. 2001 cem3 - PO ~1499 ccm3
5 Pugia e motorit PS/hp: Minimum 110 Ps/hp | PO -130hp
6 Ndeérruesi i shpejtésive : Automatik PO
17 Karburanti : Dizell/hybrid PO - Dizell
8 | GjerBsia (pa pasqyra ) Minimum 1750 mm PO - 1859 mm
9 Gjatésia Minimum 4200 mm PO - 4367 mm
10 | Kompjuter udhétimi “Bord computer” ro
11 | Timoniné anén e majt& /servo PO
| 12 | Norma e emitimit t& gazrave ; Euro 6 PO
13 _R_adio CD ose USB ose integ;‘im me blutooth A PO'
14 | Sistemi i klimatizimit A/C Manual ose Automatik rO
15 | ABS, ESP ro
16 - | Mbyllja gendrore me komandé prej distance (minimum 2 gelésa me PO
Sistemi elektronik pér mbrojtje kundér viedhjes)
17 | Hapja dhe mbyllja e xhamave para dhe prapa né mény:é elektrike PO
18 | Pajisje shtesé : Ndihma e paré, trekéndéshi i sigurisé, zingjirét pér PO
borg, dritat rezervé, litar térheqés.
19 | Automjeti duhet té jeté me standarde t& BE ,sé PO

B27 DOSJA E TENDERIT PER KONTRATEN PUBLIKE KORNIZE - FURNEZIM - PROCEDURE E
HAPUR




nLﬁ:'s"J mercom

campany

Adresa: Maagjistralja Prishtiné ~ Shkup, kilometri i HI-té&
Tel.: +383 45 501 501; +383 45 501 913

E-meail: sales@mercomcompany.com

Web: www.paugeot-ks.com

Facebook: www.fh.com/peugeotkosova

AK: Agjencia Qendrore e Prokurimit
Adresa: Ndértesa e Gérmisé

Qyteti: Prishtiné

Kodi postar: 10 000

Nurmnri i prokurimit: UA/2016-25-4151-1-1-1

Titulli: Furnizim me vetura pér institucionet e Republikés sé& Kosovés

Data: 25.06.2025

LOT 2: Furnizim me vetura t& Modeli 2

Deklaraté pér modelin e ofertuar

SPECIFIKAT TEKNIKE:

-« Motori:

« Kapaciteti i motorit:

« Norma e emetimit té gazrave:
+ COz emetimi:

«  Viti i prodhimit:

« Fugia e motorit kW/HP:

« Momenti rrotuliues (Nm ECE né rpm):

» Transmisioni:
«  Shpejtésia maksimale:
¢+ Koha e arrities (0-100km/h):
« Dyer:
« Ulése:
« Dimensionet e veturés:
o Gjatésia:
o Bjerésia:
o Lartésia:
o Bjatésia boshtore:
« Kapaciteti i bagazhit:
+« WLTP konsumi i kormbinuar:

« Prodhuesh

Diesel (BlueHDI)

1499 ccm

Euro 6d

128~135g CO:z/lkm
2024/2025

96kW / 130HP

300 /1750

Automatik B shpejtési
207 kmi/h

10.6 sekonda

5 duke pérfshire edhe derén e bagazhit
5

4367 rmum
1859 mm
1447 mm
2675 mm
361 litra

4.5 {100 km
Automobiles Peugeot, France




SIGURIA

6 Airbag

Pérpara (x2) dhe pas (x3) mbéshtetése koke té rregullueshme né lartési
ESP me ndihmé pér nisje né pjerrési

ABS (Anti-lock Braking System)

EBD (Electronic Braking Distribution — Shpérndarjen elektranike té frenimit)
Set pér riparimin e gomés

Frené elektrik parkimi

Dritat Peugeot LED me dritat automatike té dités LED

NDIHMA NE NGASIJE

Active Safety Brake

Active Lane ose sistemi.paralajmérimit té nisjes nga korsia
Kompjuter udhétimi “Boad computer”

Paralajmérim pér vémendjen e shoferit

" Identifikimi i shenjave t& trafikut

Senzor parkimi prapa

Rreguilues dhe Limitues i shpejtésisé (Tempomat)

Peugeot i-Cockpit® me instrurnent tabelé dixhitale 10" té personalizueshme

DIZAJNI 1 JASHTEM
Shirit i zi me shkélgim né& mes té dritave té pasme
Kornizat e pasqyreve me ngjyré té zezé me shkélgim

Grila e pérparme dhe rrjeta e ajrit me ngjtyré té zezé

KOMODITETI

Mbéshtetésja qendrore e dorés me ndarje ruajtése

Kiima automatike (2} zonale

Dritat.autormatike dhe fshiréset automatike t& xhamit té pérparmé
Uléset e pasme té& palosshme 2/3-1/3

Celési me 3 butona me telekomandé
Mbylije gendrore me komandé prej distance

Tirmoni servo elektrik me rregullim manual té lartésisé dhe thellésisé
Pérzgjedhési i modulit té ngasjes: Eco dhe Sport

Dritaret e pérparme dhe té pasme elektrike me mbrojtje nga shtréngimi
Pasqyret e jashtrme me rreguliim dhe palosje elektrike

NdezjafFika pa gelés

Timoni gjysém-lékuré




RROTAT DHE FELLNET
Fellne té alurminit 16" AUCKLAND

MULTIMEDIA

Ekran me prekje 10’ Radio dhe telefon & Bluetooth

2 priza USB-C né pjesén e pérparme

Ekran wireless pér pasqyrim té telefonit {Apple CarPlay™ / Android Auta™)

Priza 12V né pjesén e pérparme

ULESET DHE MATERIALET
Materiali 3 pjesé&sh “Renze”
Ulésja e shoferit dhe pasagjerit para me rreguilim té lartésisé

Ulésja e shoferit me rregullim mbrapa

Shtrojat e materialit me gomé (arigjinale)

Gomat sezonale ) ‘ _
Goma rezervé, pompa elektronike apo te gjitha pajisiet standarde qe zévendésojng gomén
rezervé “
Ngjyra metalike (E Bardhg, E zezé apo e Hirit Metalike)

Pajisjet shtesé: Ndihma e paré, trekéndéshi i sigurisé, zingjirét pér boré, dritat rezervé, litari pér
térheqje

Autormjeti éshté me standard t& BE-sé




Prokurimi: UA/2016-25-4151-1-1-1

Nr i brendshém:

Tituli: Furnizim me vetura pér institucionet ¢ Republikés s& Kosovés

2 ‘ Modeli 2

Kodii tenderit: HE250625
Data: 25.06.2025

Lista ¢ dokumenteve té tenderit mbéshtetése

Nr, Dokument
1. 1. Sigurimi i tenderit - MERCOM COMPANY.pdf
2 2. Certifikata e biznesit Mercom Company_Fiskal TVSH

19.06.2025.pdf
3 3. Deklarata nen betim, sekret afarist, informacione shtese.pdf
4 4. CD 2021 2022 2023.pdf
5. 5. Qarkullimi i bankes NLB.pdf
6. 6. Autorizimi per shitje dhe servisim.pdf
7 7. Katalogu Peugeot 308 (LOT 2).pdf
8 8. Aneksi 1 dhe Deklarata per modelin ¢ ofruar.pdf
9. 9. Aneksi 9 - Lista e furnizimeve.pdf
10. 10. Aneksi 10 - Deklarat ¢ ofrimit te garancive tregtare.pdf
11. 11. Deklaratat.pdf
12 12. LOT 2 - LISTA E CMIMEVE - MERCOM COMPANY .pdf

Pérshkrimi i ¢gmimeve
Nr Emértimi i grupit Dokumenti
1. Modeli 2 12. LOT 2 - LISTA E CMIMEVE - MERCOM COMPANY.pdf

Pjesét e tenderit q€ do té dorézohen ndaras:

LOT2

B66 Farmulari i dorézimit te tenderit 1




AUTORITETI KONTRAKTUES

Agjencia Qendrore e Prokruimit , Ndertesa e Germis, 10000, Prishtiné,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:
Nr i Prokurimit: UA/2016-25-4151-1-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: Mercom Company SH.P.K., FEHMI AGANIHyrja 96, Kati 1, Nr 1, 10000,
PRISHTINE, Kosové

E-mail: rdhert.gegaj@mercomcompany.com
Personi kontaktues: Robert Gegaj

Telefoni: 045506040

Faxi:

Nummn fiskal: 810298548

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):

B66 Formulari i dorézimit te tenderit 2



FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa L. Formulari i Tenderit
Numér t& Prokurimit: UA/2016-25-4151-1-1-1
Titalli i kontratés: Furnizim me vetura pér institucionet e Republikés s& Kosovés

Si pérgjigje ndaj letrés suaj té ftesés pér t& tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, t& poshté
nénshkruarit, deklarojmé gé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet ¢ dosjes s& tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
- 8aj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé té dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore t& paragitura, -
pa rezervé apo kufizim:

2 Modeli2

3. Cmimi total i tenderit &shté:

291,960.00 EUR

Dhe né fjalé [sheH

4. Ky tender &shté valid pér njé periundhé ﬁrej ose muaj; ose dite: 90 nga. data finale p&r dorézim t&
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér té sigurojmé njé siguri t& ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés

6. Ne e b&jms kété kérkesé, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium t& udhéhequr nga [shéno emrin e udhéheqgésit]. Ne konfirmojmé g€ nuk jemi duke
tendernar pér t& njgjtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se
t& gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané t€ detyruar me ligj pér realizim t€ kontratés; se
partneri kryesor éshté i autorizuar t& obligojé dhe t€ marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér t&
secilit anétar qé realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, &hté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se té gjithé partnerét né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané t& obliguar t€ mbeten
né ndérmarrjen ¢ pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit t€ kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé g& t&
gjitha informatat e pasakta ose jo t& plota 1€ cilat jepen me qéllim né ké&té konkurrim, mund té kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera (€ financuara nga BKK

8. Theksojmé qé Autoriteti kontrakiues nuk &sht& i obliguar t& vazhdojé me kété ftesé dhe g€ e
rezervon t& drejtén pér t& dhéné vetdm njé pjesé t& kontratés. Ai nuk do t€ shkaktoj€ detyrime ndaj

B66 Formulari i dorézimit te tenderit
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m mercom

campanty

Adresa; Magjistralja Prishtiné — Shkup, kilometri i ill-t&
Tal.: #3838 45 501 8017; +383 45 501 913

E-mail: sales@mercomcompany.com

Web: www.peugeot-ks.com

Facebook: www.fh.com/peugeoctkosova

Pér: Agjencia Qendrore e Prokurimit
Titulli; Furnizim me vetura pér institucionet e Republikés s& Kosovés
Numvri i prokurimit: UAf2016-25-4151-1-1-1

Data: 21.07.2025

Vendim pér caktimin e menaxherit te projektit

Ne, MERCOM COMPANY SH.P.K. me numér unik identifikues 810298548

konfirmojmé se menaxher i projektit té lartcekur caktojme:

Ermri dhe mbiemri: Drilon Aliu
Telefoni; 045 666 446

Email adresa: drilon.aliu@mercomcompany.com




> :
: _ eKosoves;
& Republika Kosova - Republic of Kosovo

o Qeveria = Vlada - Governmen
" . Ministria ¢ Industrisé, Ndentiangsisé dhe Tregtise o
Ministarstvo Indiistrije, PreduzetmiStvd i Trgovine - Mindstry-of Industry; Entrepreneurship and Trade:
3
' .

*

-AGIENCIA B REGNSTRINT TE BHESEVE HEWOBOVE
KOSOYABUSHESS RECETRKNONABENCY :
CERTIFIKATE E REGJISTRIMIT
" CERTIFICATE OF REGISTRATION

Emn.trgt,ar ’Trgovaﬁkp _me- Comm _‘ca_i_'_na'me“
loji biznesit: Shoqéri me pérgjegjési t& kufizuara
Poslovni tips Drustvo sa ograniéenom adgovornoséu
Business type: Lirmnited Liabilities Companies
Adresa: e e
Adresa: Fehmi Agani, Hyrja 96, Kati 1, Nr.1

arishting
Address: _Prishtiné

Datd e regjistrimit:
Datum registracije: 27/08/2004
Date of registration:

12/04/2024
Data /.Date / Datum

Né-;?ﬁ«ri:{i / Signatufe / Potpis

Nr.ser../ Ser. br./ Ser. No.: 10182098 ' -




=5 EUROS

KOMPANI s:summ“?su 10733 I

Pér: AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT
(né vazhdim “"Autoriteti Kontraktues")

Né emér té: Mercom Company Sh.p.k, Fehmi Agani Hyrja 96 Kati 1 Nr 1, Prishtiné
(né vazhdim “operatori ekonomik")

Titulli i aktivitetit t& prokurimit: FURNIZIM ME VETURA PER INSTITUCIONET E REPUBLIKES SE KOSOVES
LOT 2
Numri i prokurimit: UA/2016-25-4151-1-1-1

SIGURIA E EKZEKUTIMIT
Garancion

Nr.Serik i polices: 280/25

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu referuar
Dosjes sé Tenderit, me numér té prokurimit té lartcekur té dérguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron té depozitojé siguriné né shumén e saktésuar né Dosjen e Tenderit;

DHE NGASE NE jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik kété siguri:

ANDAJ NE té poshté-nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emer té

operatorit ekonomik, deri né njé total prej: 29,190.00 ( njézet e nénté mijé e njé qind e néntédhjeté Euro ) zotohemi té

ju paguajmé, qé me kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cilén deklarohet mos pérmbushja e njérit nga kushtet né
vijim:

a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé té déshmive té vértetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar gé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme
substancionale dhe/ose shpenzime té médha pér mbylljien e kontratés né fjalé; dhe

b) Operatori ekonomik ka déshtuar gé t& ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet pa u
paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe /ose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej: 29,190.00 Euro si¢ éshté lartcekur, do té béhet pa asnjé kundérshtim as ankesg, sa
mé shpejté qé éshté e mundur pas regjistrimit té kérkesés suaj me konfirmimin “e pranimit".

Kjo siguri éshté e vlefshme prej 21.07.2025 deri mé 21.08.2026

Kompania e Sigurimeve “EURQSIC
Rruga "2 Korriku”, Nr.4, 10000 Pji4Riing

Data: 21.07.202%



