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PJESA B: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE, KUSHTET & ANEKSET E NDELIDHURA
PJESA I E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE

Agjencia Qendrore e Prokurimit, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané;
dhe

PORSCHE KOSOVA SH.PK, P N, 10000, LLAPNASELLE, Kosové (ne vazhdim
“Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizim me:

Furnizim me vetura pér institucionet e Republikés sé Kosovés - Lot 4

me numér identifikues: UA/2016-25-4151-1-1-1/C707

Neni 1 Lénda

Autoriteti Kontraktues - AQP béné blerjen né emér té Autoriteteve tjera Kontraktuese.

Pérdorimi i késaj Kontrate Publike Kornizé &shté obliguese pér Autoritetet Kontraktuese
sipas Aneksit 7. Gjaté implementimit té kontratés mund t& shtohen autoritete tjera né
devijimin e lejuar apo nése autoritetet e pérfshira ne Aneksin 7 déshtojné pér arsye t&

ndryshme.

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje.
P.sh. Kurdo g8 Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet fjetér Kontraktues i péifshiré né
kété kontraté, tenton té blejé artikuj né bazé t& késaj kontrate publike kornizé, duhet qé t&
dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e
tyre pérkatése,

1.3 Sasité e vlerdsuara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, sasia e parashikuar e
specifikuar né dokumentet e tenderit &shté sasi indikative. Sasité e dhéna ne kontrate ose viera
totale e kontratés mund te devijoj, por mospérputhja e lejuar nuk mund té jeté mé e larté se
plus / minus 30% e vlerés.

Nése urdhér-blerjet tejkalojné sasiné totale indikative ose vlerén totale indikative te kontratés
publike kornizé, pa marré parasysh datén origjinale & skadimit t& Kontratés Publike Kornizé,
kontrata do te ndérpritet automatikisht.

1.4 Kjo kontraté publike kornizé ka kohézgjatje prej 12 muajsh dhe &shté efektive prej datés
né té cilén ajo hyn né fuqi. Sasia éshté indikative dhe do t& veprohet komfor Neni 38 t& LPP-
sé - Kontratat kornizé +- 30%.

1.5 Kontrata hyn né fuqi me datén 22.07.2025 dhe pérfundon me datén 21.07.2026.

Neni 2 Kushtet e dérgesés
2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté:

Afatiiliferimit pér furnizim jo me larg se 100 dité nga data e léshimit t& porosisé nga Autoriteti
Kontraktues pérveg nése autoriteti kontraktues porosite pér njé daté me te largét se 100 dité
duke cekur até ne fletéporosi.

2.2 Vendi i dorézimit té furnizimit do té jeté: Ne adresén e Kontraktuesit.

2.3 Inkotermi I zbatueshém do té jeté DDPi(Dérgesat e Detyrés t& Paguara).

17ppp - Dérgesat e DelyréstéPaguara —~Incoterms 2010 DhomaNdérkombétare e Tregtisé.




Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet té dorézojé njé certifikaté t& origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré
kur e kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t&
keté si rezultat ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do té pércaktohet sipas Kodit t& Doganave té Bashkésisé Evropiane
(CommunityCustomsCode-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar
vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jané paraqitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e
paragitur nga Furnizuesi. Vlera totale e kontratés &shté&: Lot 4: 329,940.00€ apo
32,994.00€/ veturé, devijimi i lejuar éshté +30% i numrit t& veturave. '

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti
Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizeé.

4.3 Cmimet pér njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura nén kété kontraté kornizé

4.4 Pagesat do t& béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t& Veganta té
Kontratés.

Neni5 Rendii pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

{a)  Kontrata Publike Kornizé;

(b) Kushtet e Vecanta t& Kontratés;

(© Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

(d)  Tenderii Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike dhe katalogu
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

(£ Aneksi 7. Lista e Autoriteteve Kontraktuese

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén;
dhe né raste t& paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t& pérparésisé
né té cilin jané dhéné mé sipér.

~ Neni6 Komunikimet

6.1 T& gjitha komunikimet me shkrim qé kané té b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues-Policisé s& Kosovés, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin
titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks,
email ose t¢ dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thot¢
kété né komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim,
dérguesi duhet t& kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés sé tij. N& t& gjitha rastet,
dérguesi duhet t'i marré té gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit




té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate,
ose vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélqim, miratim,
certifikaté apo vendim do té jeté né formé té shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj”
ose"vendosé "do té shénohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté
ose vendimi i tillé nuk duhet té mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet Shqipe né tri origjinale, dy origjinale pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Emine Masurica Emri: Behxhet Rrukigi
Pozita: Zyrtar pérgjegjés i Pozita Zyrtar Kryesor Administrativ
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PJESA IT E KONTRATES: KUSHTET E PERGJITHSHME
Nenil Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit, si¢ éshté shénuar né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke
pérfshiré t& gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né
té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si té mira materiale qé kané vleré ekonomike, duke pérfshiré
por pa u kufizuar né mallrat, artikujt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé
t& ngurté té léngshme ose t& gazshme.

1.3 “ Autoriteti Kontraktues” do t& thot& organizata e blerjes s¢€ mallrave, si¢ éshté e quajtur
Fletén mbi t& Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do té thoté njé person fizik ose ;undlk qé éshté palé e késaj kontrate dhe 31pas
dispozitave té késaj kontrate furnizon mallra gé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thot& nénshkruesit e kontratés,

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéné rregullat e
interpretimit té termave tregtare gé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me
transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né
kontratg, si dhe té vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thoté ¢cmimi qé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né
formularin e kontratés, né pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t&
bshet né bazé t& kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja,
riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi
dhe/ose detyrime t& ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.
1.11 “KVK” do té thote Kushtet e Veganta t& Kontratés,
Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i p&rcakton té gjitha ¢éshtjet gé nuk jané té mbuluara
né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e
specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés
Furnizuesi e transferon kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet gé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues,
ta transferojé kontratén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né
kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t€ bankieréve té Furnizuesit, t& shumave qé duhet
té paguhen ose qé do t& béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies s& t&¢ drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t¢ kérkuar
pagesén nga ndonjé person fetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar




humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta
lirojé Furnizuesin nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé &shté realizuar ose
pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t¢ kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé
zbatohen pér dhénien e kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo
kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés
Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese t& kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés gé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen
t& ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit te
nénkontraktuesve gjate implementimit te kontratés, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim
Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e
vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet
autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti
Kontraktues. Te gjithé nénkontraktuesit e propozuar duhet te p&rmbushin kérkesat e
pershtatshmerise.

43 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve,
megjithaté mund t& siguroj, ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér
nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té
vet si dhe té agjentéve ose t& punésuarve, né t& nj&jtén ményré si po té ishin akte, gabime ose
neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve t€ tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit
8 ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues
nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t¢ vazhdueshém qé vazhdon pér njé
periudhé gé e tejkalon até t& periudhés sé& garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi
me furnizimet gé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet gé, né ¢farédo momenti pas
skadimit t& periudhés sé garancisg, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me
kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér
kohézgjatjen e garancisé sé& skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti
kontraktues duhet t'i japé Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té
skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té specifikimeve dhe
dokumenteve tjera t¢ kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera té kétyre skicave,
specifikimeve dhe dokumenteve fjera, né rast se ato mund té gienden. Pas léshimit té
certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit
kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera qé i jep autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i
komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak t& autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative q&
inkorporojné ato dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané té nevojshme pér ekzekutim




8 miré té kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt té saj,
Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve t&
ligieve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t&
Republikes se Kosoves té cilat mund t& ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve
té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi
me shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér
t& dhénat mbi furnizimet ashtu qé Autoriteti kontraktues t& mund té marré lejet e kérkuara
ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé t€ marré lejet e kérkuara apo licencat e importit
brenda njé periudhe t& arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit té kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme t& Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésiné e duhur duke
pérfshiré, aty ku éshié specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen
e punéve té fjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues.
Nése Furnizuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit
té kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin
kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit.
Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né
fugi né Republikén e Kosovés dhe do t& sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe
punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné dhe 1€ veprojné sipas kétyre ligjeve dhe
rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me
kontratén si private dhe konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime
té ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do té publikojé ose shpalosé asnjé detaj t¢ kontratés pa
pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi 8shté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélqimin paraprak
me shkrim t& Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit té kontratés, furnizoj Autoritetin
Kontraktues me siguri pér ekzekutim t& ploté dhe t& mire té kontratés. Shuma e sigurisé do
té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do té ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues
pér ¢farédo humbjeje qé &shté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe té duhur t& obligimeve
kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e
ekzekutimit do t& léshohet brenda 30 ditésh nga I8shimi i certifikatés se perkohshme t&
pranimit.

Neni 9 Sigurimi




9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute
lirisht te konvertueshme kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé,
transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK,

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do &
mbajé pérgjegjési té ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat
nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi
i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér t& gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje
me Ligjin e Republikés se Kosovés.

10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢gmimin
e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka
ngritje t& tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té
tenderit dhe datés sé fundit t& vértetimit t& pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak t&
ngritjes sé tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur
gjaté kohés sa ka gené né vonesé Furnizuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé jané rezultat i
pérdorimit t& patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré sig
éshté specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tillé &shté rezultat i veprimit sipas dizajnit
ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e léshimit t& Urdhér Blerjes, pa
paragjykim ndaj zgjatjeve t& periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés
sé tij vonohet, ose pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né& vendin e autoritetit kontraktues kané prekur
instalimin apo dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike q& mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, t& cilat nuk
kané mundur té parashihen né ményré té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q& kan¢ ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre gé jané
shkaktuar prej gabimit t& furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'1 plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve qé nuk jané pér
shkak té gabimit t€ Furnizuesit;

g) Forca madhore;




h) Shkage tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe té cilat nuk jané
pér shkak t& gabimit t€ Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesg, Furnizues duhet ta lajmérojé
autoritetin kontraktues se ka pér qéllim t& béjé kérkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit
pér t& cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje fjetér
ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit
kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashiu qé té mund t& kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta
lejoj¢ kété zgjatje t& periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré
prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin qé nuk i éshté dhéné e drejta pér
zgjatje t& periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 * Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose t& gjitha
mallrat ose t& realizojé shérbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté,
Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij
sipas kontratés, do t& ket# té drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit t& periudhés
sé kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me
0,25% né dité t& vlerés sé furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t&
vlerés totale t& porosisé, Autoriteti Kontraktues mund té zbresé démet e likuiduara nga
pagesat te cilat duhet ti béhen Furnizuesit. Pagesat e démeve t& likuiduara nuk do t& prekin
detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t& furnizimeve né
térési, démet ¢ likuiduara t8 parapara né paragrafin 14.1 do € llogariten né bazé t& vlerés
totale té porosisé.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé sé paku 10 % t€ vilerés sé
porosisé ai mundet, pasi ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetém ne emér te vete Autoritetit, me njé
operatore ekonomik:

- te konfiskojé garanciné e realizimit;

- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér
kompensim; dhe

- t& hyjé né njé& kontraté me njé palé t& treté pér dhénien e pjesés s&€ mbetur t& furnizimeve.
Furnizuesi nuk do t& paguhet pér kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jet¢
i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetém ne emér te vete Autoritetit, me disa
operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;

- te ndérpresé porosing, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t€ keté té drejté pér kompensim.
Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e
shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t¢ kontratés publike
kornizé.




c. Ne rast se Autoritei Kontraktues ka prokuruar ne emér te disa Autoriteteve fjera
Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porosiné anulon porosing dhe ritenderon, dhe né kétg
rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i
detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij;
dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje té kege t&
Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe té konfiskoj
njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosisé se léshuar, t& garancisé sé
performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emér te disa Autoriteteve tjera |
Kontraktuese, me disa operatore ekonomik: '

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udh&hequr prokurimin pér sjellje t& kege t&
Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe té konfiskoj
njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosisé se léshuar, t& garancisé sé
performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndérpresé porosing, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim.
Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e
shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike
kornizé.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé
Furnizuesin gé té pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim;
ose

¢. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né
depon e Furnizuesit ose né ndonjé vend tjetér, nga pérkegésimi, humbja apo démtimi pér aq
sa té jeté e mundur dhe sa &shté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet
jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre &shté
pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese gé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen
¢mimit t& kontratés. Furnizuesi nuk do t& marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése
pezullimi &shté:

a) Zgjidhur né ményré t& ndryshme né kontratg; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye té kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) &shté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri té ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese té
saj pérderisa nevoja e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti
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kontraktues,

15.4 Furnizues nuk do té keté t& drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e
lajméron autoritetin kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar
progresin e dorézimit se ka pér qéllim t& béjé ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do té pércaktojé ato pagesa
plotésuese dhe/ose zgjatje té periudhés sé realizimit q& do t& béhen nga Furnizues pérkitazi
me kété ankesé né ményré té drejté dhe t& arsyeshme sipas mendimit t€ autoritetit
kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak té
gabimit t& Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t&
vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose té ndérpresé kontratén.

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér
shkak t& gabimeve pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta
pezullojé realizimin e kontratés. Né& rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i
atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund t& refuzojé t'i béjé pagesat ose
mund t'i kthejé shumat gé tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Q&llimi i pezullimit t& kontratés éshté qé t& verifikohet nése gabimet p&rmbajtjesore t&
supozuara si dhe parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk
mund té konfirmohen, realizimi i kontratés do té rifillojé sa mé shpejt q¢ éshté e mundur.
Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené t& gjitha shkelje t& kontratés ose
dispozitave rregullative & rezultojné nga njé veprim ose mosveprim gé shkakton ose gé
mund té shkaktoj& humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Nenil6 Cilgsia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paragitura né kontraté né té gjitha
aspektet dhe té jené konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat,
strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, té cilat dubet t& mbahen né dispozicion t&
Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t& kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet t&¢ béhen me kérkesé
t¢ dérguar nga furnizuesi pér autoritetin kontraktues. Né kérkesé do té saktésohen
materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe t& tregojé
numrin e sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt
dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim t&
komponentéve qé do té furnizohen jang pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund
té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato
duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi, Furnizuesit mund t'i jepet mundésia i
riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt gé jané refuzuar, por kéto materiale dhe
artikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané
pérmirésuar né até ményré qé t& jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé g8 furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me kohé& gé t'i
mundésohet autoritetit kontraktues té vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi
konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité qé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij
nuk do t'i lejohet qé t& paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.
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17.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté g& heré pas here t& inspektojé, kontrollojg,
masé dhe testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e
pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t& ¢farédo artikulli qé pérgatitet, fabrikohet ose
prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré gé t& pércaktojé nése komponentét,
materialet dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& béhet né vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar
né KVK.

17.3 Pér qéllime t& testimeve dhe inspektimeve t& tilla, Furnizues do té:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé
pér testim, makina, pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit qé
zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;

c) T'ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do té
realizohen testimet.

17.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér
testim, furnizuesi mundet & pérve¢ nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti
kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t& konsiderchet se &shté béré né prezencén e
autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjgheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t&
rezultateve t8 testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t'
pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me
kéte.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do
t'ia japé tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues
ose Furnizues mund t& kérkojng qé kéto teste té pérsériten né t& njéjtat kushte dhe rrethana,
ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje t&
ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i
komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t&
jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala pik&pamyja e sé cilés déshmohet
se éshté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga
ainuk do t'i shpalosin personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes
sé prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme t& pagesave

18.1 Pagesat do té béhen né Euro. Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga
Furnizues do t& béhen né llogariné bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i
késaj kontrate q& e plotéson Furnizuesi. I njéjti formular, qé i bashkéngjitet kérkesés pér -
pagesé, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té
cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e
pagesés do t& jeté data né té cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do
té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér
pagesé nuk mund té plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané
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dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi qé shpenzimi mund té
mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i menjéhershém pér géllim
té kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo informata t€ tjera brenda
15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do t& llogaritet nga data né t& cilén éshté regjistruar
kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi gé t& keté kaluar afati i fundit 1 dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet gé&, brenda
dy muajsh pas pagesés sé vonuar, té kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-
zbritje qé zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né ditén e paré t& muajit né té cilin ka
skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té pérqindjes. Interesi pér pagesé t& vonuar do té
zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés sé afatit té fundit t& pagesés (nuk pérfshihet)
dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s dhéné né Nenin 18.2 do
t'i japin t& drejté Furnizuesit g€ ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta. ndérpresé até, me
paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues. '

18,6 Né rast se Autoriteti Kontraktues ésht¢ duke bleré né emér t& Autoriteteve tjera
Kontraktuese, dhe nése njé autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj
kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund ¢ informojé AQP-né pér shkelje t&
tille. AQP mund té ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i t& gjitha
kontratave t& pérbashkéta kornizé té konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet
do té jené né pérgjegjési t& Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin
apo kegésimin e gjendjes sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné
né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i mjaftueshém pér t& pérballuar pa kufizime, bartjen e
ashpér, ekspozimin né temperatura ckstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen
né ambient té hapur. Madhé&sia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése &shté e
mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé s&€ mungesés
sé pajisjeve pér bartje t& réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t¢ jené né pajtim
me kérkesat e dhéna né ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve gé mund
t& urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as 1€ dorézohet né vendin e pranimit derisa
furnizuesi té keté pranuar urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té
jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e prandmit t& t¢ gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té
furnizuesit, q& jané t& nevojshme pér géllime t& kontratés.

19.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se 8shté béré atéherd kur ka déshmi me shkrim qé éshté
né dispozicion pér té dy palét se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtimm me kushtet e
kontratés,

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t¢ pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara
me shpenzime té Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund t& realizohen para transportit, né
pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit té furnizimeve dhe para se té merren
furnizimet, duhet t& keté fuqiné gé t& urdhérojé ose té vendosé:
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a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ &shté specifikuar né
urdhér, té té gjitha furnizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané
né pajtim me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe t& pérshtatshme;

c¢) hegjen dhe ri-instalimin e mir& t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té
tyre ose pagesat e pjesshme t& tyre, ose ndonjé instalim gé lidhet me materialet,
mijeshtéring ose dizajnin pér té cilin éshté pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit t&
autoritetit kontraktues nuk &shté né pajtim me kontratén;

d) qé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané
ose nuk jané né pajtim me kontratén, ose gé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné
kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé éshté e mundur dhe me shpenzime t& veta, duhet t'i evitojé
defektet e specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti
kontraktues do t& ket# t& drejté t& punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe té gjitha
shpenzimet gé jané pasojé e késaj, apo qé do t& shfagen pér shkak t& késaj, Autoriteti
kontraktues do t'i zbresé nga paraté qé do t& paguhen ose té cilat do t& behen obligim pér
t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet & nuk jané té cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund
t'u vendoset furnizimeve t& refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé gé t'i ndryshojé ato,
apo t& ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga
vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe g€ e saktéson
autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do té higen me t¢ drejté me shpenzim
dhe me rrezik t& furnizuesit. Té gjitha punét q& pérfshijné materialet e refuzuara do t&
refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jeng dorézuar né
pajtim me kontratén, t'i kené kaluar né ményré t€ kénagshme testet e kérkuara, dhe té jené
autorizuar, si dhe t& jeté léshuar njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém ose nése
konsiderohet se éshté léshuar,

21.2 Furnizuesi mund té béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé
certifikaté t& pranimit t& pérkohshém atéheré kur furnizimet té jené t& gatshme pér pranim
té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit té
furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i 1éshojé furnizuesit certifikatén e pranimit té pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin
kontraktues duke théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash,
edhe datén né té cilén sipas mendimit t& tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me
kontratén dhe jané té gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t€ cilin,
sipas mendimit t& tij e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t& pamundur gé té vazhdohet me pranimin e
furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti
kontraktues e pérgatit njé¢ deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e tillg, nése &shté e
mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t& pérgatitet
brenda 30 ditésh pas datés né t& cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk
do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e paraqitjes sé furnizimeve
né njé gjendje té pérshtatshme pér pranim.
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214 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té l&shojé certifikatén e pranimit té
pérkohshém ose t& refuzojé furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do té
konsiderchet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit té asaj periudhe, pérveg né rastet
kur certifikata e pranimit t¢ pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té pranimit
pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& keté té drejté
té béjé kérkesé pér certifikaté té vecanté pér secilén pjesé.

21.5 Né raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér té
dhéné pranim té pjesshém e té pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat
e pérkohshme dhe materialet q& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e
kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe té béjé ndonjé
ndryshim t& gjendjes sé& vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t& garantojé gé furnizimet t& jené té reja, t& papérdorura, t¢ modeleve t&
fundit dhe té pérfshijé t¢ gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né¢ dizajn dhe materiale,
pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté, Furnizuesi do té garantojé qé asnjé nga furnizimet
té mos kené defekt q& shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do té
mbetet e vlefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé
t8 furnizimeve té cilat mund & paraqiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe
té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit
jo t& miré nga Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé;
ose

¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé
kjo t&¢ mund té praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose t&
riparuar do té fillojé pérséri nga data né t& cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas
vlerésimit & autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té vazhdohet vetém pér até
pjesé té furnizimeve qé &shté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi,

224 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé& garancisé,
autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé
démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor & paraparé né njoftim, autoriteti
kontraktues mund té:

a) t& korrigjojé defektin apo démin vets, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né
rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga
autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté gqé duhet t& paguhen ose garancité qé
mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni gé t& merrni
shumén e duhur nga Furnizuesi; ose

¢) té ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése
kohé&zgjatja e periudhés sé garancisé nuk &shté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dit&. Periudha
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e garancisé do té fillojé né datén e pranimit t& pérkohshém.
Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me t& dhénat e
parapara né KVK. Furnizuesi do té marré pérsipér té realizojé ose t€ organizojé realizimin e
mirémbajties dhe t& riparimit t& furnizimeve dhe t& sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund
té saktésojné q& Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose & gjitha materialet e méposhtme, njoftimet
dhe dokumentet qé kané t& b&jné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé ti blejé nga Furnizuesi,
duke kuptuar q& ky vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas
kontratés

b) né rast t& ndérprerjes sé prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht
Autoriteti kontraktues pér t'i mundésuar gqé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes,
skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do
t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé. '

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé,
pas skadimit t& periudhés s¢ fundit, dhe atéheré kur t& jené zgjidhur té gjitha defektet apo
démet, autoriteti kontraktues do ti léshojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit
pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Furnizuesi
i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé qé autoriteti kontraktues
té jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& Iéshohet nga autoriteti kontraktues brenda
30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale gé
jané kérkuar sipas Nenit 22 t& jené pérfunduar né ményré té tillé q& té jeté i kénaqur autoriteti
kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar
certifikata pérfundimtare e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga
autoriteti kontraktues.

243 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti
kontraktues do t& mbeten t& detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés
para léshimit & certifikatés pérfundimtare t€ pranimit dhe t& cilat kané mbetur té
parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e
obligimeve t& tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés

25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me
kontraté.

25.2 N& rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& ket& t& drejté pér kéto
kompensime:

a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérvec masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

254 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave t&
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parapara né kété nen do té zbatohen duke u zbritur nga shumat q& duhet t'i paguhen
Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1  Autoriteti kontraktues mundet qé&, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta
ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas
késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati té arsyeshém té paralajmérimit t&
dhéné nga autoriteti kontraktues q& kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo
déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré
serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t&
dhéna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkonftratén pa autorizim nga Autoriteti
kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose &shté¢ duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar
nga gjykatat, ka hyré né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i
nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose éshté né ndonjé situaté analoge
qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né
rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje q& ka t& béjé me sjelljen profesionale, pérmes
njé gjykimi qé ka fuqiné e res judicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé té keqe jo profesionale t& déshmuar
me ¢farédo mjeti té cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim,
korrupsion, pérfshirje né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal gé
i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér (& prokurimit ose procedure t¢ dhénies sé njé granti
té financuar nga buxhet i komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze t&
kontratés pér mosrealizim té obligimeve té veta kontraktuese;

j) t& gjitha modifikimet organizative qé& pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor,
natyrén ose kontrollin e Furnizuesit, pérve¢ nése kéto modifikime regjistrohen né
suplementin e kontratés;

k) shfaqet ndonjé paaftési tjetér ligjore q& i pengon realizimit t& kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin té japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi gé e
jep garanciné apo sigurimin mé té hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté
né gjendje t'i plotdsojé zotimet e tij.
26.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera t&€ Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té&
nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé t& treté né emér t€ Furnizuesit. Detyrimi i
Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari menjéheré pas
ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet q& mund t& jené paraqgitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas 1éshimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta
udhézojé Furnizuesin qé té ndérmarré hapa t& menjéhersh&m pér ta pérmbyllur ekzekutimin

17




e furnizimeve né ményré t& shpejté dhe t& rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum
shpenzimet.

26.4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt gé té jeté e mundur dhe né
prani t& Furnizuesit ose t& pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta
pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe t& bgje
rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe t& papérdorura. Do té pérgatitet edhe njé
deklaraté e parave qé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave gé i ka borxh Furnizuesit
Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do téjeté i obliguar té béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa
t& jené pérfunduar furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté t& marré nga
Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t& furnizimeve ose do té paguajé shumén gé duhet ti
paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé& kontratés. :

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté t& drejté 1€ marré nga
Furnizuesi humbjet & i jang shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t&
KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund
ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat qé duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t&
léshuar nga personi i autorizuar pas skadimit t€ afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura;
ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité,
pér arsye qé nuk jané specifikuar né kontraté ose qé nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas
kontratés s& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues
do ta paguajé Furnizuesin pér humbje ose dém gé mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve t& saj
sipas kontratés nése realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e
shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fugi.

28.2 Pér géllime té kétij Neni, termi "forc8 madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet,
mbylljet e objektit ose qrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat
qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet e
tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe
ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé &shté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk
mund t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do t& jeté i detyruar
té hegé doré nga garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té
shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér
t& realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje & forcés madhore.
Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk
do t& jetd i detyruar té paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér
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ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe deri né€ até masé sa vonesa e
Autoritetit kontraktues ose Hoj tjetér i déshtimit pér t& kryer obligimet e tij éshté rezultat i
forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila
mund t& ndikojé né realizimin e obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér,
duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe efektin qé kané gjasa
ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti koniraktues me shkrim,
Furnizuesi do té vazhdojé ti realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa &shté mjaft
praktike, dhe té angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé
obligim gé ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do {é

kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit
kontraktues ose gjaté pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t&
certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i b&jné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore t& gjitha
mosmarréveshjet qé mund t¢ ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaget ndonjé
mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér géndrimet e tyre né
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q¢ ata konsiderojné se ésht& e mundshme. Nése
cilado palé e sheh t& dobishme, palét do t& takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas
kérkesés. Periudha maksimale gé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do t& jeté 30 dité nga
fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t& arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala
deshton té pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do té jené té lira té
vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e
lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t&€ mosmarréveshjes déshton, palét mund t€ merren
vesh t& pérpigen té pajtohen pérmes institucionit té specifikuar né KVK. Né&se nuk mund té
arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés s& pajtimit, secila palé do té keté
té drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore
pér zgjidhje té mosmarréveshjes, secila palé mund té& kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo qe palét pajiohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

30.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se
mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.
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PJESA III EKONTRATES

KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat
kétu do té mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme té

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kontratés
Pérshkrimii nenit | Nr.
Nenit
Ligji i zbatueshém | 2.1 Ligjet e Kosovés gé jané né fugi do t& zbatohen pér té gjitha
dhe gjuha ¢éshtjet g& nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni
do & jeté gjykata pérkatése né Prishtiné.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté _gjuha _s_h_qipe
Dhénia e|l5 Autoriteti Kontraktues ge shfrytézon kontratén ~brenda pesé (5)
dokumenteve ditéve, pas pranimit te kopjes se nénshkruar te kontratés nga
Agjencia Qendrore e Prokurimit, éshté i obliguar ge te Hartoj
Planin e Menaxhimit te Kontratés dhe te gjitha pérgjegjésit e
menaxhimit te kontratés barten tek Zyrtaret pérgjegjés te
Republikés sé& Kosovés, .
Autoriteti Kontraktuese- AQP mundet té eméroj njé pérfagésues
si piké koordinimi ndérmjet njésive kérkuese dhe
Furnizuesit i cili do té jeté ne dispozicion te pérhershmen
dhe do té& keté autoritetin pér t& marré vendime té shpejta
dhe t& zgjidh& céshtijet qé lidhen me ekzekutimin e
kontratés
Obligimet el7 Kérkohet nga Furnizuesi gé né pérpikéri té ju pérmbahet kushteve
pérgjithshme  té te kontratés.
furnizuesit

Furnizuesit do t& emérojé njé pérfagésues, i cili do & veprojé si
piké kontaktuese e Furnizuesit pér té gjitha ¢éshtjet qé lidhen me
kontratén dhe do té keté autoritetin e duhur pér t& marré vendime
té shpejta dhe té zgjidhé céshijet qé lidhen me ekzekutimin e
kontratés.

Furnizuesi &sht& i obliguar g& automjetet ti pajisé me té gjitha.
produktet si¢ kérkohet né Aneksin 1 té dosjes sé tenderit.

Nése gjaté realizimit t& kontratés vjen deri te ndérrimi i
gjeneratés sé automjetit, Furnizuesi gé shpérblehet me kontraté
gshté i obliguar g& me ¢mime té njéjta dhe kushte té njéjta té
kontratés ta furnizoj, Autoritetet Kontraktuese me automjetet e
gieneratés sé re (pasardhésin e automjetit t& kontraktuar).

Obligohet Furnizuesi gé menjéheré pas ndryshimit t& gjeneratés
s& automjeteve t& kontraktuara, ta njoftoj Autoritetin
Kontraktues - pér ndryshimet e gjeneratés dhe njoftimit i
bashkéngjiten té€ gjitha déshmité dhe arsyeshmériné nga
prodhuesit pér ndryshimet q& jané bére né gjeneratén e
automjeteve t& kontraktuara.

20




Para ¢do liferimi t& automjeteve t& gjeneratés sé re, Furnizuesi
éshté i obliguar q& paraprakisht ta merr pélgimin - aprovimin nga
zyrtarét pérgjegjés té Autoritetit Kontraktues

Furnizuesi éshté i obliguar gé pas dorézimit té secilés automjet t'i
raportoj AQP-s& duke pérfshiré né raport datén e pranimit té
porosisé nga AK, datén e dorézimit t& automjetit tek AK, datén e
kryeries sé& pagesés nga AK si dhe ¢do lioj raportim pér kontraté
sipas kérkesés nga AQP-ja.

Siguria e | 8.1 Shuma e Sigurisé s& Ekzekutimit éshté 32,994.00€ me
ekzekutimit kohézgjatje deri 20.08.2026.
Zgjatja e per?udhés 13 Autoriteti Kontraktues né nenin i referohet ciliido autoritet
s& ekzekutimit kontraktues te identifikuar ne Aneksin 7. Zgjatja e periudhés sé |
- ekzekutimit lejohet vetém me aprovimin apo miratimin e kerkeses_ -
t& bé&ré nga kontraktuesi né AK. :
Vonesat - ‘ne |14 - | Autoriteti Kontraktues n& nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet |
ekzekutim kontraktues te identifikuar ne Aneksin 7.
Suspendimi 15 Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet
kontraktues te identifikuar ne Aneksin 7.
Cilésia el 16 ‘Cilésia e veturave duhet te jete ne pérputhshméri te plote me
furnizimeve Specifikat teknike te kérkuara ne Aneksin 1- Specifikat teknike te
detyrueshme dhe ofertén e Furnizuesit.
Gjaté kohézgjatjes s& kontratés veturat duhet t& jené té reja dhe
té vitit n& té cilin béhet porosia nga AK. Né& rast t& ndérrimit &
dimensioneve nga prodhuesi ato do té& pranchen me dimensionet
e reja por Modeli duhet té jeté i njgjti. Ndérsa né rast se gjaté
‘kohézgjatjes s& kontratés ka ndryshim né fugingé dhe kapacitetin
e motorit do t& pranchen veturat me specifikat e reja té ofruara
nga prodhuesi vetém se mbetet né pérgjegjésin e menaxhereve
té kontratave nga AK gé té sigurohen gé vetura gé pranojné éshté
i njgjti vetém qé éshté versioni i ri apo gjenerata e re.
Inspektimi dhe 17.2 . | Inspektimin dhe testimin e veturave e bé&jné Zyrtaret pérgjegjés te
testimi | Autoriteteve Kontraktueslnjeswe té kerkeses gé shfrytezo;ne kete_
kontraté.
Dorézimi 19.3 Afati i liferimin pér furnizim &shté 100 dité nga porosia e Autontetet
Kontraktues
Obligimet e 221 Furnizuesi obligohet te ofroj garanci tregtare sipas prodhuesit pér
garancionit pjesét mekanike, elektrike dhe pajisje elektronike-Minimum 24

muaj ose 100,000 km cila té arrin e para.

Furnizuesi obligohet {e ofroj garancion nga prodhuesi pér
korrozion- Minimum 10 vite

Furnizuesi obligohet te ofroj garancion nga prodhuesi pér ngjyrén-
minimum 24 muaj
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Obiligimet e
garancionit-
shtese

Shérbimet pas
shitjes

22.5

23

Furnizuesi obligohet g& pér periudhén 2 viegar apo 105,000km
duhet ti mbuloj te gjitha shpenzimet, ku pérfshihen te gjitha
servisimet e rregullta q& duhet te kryhen max. ¢do 15000 km. dhe
te gjitha riparimet te cilat nuk mbulohen nga sigurimi.

Furnizuesi duhet té kryejé me shpenzimet e veta servisimin e
rregullt, mirémbajtjen e rregullt si dhe riparimet e nevojshme gjaté
periudhés garantuese, sipas manualit t& pérdorimit té automjeteve.
Gjithashtu Furnizuesi gjate periudhés garantuese ka pér obligim
ge te beje riparimet dhe ndérrimin e te gjitha pjeséve qe jané pjese
e garancisé e té cilat nuk jané rezultat i incidenteve té trafikut ose|
démtimeve tjera.

Servisimi nénkupton kryerja e shérbimit dhe ndérrimi i pjeséve
sipas nevojés d.m.th. edhe puna edhe furnizimi me pjese paguhen
nga OFE.

Mirémbaijtia e rregullt duhet bé&ré né bazé t& intervaleve té
shérbimit (kilometrazhin apo intervale kohe) sipas manualit t&
prodhuesit. Autoriteti Kontraktues- do t& njoftojé punétorin e
autorizuar té& Furnizuesit kur kilometrazhi i njé automjeti ka arritur
kilometrazhin e sugjeruar shérbimin minus 500 km. Mirémbaijtja e
rregulit-servisimi i automjetit nuk duhet té kalojé 24 oré. Rregullimi

.| i pjeséve mekanike dhe atyre pjeséve té trupit té automjetit gé jané

nén garancion duhet te kryhen brenda 5 ditéve té& punés
maksimum né disa raste deri né 14 dité kur déshmohet tek AK ge
kjo éshté koha e nevojshme pér riparimet e nevojshme.

Zgjidhja migé&sore
e
mosmarréveshjes

29.2

Té gjitha mosmarréveshjet do té tentohet ge te zgjidhen ne ményre
miqésore nga Projekt menaxherét e kontratés, personat pérgjegjés
te Autoriteteve Kontraktuese, Zyrtarit pérgjegjés te prokurimit te
Agjencisé Qendrore té Prokurimit-sé si dhe personave pérgjegjés
te autorizuar nge furnizuesi. '

Zgjidhja e
mosmarréveshjes
me procedure
gjyagésore

30.1

Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté
ekzekutimit sé& késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té
zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet né Gjykatén
Kompetente né Prishting, né pajtim me ligjin e Kosovés.
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Numri i Prokurimit: UA/2016-25-4151-1-1-1— Titulli: Furnizim me vetura pér
institucionet e Republikés sé Kosovés

ANEKSI 7. LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE -
KORRIGJUAR 12.06.2025

Autoritetet Kontraktuese té cilét kané t& drejté ge te 1éshojné urdhér blerje sipas kushteve té
kontratés kornizé jané si mé poshté:

Emir i institucionit Vetura
Modeli 2 | Model | Model | Model | Model
i2 i3 id i5
1 ATK 5
2 INSPEKTORIATI | ARSIMIT 3 2
3 Agjencia Kosovare pér Krahasim dhe 5
Verifikim te Pronés AKKVP .
4 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) 1 2 ' 1
5 Institucioni i Avokatit té& Popullit 1
6 Agjencia e Menaxhimit Emergjent 4
7 Shérbimi Spitalor Klinik Universitar | 3
Kosovés
8 Institucionet e Sigurisé ’ "4 1
g Agjencia Kadastrale e Kosovés 1
10 Agjencia pér Mbroijtien e Informacionit 1 1
te Kalsifikuar
11 Agjencia pér Parandalimin e 1 1
Korrupsionit
12 Ministria e Kulturés Rinise dhe Sportit - 3 2
MKRS
13 KOMISIONI 1 PAVARUR PER MINIERA 1
DHE MINERALE
14 ARKEP 2
15 Komuna e Graganicés 4 1
i6 Komuna e Podujevés 3
17 Komuna e Drenasit
18 Universiteti i Shkencave té Aplikuara né 1 1
Ferizaj
19 Komuna e Deganit 1
20 Ministria e Mjedisit, Planifikimit 5
Hapésinor dhe Infrastrukturé
Departamenti i Menaxhimit té Rrugéve
Totali nga Autoritete Kontraktuese 9 14 23 10 8

Agjencia Qendrore e Prokurimit ruan té drejtén qé gjaté kohézgjatjes sé késaj kontrate
té pérfshijé edhe institucione tjera sipas kérkesave, devijimi né sasi lejohet +/-30%.




Numri i Prokurimit: UA/2016-25-4151-1-1-1- Titulli: Furnizim me vetura pér [nstitucionet e
Republikés sé Kosovés

ANEKSI 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

Kriteri i dhénies se tenderit: Cmimi me i lire. Nuk pé&rfshihen shpenzimet e karburantit si
kriter/nenkriter pasi ge kufizimet jan&€ me madhgsin& ¢ motorit,

Shénime:
- Nése ofrohet vetura Hybrid ato pranohen edhe benzin/hybrid edhe dizell/ hybrid.
- Tek dimensionet lejohet devijimi deri max 2%.
- Veturat duhet te jene te reja.
- Timoni duhet t& jet& né& anén e majté pér t& gjitha modelet q& ofertoni.

- Servisimi 2 vjecar apo 105,000km duhet & jeté i ploté, ku pérfshihen t€ gjitha servisimet
(servisimet e rregullta duhet te kryhen max, ¢do 15,000 km dhe duhet te pérfshihet
edhe ndérrimi i pllakave i€ frenimit) dhe & gjitha riparimet & cilat nuk mbulohen
nga sigurimi. ‘

- Dritat e secilit automjet duhet & jené sipas standardeve né Kosove/Evropian

- Ngjyra e veturave duhet te jet& metalike - ngjyré t& bardhé, zez& apo e hirit metalike.
Gjate porosisé se veturés institucionet mund te diskutojné me OFE edhe pér ngjyra te
tiera dhe nése éshté e mundur te sigurohet nga OE. Por gjithsesi obligative pér OE

mbetet ngjyra me te cilén oferton dhe ge duhet te jete njéra nga tri ngjyrat e cekura
mé lart.

- Secila veture duhet t& posedoj shtrojat t& materialit me gomé (origjinale),

- Secila veture duhet t& posedoj gomé rezerve, pompé elektronike p&r goma dhe ving me
celés adekuat ose nése vetura nuk ka vend pér gome rezerve atéherd sipas kérkesés
s¢ Autoritetit kontrakiues/menaxherit t& kontratés duhet te pérfshihen te gjitha
pajisjet standarde qe zévendésojné gomén rezerve ose duhet te vendoset njé gomé
me dimensionet adekuate te veturés né bagazhin e veturés né momentin e liferimit.

- Varésisht sezones kur liferohet vetura edhe gomat duhet t& jené t& asaj sezone.
- Mbrojtési plastik i motorit (nén veturé)
- Veturat duhet te liferohen me 8 goma, 4 goma p#r sezonen e verés dhe 4 goma pér

sezonen e dimrit. Vardsisht sezones duhet & jené t& vendosura gomat ndérsa gomat
e sezones tjetér duhet ti dorézohen AK-se se bashku me veturén,
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Numisi | Prokurimit: UA/2016-25-4151-1-1-1— Titulli: Furnizim me vetura pér institucionet e

Republikés sé Kosovés

Modeli 4. - Limozin

HAPUR

Nr. Pérshkrimi i spe.c.iﬁkave té automjetit Ju lutem deklarohuni
lidhur me kérkesat
teknike PO ose JO

1 | Vitit i prodhimit : vetura duhet t& jet¢ i ri (i papérdorur) 00 km - | PO
prodhim jo mé i vjetér se 2024
2 | Numrii uléseve : Minixnum pesé (5) PO
3 | Numri dyerve: 4/5 ) PO
4 Kapacitéti i motorit ~ minimum 1550cem3 ro
5 | Fuqia e motorit PS/ hp Minimum 130 Ps/hp PO-150Ps
6 | Ndé&rruesi i shpejtésive : Automatik | PO
7 Karburan.ti. .:. biieﬂ /hybrid PO - Dizell
8 Sistémi i frenimit ABS PO
9 Sisiemi i kontrollit antirréshgités PO
10 | Gjerésia (pa.pasqyra ) Minimum 1800 mm PO - 1829 mm
11 | Gjatésia i\./-Iinimum 4600 mm PO - 4689 mm
12 | Kompjuter udhétimi PO Bl
13 | Timoni né anén e majté /servo PO
14 | Norma e emetimit t¢ gazrave : Euro 6 PO
15 | Hapja dhe mbylija e xhamave para ﬂhe prapa né ményré elektrike | PO
16 | Sistemi Navigacioﬁi me ekraﬁ, USB PO
17 | Airbag : para pér shoferin dhe pasagjerin dhe airbeg anésor - min 7 | PO
airbag '
18 f{adio CD ose USB ose integrim. me blutooth PO
19 Sistemi i klimatizimit Automatik | PO
20 | ABS, ESP PO
21 | Senzor parkingu minimum mbrapa, | PO
| 22 | Mbyllja gendrore me komandé prej distance (ﬁﬁimum 2 gelésa me | PO
Sistemi elektronik pér mbrojtje kundér vjedhjes)
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Numri i Prokurimit; UA/2016-25-4151-1-1-1~ Titulli: Furnizim me vetura pér institucionet e
Republikés sé Kosovis

23 | Pajisje shtesé : Ndihma e paré, trekéndéshi i sigurisé, zingjirét pér | PO
boré, dritat rezervé, litar térheqés, goma rezerve (edhe nése nuk ka
hapésira te vendoset ne bagazh njé gome rezervé.)

24 | Automjeti duhet & jeté& me standarde & BE ~sé. PO

Nuk pranohen modelet “kombi”
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Prokurimi: UA/2016-25-4151-F-1-1

Nr i brendshém:

Tituli: Furnizim me vetara pér institucionet e Republikés sé Kosovés

4 Medeli 4
5 Modeli 5

Kodi i tenderit: POKS25.06
Data: 24.06.2025

Lista e dokumenteve {é tenderit mbéshtetése

Nr. Dokument

1. Dosja e Tenderit.pdf

2. Katallog Octavia - LOT 4.pdf
3. Katalleg Superb - LOT S.pdf

Pérshkrimi i ¢gmimeve

Nr Emértimi i grapit Dokumenti
1. Modeli 4 Pershkrimi i Cmimit LOT 4.pdf
2, Modeli 5 Pershkrimi i Cmimit LOT S.pdf

Pjesét e tenderit qé do té dorézohen ndaras:

B66 Formulari i dorézimit te tenderit




AUTORITETI KONTRAKTUES

Agjencia Qendrore e Prokruimit , Ndertesa e Germis, 10000, Prishting,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:
Nr i Prokurimit: UA/2016-25-4151-1-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: PORSCHE KOSOVA SH.P.K, P N, 10000, LLAPNASELLE, Kosové
E-mail: gent.abdullahu@persche-kosova.com

Personi kontaktues: Gent Abdullahu

Telefoni;+383 44579668

Faxi:

Numri fiskal: 600162028

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):

B66 Formular | dorézimit te tenderit




FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa 1. Formulari i Tenderit
Numeér té Prokurimit: UA/2016-25-4151-1-1-1
Titulli i kontratés: Furnizim me vetura pér institucionet ¢ Republikés sé Kosovés

Si pérgjigje ndaj letrés suaj t& ftesés pér t& tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, t€ poshté
nénshkruarit, deklarojmé gé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes sé tenderit. Ne pranojmeé dispozitat e
saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé t& dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes s& tenderit dhe afatet kohore t& paraqitura,
pa rezervé apo kufizim:

4 Modelid .

3. Cmimi total i tenderit éshté;

329,94¢.60 EUR

Dhe ué fjalé [;

4. Ky tender &shté valid pér njé periudhé prej osc muaj: ose dite: 90 nga data finale pér dorézim té
tenderéve.

5, Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér té sigurojmé njé siguri t& ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés '

6. Ne e béjmé kété kérkesé, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet) si partner né
konsorcium t& udhéhequr nga [shéno emrin e udhéheqésit]. Ne konfirmojmeé q& nuk jemi duke
tenderuar pér té njéjtén kontrat® me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmg, si partner né konsorcium, se
té gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané t€ detyruar me ligj pér realizim t€ kontratés; se
partneri kryesor éshté i autorizuar t& obligojé dhe t& marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér t&
secilit anétar q& realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, &shté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se & gjithé partnerét né ndérmarrjen ¢ pérbashkét’konsorcium jané t& obliguar t€ mbeten
né& ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté t&ré periudhés sé realizimit t& kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t€ kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé qé& t&
gjitha informatat e pasakta ose jo té plota té cilat jepen me géllim né két& konkurrim, mund t& kené si
rezuftat pérjashtimin ton& nga kjo dhe nga kontratat tjera té& financuara nga BKK

8. Theksojmé qé& Autoriteti kontraktues nuk &shté i obliguar t& vazhdojé me kété ftesé dhe g€ ¢
rezervon t& drejtén pér t& dhéné vetém njé pjesé té kontratés. Ai nuk do t€ shkaktojé detyrime ndaj

B66 Formulari | dorézimit te tenderit



Numvri i Prokurimit: UA/2016-25-4151-1-1-1 ~ Titulli: Furnizitn me vetura pér institucionet e Republikés sé Kosovés

LISTA £ CMIMEVE

Lot 4- Modeli 4

NR.

PERSHKRIMI

TOTALI ME TAKSAT E

NJESIA MATESE SASIA CMIMI PER NJESI APLIKUESHME
Vetura - Modeli 4 - Sipas
1 [specifikave teknike t@ copé 10 329940
paraditura né Aneksin 1.
Totail 329940

Identifikimi i operatorit ekonomik (OE)

Emrii1 OF oferusit:

Porsche Kosova sh.p.k.

Emri dhe mbiemrt | pérfagesuesit té

ofertuesit: Gent Abduitahu

Nenshkrimi: /e
Data: 15062005
Vula:

Shénim; Cmimi duhet t& pérfshijé té gjitha taksat e aplikueshme né& RKS. Totall tek Xolona F rendi 7 (F7) duhet té paragitet tek
formulari t gjeneruar né e-prokurin




ILLYRIA

KOMPANIA E SIGURIMEVE

Aneksi4  SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TE TENDERIT

Pér: Agjencia Qendrore e Prokurimit
(né vazhdim: “autoriteti kontraktues™)

Né emér té: Porsche KKosova SH.P.K
(n& vazhdim “tenderuesi™)

Titulli i aktivitetit t& prokurimit : Furnizim me vetura per institucionet e Republikes se KKosoves
Numri i Prokurimit: UA/2016-25-4151-1-1-1

Garancion me kérkesé te paré

DERISA tenderuesi ka ndérmarré veprimet pér t& dor&zuar njé siguri tenderi duke iu referuar Dosjes sé& Tenderit ,
me numér t& prokurimit t& lartcekur t& dérguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE tenderuesi déshiron t& depozitojé garancing né shumén e saktésuar né Dosjen e tenderit;
DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim tenderuesit kété garanci;

ANDAJ NE, me kété konfirmojmé se jemi Garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té tenderuesit, deri né njé total
prej: 32,994.00 euro (Tridhjete e dymije e nenteqind e nentedhjete e kater euro) zotohemi t& ju paguajmé, qé me
kérkesén tuaj t€ paré me shkrim n& t& cilén deklarohet mospérmbushja e njérit nga kushtet né vijim:

a. Autoriteti kontraktues konstaton, né bazé t& déshmive t& vértetueshme objektivisht, se ai tenderues i ka dhéné
informacione pérmbajtésish t& gabueshme ose mashtruese Autoritetit Kontraktues;

b. Tenderuesi térheq tenderin e tij pas skadimit t& afatit t& fundit pér dorézim t& tenderéve, por para skadimit t&
periudhés sé vliefshmérisé sé tenderit t& pércaktuar né Dosjeje té Tenderit;

c. Tenderuesit i &shté dhéné kontrata né fjalé né bazé t& tenderit t& tij dhe tenderuesi refuzon apo déshton;
e Q& t& depozitojé siguring e ekzekutimit t& specifikuar né Dosjen e Tenderit;

e Té& plotésojé t& gjitha kushtet q& i paraprijng nénshkrimit t& kontratés né fjalé si¢ &shté pércaktuar né Dosjen e
Tenderit; apo

o T& lidhé kontraté q& u pérshtatet afateve dhe kushteve té& saktésuara né& dosjen e tenderit.

Pagesa n€ shumén e limituar prej: 32,994.00 euro sig &sht& lartcekur, pa pasur nevojé té vértetoni apo té tregoni arsyet
ose shkaqet e kérkesés tuaj, apo pér shumén e specifikuar kétu,

Kjo siguri vlen 13 muaj deri mé&: 20.08.2026

i

T,

mi dheyulde garantuesit
i

v
K.SILLYRIA SH.A

/

Adresa

21.07.2025
Data



PORSCHE

KOSOVA
Nga: Porsche Kosova
Per: Agjensioni Qandror I Prokurimit te Kosoves
Titull: VENDIM

Date: 22.07.2025
VENDIM

Ne Porsche Kosova sh.p.k., me adresé ne Lapnasell& p.n., 10500 Graganicé Kosové,
pérfagésues i autorizuarl rnarkes Skoda per terltorm e Repub{tkes 5é Kosoves vendOSlm se:

Per kontraten “Furmzlm me vetura pér institucionet e Republikés sé Kosoves Lot 4 dhe

Lot 5", perkatesisht kontratat me numer UAI2016-25-4151 1 1~ 11(3707 dhe UN2016—25—41 51-
1-1-1/C708 menaxher i kontratés caktohet:

~  Emri: Gent Abdullahu -
- e-mail: gent.abdullahu@porsche-kosova.com
-  Tel. +383 44 579 668

Prishtiné 22.07.2025

Fioret Pruthi
(Drejtor | Pérgjithshém)

%?}/ 7/«: fie

Porsche Kosova LUlapnasefté p.n., . Tel: + 383 38 606 900
Wholesale 10500 Gracanicé Tel: -+ 3B3 38 806 801
Porsche, VW, Audi, Skoda, Seat and VW Nutzfahrzeuge R. Kosovés www.porsche-kosova.com
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