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KONTRATA PUBLIKE KORNIZE, KUSHTET & ANEKSET E NDELIDHURA

PJESA |E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE
AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT, {né& vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané,
Dhe

" Beni Dona Plast SH.P.K., Ulpiana Tregu i Gjelbért, 10000, PRISHTINE, Kosové; Email:

prokurimi.zyra@gmail.com; (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé
kontrate publike pér furnizim me:

Furnizim me artikuj ushgimor — Lot 3 - Furnizim me qumésht dhe produkte té quméshtit
me numér identifikues: UA/2016-24-8838-1-1-1/C624
“Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé éshié t& krijoj kushtet, duke pérfshiré gmimet dhe rregullat e
implementimit pér dorézimin e mallrave né vijim: '

Furnizim me qumésht dhe produkte té gquméshtit
Autoriteti Kontraktues b&né blerjen né emér t& Autoriteteve tjera Kontrakfuese

Pérdorimi i késaj Kontrate Publike Kornizé éshté obliguese pér té gjitha Autoritetet Kontraktuese té
specifikuara né Aneksin 7 té Dosjes sé Tenderit.

Gjate implementimit té kontratés mund té shtohen autoritete tjera nése do t& formohen gjaté késaj kohe
apo nése ju lind nevoja pér keto produkte apo nése kané arsyetim tjera objektiv pér mungesén e tyre
né Aneksin 7, né kéto raste AQP do ju mundéscj shitytézimin e kontratés pas kérkesés sé& tyre dhe
viergésimit nga AQP-ja.

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo
qé Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshirg né kété kontrate, tenton t&
blejé artikuj né& baze t& késaj kontrate publike korniz&, duhet qé t& dérgojé “porosing” tek furnizuesi,
duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vierésuara, t& pércaktuara né& Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative.
Autoritetet Kontraktues té pérmendur né Nenin 1.1 jané t& detyruar té pérdorin kété kontraté kornizé sa
heré gé t& blejné maliéra t& pé&rmendurané 1.1. .

1.4 Kontrata hyné né fugi me 03.09.2025 dhe pérfundon né datén 02.09.2026. Kontrata mund té hyjé
né fugi edhe para késaj date nése kontrata aktuale pérfundon mé herét se afati i fundit pér arsye te
shpenzimit té sasive apo arsye tjera. Nése do té shfaqet nevoja pér hyrje té késaj kontrate né fugi para
datés 01.09.2025 ajo do t& behet me nj& njoftim paraprak nga AQP drejtuar kontraktuesit 5 dité pérpara,
me ké&té rast kontraktuesi éshté i obliguar t& dorézojé sigurimin e ekzekutimit e harmonizuar me data
dhe té filloje implementimin e kontratés. Né& cdo situate kontrata do té keté validitet 12 muaj nga data e
hyrjes né fugi, njoftimi pér datat e validitetit t& kontratés né kété rast do ti bashkéngjitet kontratés n&
fagen e fundit dhe do t& mbizot&roj&.

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t& jeté jo mé shumé se § dité nga koha e l&shimit t& urdhér blerjes nga
ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi | dorézimit t& furnizimit do té jeté: Vendi | p&rcaktuar nga Autoritetet kontraktuese qé&
shirytézojné kété kontraté.

2.3 Inkotermi | zbatuesh&m do té jete DDP! (Dérgesat e Detyrés té Paguara).

17 ppp - Dérgesat e Detyrés t& Paguara —incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.




Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e
kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezuitat
ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do té& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave té Bashkésisé Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni4 Cmimi

4.1 GCmimet njési t& furnizimeve jané paraqitur ng Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paragitur nga
Furnizuesi.

Viera totale indikative e kontratés éshté 600,975.00€ . Derivimi i lejuar nga viera totale indikative &shte
+/-30%.

4.2 Cmimi i parmendur n& Nenin 4.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé qé& Autoriteti Kontraktues i
ka borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet pér njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén
kétd kontraté kornizé

44 Pagesat do té bshen né pé&rputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe té Vecanta t& Kontratés.
Neni 5 Rendi i pérparésisé sé& dokumenteve t& kontratés
5.1 Kontrata pérb&het nga dokumentet né vijim:

{a) Kontrata Publike Kornizé;

(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés,

(©) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

{d) Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

(&) Tenderi | Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;

{f) Oferta financiare (Lista € Cmimeve)- ku pérfshihen edhe specifikat e produktit;
Q) Aneksi 7 LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE/NJESIVE KERKUESE

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né
raste t& paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané
dhéné mé sipér,

Neni 6 Komunikimet

6.1 T& gjitha komunikimet me shkrim qé& kané t& bgjné me kéts Konfraté ndérmijet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin
e saj té identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi gé dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet
té kérkoje vartetim té pranimit t& komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré &
giitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit t& £ij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pelgim, miratim, certifikaté apo vendim
do t& jeteé n& formé té shkruar dhe fialét "njofto]", "vértetoje", "miratoj” ose "vendosé "do 1€ shénohen
né& pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet
apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet Shgipe in né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.
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PJESA Il E KONTRATES | KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontrata" do té thoté marréveshia e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté shénuar
né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha shtojcat pér kété dhe & gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si té mira materiale g& kané vieré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t€ ngurté t& léngshme ose té gazshme.

1.3 "Autoritet] Kontraktues” do t& thoté organizata e blerjes s& mallrave, sig 8shté e quaijtur Fletén mbité Dhénat
e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do té thoté nj& person fizik ose juridik qé &sht& palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té
késaj kontrate fumizon mallra q& jané objekt | késaj kontrate.

1.5 “Palg(t)” do t& tholé nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare q& pérbsjné rregullat e interpretimit & termave
tregtare q& pércaktojng ményrén, kostot dhe rreziget gé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek
autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thot& dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe té
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thoté gmimi g& i paguhet furnizuesit sig specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shiesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do & thotd shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi | pjeséve rezervé q& i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhefose detyrime té ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.

1.11 “KVK" do & thoté Kushtet e Vecanta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikuesh&m

2.1 KVK e saktiésojné cili &shté ligji gé | pércakton 16 gjitha ¢éshtjet g& nuk jané t& mbuiuara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet & shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhé&n e spegcifikuar né KVK.
Neni3 Transferimi ' ) '

3.1 Transferimi do t& jetd valid vetém n&se ka marréveshje t& shkruar pérmes t& cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé t& saj te njé palé e treté,

3.2 Furnizues! nuk mundet gé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontrakiues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé té saj, ose ndonjé péitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve té Furnizuesit, t& shumave qé duhet té paguhen ose
qé do t& b&hen bonh sipas kontratés; ose

b) n& rast t& dhénies sé t& drejtés s& Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé &shté realizuar ose pér piesén gé nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé gé zbatohen pér dhé&nien
e kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar,

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka fnarréveshje t& shkruar pérmes sé& cilés Furnizuesi la beson
realizimin e njé pjese t& kontratés sé tij nj& pale {& treté,

4.2 Elementet e kontratés qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk
|&shohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues, Te gjithe
nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.
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4.3 Autariteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e kansideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét,

4.4 Furnizuesi éshtd pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe {&
agjentéve ose té punésuarve, né t& njéjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit,
agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi |
nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nase nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon pér njg periudhé qé e tejkalon
até & periudnés sé& garancisé nén kontraté ndaj Fumnizuesit, pérkitazi me furnizimet gé | jep nénkontrakiuesi,
Furnizuesi duhet q&, né cfarédo momenti pas skadimit t& periudhés s& garancisé, ti transferojé menjéheré te
Autoritet! kontraktues, me kérkes# dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve 1@ tilla pér
kohé&zgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur &shté e nevojshme, nj¢ kopje t8 skicave t& pérgatitura pér realizimin e
kontratés dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuest mund té hlejé kopje tjera té
kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas l&shimit t& certifikatés
s& garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet
dhe dokumentet tjera {& kontratés. ‘ ‘

5.2 P&rveg nése éshté e nevojshme pér qéllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera gé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen nj& pale 18 treté nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak t& autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér i léshuar Fumizuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané t& nevojshme pér ekzekutim té miré t& kontratés dhe pér
kompensim démi nga ndonjé defekt t& saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritelit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulioreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves {& cilat mund t& ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve & tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta jap& ndihmén e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me koh& Autoritetin kontrakiues pér t& dhénat mbi
furnizimet ashtu gé Autoriteti kontraktues t& mund té marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé g& t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe
t& arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme t& Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshiré, aty ku éshté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t& tjera périshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Fumizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragqitur arsyet e tj brenda
30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak t& k&tij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas t& gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Repubiikén e
Kosovés dhe do té sigurojé qé personelii tif, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij giithashtu t'i respekiojné
dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér géllime t& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do té
publikojé ose shpalosé asnjé detgj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kantrakiues.

7.5 Nase Furnizuesi &shté grup, pérbéra e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim t&
Autoritetit kontrakiues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t& ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do
t&é ndalet nga pagesa e Autoritefit kontraktues pér ¢farédo humbjeje q& éshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté
dhe t& duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jeté né formén e dhéné né pjesén IV t& konfratés.,

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do & 1&shohet
brenda 30 ditésh nga |&shimi i certifikatés se perkohshme & pranimit.
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Neni @ Sigurimi
9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme

kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési té
plots, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
l&ndime personale gé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés
se Kosovés.

10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né gmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do 1& harmonizojé gmimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té tafimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés sé& fundit t& vértetimit té
pranimit te mailirave.

10.4 Menaxheri | Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e gmimit t& kontraktuar pér shkak & ngritjes sé tatimeve
dhefose ngrities se detyrimeve doganore né gofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé jan& rezultat i pérdorimit té
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré sic éshté specifikuar né kontratg,
pérvec nése shkelia e tilld éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit té dhéné nga autoriteti
kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit t& detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té& fillojg n& datén e léshimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve & periudhés t& cilat mund t& lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zajatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Fumizues mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés s& ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose
pritet se do té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontrakiues porosit furnizime eksira ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme kiimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike g& mund t& ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té& cilat nuk kané mundur té
parashihen n& ményré té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent; ’

d) Urdhra administrative q& kané ndikuar n& datén e realizimit, pérveg atyre gé jané shkaktuar prej gabimit t&
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhefose instalimit t& furnizimeve g& nuk jané pér shkak t& gabimit t&
Furnizuesit;

g) Forca madhore;,

h) Shkage tjera q& jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak t& gabimit
t& Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 dit8sh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesd, Fumnizues duhet ta lajmérojé autoritetin
kontraktues se ka pér géllim t& bajé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka
t6 drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tietér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritefit kontraktues, brenda
30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu & t& mund t& kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé k&té zgjatje &
periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin g& nuk i &shté dhéné e drejta pér zgjatje t& periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose & realizojé
sharbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté, Auoritefi kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té keté t& drejté, pér secilén dité gé kalon ndérmjet
skadimit 1& periudhés sé kontratés dhe datés akiuale t€ pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me
0,25% né ditd t& vierés s& furnizimeve té pa dor&zuara deri né njé maksimum prej 10 % @ vierés totale t& porosise.
Autoriteti Kontraktues mund t& zbresé démet e fikuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat
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e démeve té& iikuiduara nuk do t& prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i malirave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e fikuiduara
t& parapara né paragrafin 14.1 do & llogariten né bazé té vierés totale t& porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé sé paku 10 % t& vlerés sé porosise ai mundet, pasi
ta njoftoj& me shkrim Furnizuesin:

Ne rast se Autoritet! Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoritefeve fjera Kontraktuese, me nje cperafore
ekonormik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuest nuk
do té ketd té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté | detyruar té paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje té kege t& Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t& konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, t& garancisé sé& performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontrakiues mundet, me urdhér administrativ, né g¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve,
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
¢. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

16.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
n& ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t& jet& e mundur dhe sa éshté kérkuar
nga autoriteti kontraktues, edhe nése fumizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontrat&n, por
instalimi  tyre &shté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do ti shtohen gmirmnit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi &shig: '

a) Zgjidhur né ményré t& ndryshme né kontraté; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye té kushteve t& zakonshme klimatike n& vendin e pranimit;
¢) &shté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) &shté i nevojshém pér siguri & ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese t& saj pérderisa nevoja
e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do 18 ket® t& drejté pér shiesa né gmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit té urdhrit pér & pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim té bajé
ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa piotésuese dhefose zgjatje
t&é periudhés sé realizimit qé do t& b&hen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né meényré & drejté dhe &
arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditg, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak té gabimit t& Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé & vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose
t&é ndérpresé Kontratén,

15.7 N& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e paviefshme pér shkak té gahimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashirimit, Autoriteti kontraktues do ta pezuliojé realizimin e kontratés. Né& rastet
kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund t& refuzojé
t'i b&jé pagesat ose mund ti kthej& shumat gé tashmé jan& paguar, né proporcion me réndésing e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshté q& t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kan& ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés
do té rifiliojé sa mé shpejt q& &shté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregulisité do t& jené té gjitha shkelje
té kontratés ose dispozitave rreguilative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim q& shkakton ose gé mund té
shkaktojé humbje n& buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura né kontraté né t& gjitha aspektet dhe té jené
konform né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontratg,
t& cilat duhet t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé
realizimit t& kontratés,

16.2 T& gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé t& dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. Né kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara
pér kété pranim sipas kontratés dhe t& tregojé numrin e sasis& dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e




duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet & certifikohen nga autoriteti kontraktues
se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té& inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt gé do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve gé
do & furnizohen jané pranuar teknikisht ng kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrolfim
tietér zbulon defekie ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrahen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit
mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe ti pérmirésojé materialet dhe arfikujt gé& jané refuzuar, por kéto materiale
dhe artikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até
ményré qé té jeté i kénaqur autoritet! kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Fumnizues do t& sigurcié gé furnizimet & dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé ti mundésohet
autoritetit kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
véshtirésité q& mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet qé (& paragesé ndonjé arsye pér vonese.

17.2 Autoriteti kontraktues do t& ketd t& drejté q& heré pas here & inspekiojé, kontrollojé, masé dhe testojg
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe 1& kontrollojé pérparimin e pérgatities, fabrikimit apo prodhimit té
cfarédo artikulli g& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér tu dorézuar sipas kontratés, né ményré gé té
pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasingé e kérkuar. Kjo do t& béhet né
vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatities ose né& vendin e pranimit apo né vendet gé jané specifikuar né KVK,

17.3 Pér qéllime t& testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do t&:

a) |japé autoritefit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihme, mostra ose piesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe té dhéna t& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe
testim; :

b) T& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) Tijapé autoritetit kontraktues qasje né cfarédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

17.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet qé, pérvec nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t&
konsiderohet se &shté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do ti dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet t& rezuliateve & testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do 1'i
pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet | kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontrakiues do ta
lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété. ’

17.6 Nase autoriteti kontrakiues dhe Furnizues nuk pajtchen pér rezultatet e testit, secili do tia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 dit&sh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t& kérkojné qé
kéto teste 18 pérsériten né t& njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t€ testohen nga njé
ekspert | zgjedhur me marréveshje t& ndérsjells. Té gjitha raportet e testimit do ti dorézohen autoritetit
kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do
t8 jen& parfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e sé& cilés déshmohet se &shié gabim
pas ri-testimit. ’ ' ’

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave t& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t' shpalosin
personave t& paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé& prodhimit dhe operimit, t& cilatinformata
i kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme t& pagesave

18.1 Pagesat do té béhen né Euro. Pagesat ge duhet te b&hen sipas faturés se iéshuar nga Furnizues do t& béhen
né llogaring bankare t& dhéné né Pjesén V, ldentifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e piotéson Furnizuesi. |
njajti formular, gé | bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet & pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné
bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né {& cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé &shté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do t& jett data né té cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose
mé shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezuliohet duke e lajméruar Furnizuesin g& kérkesa pér pagese nuk mund
té plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet & duhura pérmbajtjesore
ose sepse ka déshmi q& shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund t& behet njé inspekfim i
menjéhershém pér géllim t& kontrolfimeve tjera. Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo informata té {jera
brenda 15 ditésh pas kérkesés, Periudha e pagesés do t& Hogaritet nga data né té cilén &shté regjistruar kérkesa
pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi q& t& keté kaluar afati i fundit i dhé&né n& Nenin 18.2, Furnizues mundet g&, brenda dy muajsh pas
pagesés sé vonuar, t& kérkoj& interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritje gé zbatohet nga institucioni
léshues i Kosovés né ditén e paré & muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté pik& t& pérqgindjes.




interesi pér pagesé t& vonuar do t& zbatohet pér kohén gé kalon ndérmjet datés sé afatit t& fundit t& pagesés
(nuk pérfshihet) dhe datés né t& cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontrakiues (pérfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéné né Nenin 18.2 do t'i japin t& drejté
Furnizuesit gé ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér
Autoritetin kontrakiues.

18.6 Né rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér & Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontraktues nuk piotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi
mund t& informojé AQP-ng pér shkelje té tilld. AQP mund té ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi | ndonjé
dhe i t& gjitha kontratave 1& pérbashkéta kornizé t& konkiuduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t' dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do & jen& né pérgjegjési
té Furnizuesit deri né pranimin e tyre 18 pérkohshém.,

18.2 Furhizuesi do ti paketojé furnizimet ashtu sig kérkohet pér té parandaluar démtimin apo kegésimin e gjendjes
s& tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ 8shté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jeté |
mjaftueshém pér t& pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbaijtjen né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése
&shté e mundur, largésisé sé& destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé s& mungesés s& pajisjeve
pér bartje t& réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat e
dhéna né ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve gé mund té urdhérohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t& keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit
18 t& gjitha furnizimeve dhe pajisieve 18 furnizuesit, q& jané t& nevojshme pér gélime t& kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se 8shté b&ré atéherd kur ka déshmi me shkrim q& &shté né dispozicion pér
té dy palét se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim mie kushtet e kontratés. ’

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranochen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime 8
Furnizuesit. inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhefose né destinimin
final t& malirave.

20.2 Autoritefi kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit té furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet té
keté fuging gé t& urdhérojé ose té vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig &shté specifikuar né urdhér, t& t& gjitha
furnizimeve t& cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajiim me kontratén;

b) zévendasimin e tyre me furnizime t& mira dhe t& pérshtatshme; '

¢) hegien dhe ri-instalimin e miré t& pajisieve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat
e pjesshme t& tyre, ose ndonjé instalim qé& lidhet me materialet, mjeshi€riné ose dizajnin pér t& cilin &shté
pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk &shté né pajtim me kontratén;

d) q& puna e biré ose mallrat e dorézuara apo materialet € pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontrates.

20,3 Furnizuesi, sa mé shpejt gé éshié e mundur dhe me shpenzime t& vefa, dubhet t'i evitojé defekiet e
specifikuara, N&se Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté té drejté té
punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe 8 gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo q& do t&
shfagen pér shkak t& késaj, Autoriteti kontraktues do ti zbresé nga paraté q& do t& paguhen ose t& cilat do t&
b&hen obligim pér t'lu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet q& nuk jané té cilésisé sé kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve t& refuzuara. Shenja nuk duhet t& jeté e atillé qé t'i ndryshojé ato, apo t& ndikojé né vierén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do {i hegé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe gé e sakt8son autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do 1€ higen
me t& drejté me shpenzim dhe me rrezik t& furnizuesit. Té gjitha punét gé pérfshijné materialet refuzuara do t&
refuzohen.

Neni 21 Pranimi [ pérkohshém

21.1 Fumnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i
kené kaluar né ményré t& kénagshme testet e kérkuara, dhe t& jené autorizuar, si dhe t& jet 1&shuar njé certifikate
e pranimit t& pérkohsh&m ose nése konsiderohet se &shig léshuar,

21.2 Furnizuesi mund t& b&jé kérkesg, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t&
pérkohshém atéherd kur furnizimet € jené t& gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda
30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

10




-t leshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontrakiues duke
théné, nése kio 8shté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérvec tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit
t& tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke | dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit t& tij
e kérkon Furnizuesi pér ta 1&shuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e bgjné & pamundur qé t8 vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontrakiues e pérgatit njé deklaraté pér ta
vértetuar pamundésing e tillé, nése 8shté e mundur, né konsultim me furnizuesin, Certifikata e pranimit ose e
refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né t& cilén kjo pamundési pushon sé& ekzistuari. Furnizuesi
nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér t& evituar obfigimin e paragitjes sé furnizimeve né njé gjendje t&
pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& iéshojé certifikatén e pranimit t6 pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do & konsiderohet se ka l&shuar certifikatén né ditén e fundit
t& asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén cerlifikaté té
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& keté t& drejté t& béjg
kérkesg pér certifikaté & vecanté pér secilén pjesé.

21.5 N& raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér t€ dhéné pranim té pjesshém
e té pérkohshém.

21.6 Pas pranimit'té pérkohshém té furnizimeve,- Furnizuesi i gmonton dhe | heq strukturat e pérkohshme dhe
rmaterialet & nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Al gjithashtu do & heqé ndonjé
mbeturiné apo pengesé dhe té b&jé ndonjé ndryshim té gjendjes sé& vendit t& pranimit sig kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t& garantojé g& furnizimet t& jené té reja, t& papérdorura, t& modeleve té fundit dhe té périshijé
t& gjitha p&mmirésimet e kohéve t& fundit n& dizajn dhe materiale, pérve¢ nése kérkohet ndryshe né kontraté.
Furnizuesi do té& garantojé q& asnjé nga furnizimet t& mos keng defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e viefshme né até meényré gé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t& furnizimeve 18
cilat mund t& paragiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe t& cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi | materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo & miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultoing nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés s& garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& b&ré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tjj.

22.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt q& kjo t& mund t&
praktikohet. Periudha e garancisé pér t& gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né
t& cilén 8shté bard ndérrimi ose riparimi sipas viergsimit & autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do t&
vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve q& &shté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi. : :

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do
ta lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose nj& dém brenda
afatit kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né & cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté
gé duhet t& paguhen ose garancité gé mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) n& rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni gé t& merrni shumén e duhur
nga Furnizuesi; ose

c) t& ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbaijties do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjalja e
periudhés sé& garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do t& jets 365 dité. Periudha e garancisé do € filloj& né datén
& pranimit t& p&rkochshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Sharbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me té dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do 18 marré pérsipér t& realizojé ose 18 organizofé realizimin e mirémbajtjes dhe t& riparimit 18
furnizimeve dhe & sigurojé shpeijt pjesét rezervé. KVK mund t& saktésojné gé& Furnizuesi t& sigurojé ndonjé ose
t& gjitha materialet & méposhtme, njoftimet dhe dokumentet q& kané t& b&jné me pjesét rezervé gé i prodhon apo
| distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé t& cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar g& ky
vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast té ndérprerjes sé& prodhimit 8 pieséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti
kontraktues pér ti mundésuar q& t& blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe
specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do ti sigurohen Autoriteti kontraktues pa
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pagesé,
Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés s& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t&
periudhés sé fundit, dhe atéhere kur t& jené zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i
léshojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontrakiues, duke cekur datén
né t& citén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tilig q& autoriteti kontraktues
18 jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do & léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga
skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 22 t& jené
pérfunduar ng ményré té tillé gé & jeté | kénagur autoriteli kontrakiues.

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohel se éshié realizuar plotésisht derisa t& jei@ nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Fumnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten
té detyruar pér piotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para |&shimit t& certifikatés pérfundimtare t&
pranimit dhe t& cilat kané mbetur t& parealizuara n& kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit.
Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave t& kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
252 Né rasfet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté t& drejté pér kéto kompensimé:
a) démet; dhefose
b} ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave t& sipérpérmendura, mund & jepen démshpérblime. Ato mund & jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi | d&meve, pagesat apo shpenzimét gé rezultojné nga zbatimi | masave t& parapara né kété nen do
t& zbatohen duke u zbritur nga shumat q& duhet i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontrakiues mundet g&, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dit& paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e mé&poshtme:

a) kur Furnizuesi né ményré p&rmbaijtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b} Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém té paralajmérimit t& dhé&né nga autoriteti
kontrakiues qé& kérkon nga ai & evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér & realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe t& cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me koh& té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoritei
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose &shté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga giykatat, ka hyré
né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, | nénshtrohet procedurave ligjore tidhur me
ato géshtje, ose &shté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé
né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi &sht& dénuar pér njé shkelie & ka & béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi q& ka
fuginé e res judicata;

g) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé té keqge jo profesionale t& déshmuar me gfarédo mjeti
t& cifin mund ta vérteto] Autoriteti kontrakitues;

h) Furnizuesi | 8sht& nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata p&r mashtrim, korrupsion, pérfshirje
né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton interesat financiare té
Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t8 prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti t& financuar nga
buxheti | komunitetit, 8shté deklaruar se ka baré shkelje serioze t& kontrat&s pér mosrealizim t& obligimeve &
veta kontrakiuese;

i) t& gjitha modifikimet organizative q& pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontroliin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligiore q& i pengon realizimit & kontratés,

) Furnizuesi nuk arrin & Japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése perseni qé e jep garanciné apo
sigurimin mé t& hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.
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26.2 Ndérprerja do & béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tiera t& Autoritetit kontrakiues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontrakiues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tietér me njé
palé t& freté né emér t& Furnizuesit, Detyrimi | Furnizuesit pér t& shiyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé
ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet g& mund té jené paragitur tashmé,

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas l&shimit t& njoftimit & ndérprefjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin q& té
nd&rmarré hapa 1€ menjéhershém pér ta pérmbyliur ekzekutimin e furnizimeve né ményré t& shpejié dhe &
rregullt dhe pér ' zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontrakiues, sa mé shpejt qé 8 jeté e mundur dhe né prani {& Furnizuesit
ose té pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirjen e duhur, do ta pérgafisé njé raport mbi furnizimet e
dorézuara dhe punés sé realizuar dhe t& b&jé rexhistrimin e materialeve t& fumizuara dhe t& papérdorura. Do té
pérgatitet edhe nj2 dekiaraté e parave q& duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit
Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t& jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kondraktues do t& keté té drejté & marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té
furnizimeve ose do té paguajé shumén gé& duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté té drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet gé&
i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t& KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Fumizuest , pasi e ka paraiajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat q& duhet té paguhen n& ndonjé certifikaté té [&shuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- & pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, pér mé tepér se 180 ditg, pér arsye gé nuk
jané specifikuar né kontraté ose gé nuk mund t'i atribuchen Furnizuesit.

27.2 Ndéfprerja do t& béhet pa paragjykii'n pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit
kontrakiues dhe Furnizuesit.

27.3 N& rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém gé& mund t'i jeté[shkakiuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve t& saj sipas koniratés
nése realizimi i obligimeve té tila parandalohet nga ndonj$é ngjarje e shkaktuar nga nj¢ forcé madhore qé
shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

28.2 Pér gailime té kétij Neni, termi “forcé madhore” do 8 thoté veprimet e zotit, godifiet, mbylijet e objektit ose
crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, juftérat qofshin té deklaruara ose jo, bliokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshaitiet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit t& paiéve dhe nuk
mund t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do t& jeté | detyruar t& hegé doré nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkeljes nése, dhe derl né até masé sa,
vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetdr déshtimi pér t& realizuar obligimet e tij me kontraté &shté rezultat i njé
ngjarjeje t& forcés madhore. Gijithashiu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti
kontraktues nuk do té jeté i detyruar té paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérpretje
nga Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose liof
~ tjetér | déshtimit p&r t& kryer obligimet e tij &shté rezultat | forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t& ndikojé ng
realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatien e mundshme dhe efektin g& kan& gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé t'i realizojé obiigimet e tij sipas kontrat&s pérderisa
éshté mjaft praktike, dhe t& angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té piotésuar ndonjé obligim q&
ngiarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Fumnizuesi nuk do t& zbatojé mjete té filla alternative
pérvec nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto piotésuese gjaté zbatimit té urdhrave & autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit 18 mjeteve altemafive sipas nenit 28.4 shuma e saj do t& certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet ti b&jné 18 gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore & gjitha mosmarréveshjet qé
mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaget ndonj& mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tietrén me
shkrim p&r géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q& ata konsiderojné se &shig e
mundshme. Nése cilado palé e sheh t& dobishme, palét do t& takohen dhe 18 mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha
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maksimale gé jepet pér arrifien e kéésaj zgjidhjeje do t& jeté 30 dit& nga fillimi | procedurés. Nése pérpjekja pér t&
arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton t& pérgjigiet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, &
dyja palét do té jené t& lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes
duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nase procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh té pérpigen
t& pajtohen p&rmes insfifucionit t& specifikuar né KVK. N&se nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés s& pajtimit, secila palé do t& keté t& drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés
sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nase nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje t€
mosmarréveshjes, secila pald mund & kérkojé:

a) ose vendim nga giyqi; ose

b} kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te koniratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.
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PJESA Il E KONTRATES ~ KUSHTET E VEGANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhefose ndryshojné KPK. Sa heré gé ka njé konflikt, dispozitat k&tu do
t& mbizotérojné mhi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme t& | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kontratés

Pérshkrimi | nenit

INr.
Nenit

Ligji i zbatuesh&m
dhe gjuha

2.1

Ligjet e Kosovés gé jané né fugi do t& zbatohen pér té gjitha céshtjet q& nuk
mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té& jete gjykata
pérkatése né Prishtiné.

Gjuha gé& do t& pérdorur do & jeté gjuha shqipe.

Nen-kontraktimi

Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
Prokurimit.

Dhénia e
dokumenteve

Autoriteti Kontraktues ne ké&té nen i referohet Agjencisé Qendrore te
Prokurimit. ' '

Autoritetet kontraktuese qé shfrytézojng kété kontraté, pas pranimit te
kopjes se nénshkruar te kontratés nga Agjencia Qendrore e Prokurimit,
éshté i obliguar ge ta hartoj Planin e Menaxhimit te Kontratés

Secili Autoritetet kontrakiues gé shfrytézon kété kontraté do t& emérojé njé
pérfagésues si piké koordinimi ndérmjet Autoritetit Kontraktues dhe
Furnizuesit i cili do t& jeté né dispozicion ¢doheré q& kérkohet dhe do t&
keté autoritetin pér te marr vendime t& shpejta dhe té zgjidhe géshtjet q&
fidhen me ekzekutimin e kontratés )

Ndihma lidhur me
rrequiloret vendore

Autoriteti Kontraktues né keté nen i referohet Agjencisé Qendrore té
Prokurimit. .

Obligimet e
pérgjithshme  te
Furnizuesit

7.1

Kérkohet nga Furnizuesi g& t& marr nénshkrimet nga personeli | autorizuar
pér pranimin e maliit.

Furnizuesi, ne baza 3 mujore, do te raportoj me shkrim, tek Agjencia
Qendrore e Prokurimit, lidhur me sasité e mallit t&¢ dorézuar tek secili
autoritet Kontraktues, né 3 mujorin e fundit té kontratés Furnizuesi duhet t&
raportoj né baza 1 mujore. Njé flete e veganté (sheet né Excel) duhet te
pérgatitet pér secilin Autoritet Kontraktues.

Raporti duhet minimum t& paraqes Sasiné dhe llojin e produkdit té
dorézuara

Agjencia Qendrore e Prokurimit do te hartoj njé model te Raportit dhe do ta
dérgoj te Furnizuesi jo me vone se 20 dite nga nénshkrimi i kontratés.
Obligohet furnizuesi qe ta shfrytézoj keté model te Raportit gjate raportimit
te AQP-ja.

AQP ka t& drejt te kérkoj nga kontraktuesi raportime mé té shpeshta dhe
kjo do t& jeté obligim pér kontraktuesin.

Mos raportimi me kohé prané AQP-sé& nga ana e Furnizuesit, i lejon AQP-
né qé t& marré masa, si¢ &sht& konfiskimi | garancionit t& ekzekutimit dhe
iéshuarja e Referencés negative pér kontratén e nénshkruar.

Obiigimet e
pergjithshme  te
Furnizuesit

7.2

Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet kontraktues
gé shfrytézon kété kontrate.

Obligimet e
pérgjithshme  te
Furnizuesit

7.4
dhe
7.5

Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.4 dhe 7.5 i referohet Agjencisé Qendrore
te Prokurimit.

Kontraktuesi do t& eméroj nj¢ pérfagésues, i cili do t& veproj si pikeé
kontaktuese e Furnizuesit pér t& gjitha ¢éshtjet ge lidhen me kontratén. Ky
pérfagésues apo zévendssi i tij duhet te jete ne dispozicion ¢do here ge
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kérkohet dhe do te keté autoritetin e duhur pér te marre vendime te shpejta
dhe te zgjidhe ¢éshijet ge lidhen me ekzekutimin e kontratés.

Siguria e
ekzekutimit

8.1

Furnizuesi, jo mé voné se dita e nenshkrimit t& koentratés, do te dorézoj tek
Agjencia Qendrore e Prokurimit njé sigurim pér ekzekutim té ploté dhe té
mire t& kontratés.

Shuma e Sigurisé s& Ekzekutimit &shté 60,097.50 Euro pér kohézgjatje prej
13 muajsh nga data e hyrjes né fugi t& kontratés.

Periudha e
ekzekutimit té
detyrave

12

Kurdo ge ndonjéri nga Autoritetet Kontraktuese pale te késaj kontrate
déshirojné qé & biejné produkte sipas késaj kontrate, duhet gé té dérgojné
njé "Flete Porosi" apo "urdhér blerjes" tek Furnizuesi.

Zgjatja e periudhés
sé& ekzekutimit

13

Autoriteti Kontraktues né kété nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues gé
shfrytézon kété kontraté zgjatja e periudhés sé ekzekutimit isjohet vetém
me aprovimin apo miratimin e kérkesés té béré nga kontraktuesi né AK.

Vonesat ne
ekzekutim

14

Autoriteti Kontrakiues ne nenin 14.1 dhe 14.2 i referohet cilitdo autoritet
kontraktues gé shirytézon kété kontraté.

Suspendimi

15

Autoriteti Kontraktues ne nenin 15 i referohet cilitdo autoritet kontrakiues
qé shirytézon kété kontraté.

Cilésia e
furnizimeve

16.1

Produkti duhet t& plotésoj standardet e pércaktuara nga instifucionst
kompetente né Republikén e Kosovés gjaté gjithé kohés s& implementimit t&
kontratés (pra nése gjaté implementimit t& kontratés ndryshojné/plotésohen
kérkesat nga institucionet kompetente pérmes ligjittudhézimit/vendimit ato
bé&hen pjesé e kontratés dhe duhet té respektohen nga kontraktuesi).

Cilesia e
furnizimeve

16.2

Autoritetet Kontraktuese qé shfrytézojné keté kontraté nuk léshojné ndonjé
pranim te pérkohsheém. Pasi g& t& dérgobet malli dhe nénshkruhet
fletépranimi nga njé person i autorizuar i Autoritetit Kontraktues malli do t&
konsiderohet si i pranuar p&rkohésisht.

inspektimi dhe
testimi

17.2

Autoritetet Kontraktuese qé shfrytézojné kété kontraté kané té drejt té testoj
produktin nése éshté konform standardeve té lejuara né RKS, Pérfagésuesi
[ institucionit pas pranimit t& produktit né pranin e kontraktuesit do ta njoftoj
pér testimin dhe ta ftoj kontraktuesin gé té jeté i pranishém gjaté dérgimit té
produktit pér testim. Né rast se rezultati nuk &shté konform standardeve té
lejuara né RKS kontraktuesit do ti ndérpritet kontrata dhe ti konfiskohet
sigurimi | ekzekutimit si dhe do té kérkohet kompensimi i kostove té testimit,
né rast se rezultati i testimit éshté konform standardeve té lgjuara né RKS
kostot e testimit do té barten nga institucioni g& ka dérguar produktin pér
testim.

Pagesat

18

Pagesa do té autorizohet dhe do t& b&het nga secili Autoritet Kontraktues qé
shfrytézon kété kontraté pér sasing e porositur nga AK pérkatés.

Faturat mund té dorézohen né formé fizike ose elektronike.

Ofruesi i Shérbimeve duhet t& dorézoj tek secili autoritet kontraktues gé
shfrytézon kété kontraté faturén pér porosit e atij autoriteti kontraktues.

Vonesa ne pagesa

18.5

T& gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé& dhéné neé
Nenin 18.2 t& kushteve té& pérgjithshme do i japin té drejté kontraktuesit gé
t& mos e realizojé kontratén pér Autoritetin kontraktues g& nuk ka kryer
pagesat, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin Kontraktues
pérkatés dhe AQP-n&. Vendimi i kontraktuesit pér t& ndérpreré kontratén
pér ndonjé AK sipas kétij neni, ndikon né eliminimin e pragut minimal (-30%)
té devijimit t& lejuar t& kontratés.

Dorézimi

18.3

Té gjitha kérkesat e Aneksit 1 jané pjesé e késaj kontrate dhe obligim i
kontraktuesit qé ti respektoj.

Furnizuesi do t'i barté té gjitha rreziget gé kané té béjné me malirat deri né
pranim. Furnizimet duhet t& paketohen n& ményré qé t& parandaiohet
démtimi i tyre deri né& destinacionin e fyre.

16




Dérgesat do té béhet brenda:
Lot 3 - 5 ditéve pas pranimit se "urdhér blerjes/ fleté porosi” nga Furnizuesi

Dorézimi zakonisht do té béhet né njé dité pune dhe gjaté orarit t& punés t&
Autoritetit kontraktues ose para fillimit t& orarit t& punés sipas porosisé sé
AK-s&. Né raste té kérkesés nga AK liferimi duhet té behet edhe né ditét e
fundjavés,

Tek secili pozicion i kontratés ku ceket ambalazhi éshté pér operatoret
ekonomik, pra kontraktuesit jané t& obliguar té sjellin produktin né& njérin nga
ambalazhet e cekura tek pérshkrimi i gmimit. T& gjitha opsionet gé jané tek
pérshkrimi i lejohen kontraktuesit ti liferoj. Pra gé té jemi sa mé té garté —
Porosia nga AK-t& duhet t& béhet me “Emri i Artikullit’ ndérsa kontraktuesi
ashte | obliguar qé té ofroj¢ produkte sipas “Pérshkrimit’ dhe kur ka disa
opsione té ambalazhit atéheré kontraktuesi duhet té ofroj produktin me njérin
nga afo licje té ambalazhit.

Né secilin rast té liferimit t& produkteve transporti duhet t& kryhet me mjetet
adekuate qé kérkohet per produktet gé do té liferohen, si dhe né momentin
e dorézimit té produkteve ato duhet t& kené temperaturén ashtu si¢ kérkohet
né ambalazhet e tyre apo edhe me standardet e pranueshme pér ato
produkte. Né& rast se menaxheri i kontratés konstaton se produktet nuk jané
dorézuar né temperaturén e duhur nuk do t& pranoj mallin si dhe do té njoftoj
AQP-né& pér shqiptimin e vérejties ndaj kontraktuesit duke bashkangjitur
déshmité e duhura.

Anulimi i porosisé:
Autoriteti Kontraktues mund t& ndryshojé apo anulojé urdhrin pér furnizim

me njé njoftim paraprak me shkrim mé sé voni 24 oré para kohés sé liferimit
té porositur.

Verifikimi i | 20 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referchet cilitdo autoritet kontraktues gé

operimeve shirytézon k&té& kontraté.

Obligimet e | 221 Furnizuesi garanton g& furnizimet jané né pajtueshméri té plote me

garancionit specifikimet e kérkuara dhe standardet e pércaktuara nga institucionet
kompetente né Republikén e Kosovés gjaté gjithe kohés s& implementimit
t&  kontratés (pra nése gjaté - implementimit {&  kontratés
ndryshojné/plotésohen kérkesat nga institucionet kompetente pérmes
figjiudh&zimitivendimit ato b&hen pjesé e Kkontratés dhe duhet i€
respektohen nga kontraktuesi).

Ndérprerja e | 26 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te

Kontratés nga Prokurimit,

Autoriteti

kontraktues

Ndérprerja e | 27 Autoriteti Kontraktues ne kéta nen i referohet cilitdo auteritet kontraktues gé

Kontratés nga shfrytézon kété kontraté.

Furnizuesi

Zgjidhja migésore | 29.2 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve te cilat mund te lindin gjaté

e ekzekutimit se késaj kontrate dhe se &shté e mundur te zgjidhet ne ményré

mosmarréveshjes migésore, pérgjegjés pér zgjidhijen e tyre do t& jené personat pérgjegjés té
Autoritetit Kontrakiues - AQP-sé, té zyrtareve pérgjegjés t& Autoriteteve
Kontraktuese q& shfrytézojné kontratén dhe personat pérgjegjés té
Furnizuesit.

Zgjidhja e | 301 Gdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té& cilat mund & lindin gjaté

mosmarréveshjes ekzekutimit s& k&saj kontrate dhe se nuk &shté e mundur t& zgjidhet

me procedure ndryshe ndérmjet paiéve do t& dorézohet né Gjykatén Kompetente, né

gjygésore pajtim me ligjin e Kosovés.
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Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

Sipas nenit 94 te Ligjit te Prokurimit Publik Nr. 06/.-068 pér ndryshimin dhe plotésimin e Ligjit Nr. 04/L-
042 pér Prokurimin Publik t& Republikés se Kosovés, i ndryshuar dhe plotésuar me Ligjin Nr. 04/1.-237,
ne kuadér te Ministrisé se Financave té& Republikés s& Kosovés éshté themeluar Agjencia Qendrore e
Prokurimit (AQP) .

AQP sipas Ligjit pér Prokurim Publik t& Kosovés, éshté pérgjegjése pér:

¥ Zhvillimin e prokurimeve t& pérbashkéta pér Njésité Kérkuese,
v Me kerkesén e Njésive Kérkuese, kryen aktivitetet e prokurimit ne emeér te tyre; dhe
v Me kérkesén e Njésive Kérkuese, ndihmon né kryerjen e aktiviteteve té prokurimit.

Ne bazé té nenit 95 t& ligjit t& lartpérmendur dhe né bazé t& Vendimit t& Qeverisé me nr.02-194 per
implementimin e procedurave gendrore t& prokurimit publik, miratuar né mbledhjen e Qeverisé sé
Republikés sé Kosovés me daté 20.03.2024, AQP éshté autorizuar qé té filloj me procedurat gendrore
pér Furnizim me artikuj ushgimor né emér té Autoriteteve kontraktuese.

Autoriteti Kontraktues (Agjencia Qendrore e Prokurimit) éshté duke identifikuar furnizuesit qé do té kené
kapacitetin pér t& furnizuar me produkte ushgimore Autoritetet Kontraktuese t& identifikuara né Aneksin
7. Furnizuesit do té jené pérgjegjés pér menaxhimin e ploté té furnizimit pér Autoritetet Kontraktuese té
identifikuara né Aneksin 7.

Rreziku i humbjes apo démtimit, te produkteve ushgimore nga cilido shkak do & jeté mbi Furnizuesin
dhe do te.pérballohet nga Furnizuesi deri ne kohen kur malirat te dorézohen né pronési te AK,

AK te cilat jané te identifikuar ne Aneksin 7 kané t& drejté té refuzojné ¢do dérgesé e cita déshton ne
pérmbushjen e specifikimeve minimale t& cilésisé té pércaktuara né keté specifikim teknik dhe me
standerdet e pranuar né& Republikén e Kosoves.

Agjencia Qendrore e Prokurimit pas nénshkrimit te kontratés do te shpérndaje kontratén tek secili
Autoritet Kontraktues i identifikuar ne Aneksin 7. Kontrata e nénshkruar do te publikohet né webfagen
e AQP-s&.

Furnizuesi do t& emérojé njé pérfagésues, i cili do té veprojé si piké kontaktuese e Furnizuesit pér té
gjitha géshtjet qé lidhen me kontratén. Ky pérfagésues apo zévendesi i tij do té keté autoritetin e dubur
pér t& marré vendime t& shpejta dhe té zgjidhé ¢éshtjet gé lidhen me ekzekutimin e kontratés.

Cdo AK i specifikuar ne Aneksin 7 do t& emérojé njé menaxher t& kontratés i cili do té jeté edhe piké
kontaktuese ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe OE i cili do té keté autoritetin pér t& marré vendime te
shpejta dhe t& zgjidhe géshtjet g8 lidhen me ekzekutimin e kontratés.

Té& giithé artikujt né momentin e dorézimit duhet t& kené afat pérdorimi sé paku 50% t& afatit t&
pérdorimit té deklaruar nga prodhuesi.

Té& gjitha dérgesat e produkteve ushgimore me origjine shtazore, duhet t& shogérohen me certifikate
veterinare- shéndetésore (therjes ose produktit) t& Iéshuara nga inspektorati veterinar i brendshém
ose ai kufitar t& AUV-sé& .

Produkti duhet t& plotésoj standardet e pércaktuara nga institucionet kompetente né Republikén e
Kosovés gjaté gjithé kohas sé implementimit t& kontratés (pra nése gjaté implementimit {¢ kontratés
ndryshojné/plotésohen kérkesat nga institucionet kompetente pérmes ligjittudhézimit/vendimit ato
béhen pjesé e kontratés dhe duhet té respektohen nga kontraktuesi), gjithashtu edhe ambalazhi i secilit
produkt duhet t& jeté sipas standardeve t& industrisé pérkatése dhe te ofrojé siguriné e nevojshém per
ruajtjen e produktit. Né secilin rast ambalazhet duhet t& jené sipas standardeve t& industrive pérkatése
si dhe té jené t& sigurta.

Secili institucion ka te drejt t& bajg ekzaminimin fiziko-kimik dhe bakteriologjik t& mishit né Institutin
Kombétar te Shéndetésisé Publike si dhe testoj produktin nése éshté komfor standardeve té lejuara né
RKS, Péerfaqésuesi i institucionit pas pranimit t& produktit né pranin e kontraktuesit do ta njoftoj pér
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testimin dhe ta ftoj kontraktuesin qé té jeté i pranishém gjaté dérgimit t& produktit pér testim. Né rast se
rezultati nuk éshté komfor standardeve t& lejuara né RKS me kérkesén e autoritetit duke ia bashkéngjité
dashmité dhe arsyet, kontraktuesit do ti ndérpritet kontrata dhe ti konfiskohet sigurirni i ekzekutimit si
dhe do té kerkohet kompensimi i testimit/ekzaminimit do t& barten nga institucioni q& ka dérguar
produktin pér testim

Pér liferimin e produkteve institucioni do t& caktoj nj&é vend gjaté porosisé& apo nése ka disa pika ku
duhet t& dergohen produktet, institucioni duhet té sakiésoj se cila porosi né cifin vend duhet t& dérgohet,
Kontraktuesi éshté i obliguar t& dérgoj produktet deri tek vendi/hapésira i caktuar (institucioni pér njé
porosi mund té caktojé vetém njé vend/hapésiré ndérsa bartja brenda institucionit &shté pérgjegjési e
institucionit ndérsa institucioni ka t& drejt t& b&jé disa porosi pér disa vende né rastet kur institucioni ka
hapésira/objekte né vende t& ndryshme).

Né secilin rast t& liferimit t& produkteve transporti duhet t& kryhet me mjetet adekuate gé keérkohet pér
produktet q& do t& liferohen, si dhe né momentin e dorézimit t&¢ produkteve ato duhet t& kené
temperaturén ashtu sig kérkohet né ambalazhet e tyre apo edhe me standardet e pranueshme pér ato
produkte. Né rast se menaxheri i kontratés konstaton se produkiet nuk jane dorézuar né temperaturén’
e duhur nuk do t& pranoj mallin si dhe do té njoftoj AQP-né pér shgiptimin e vérejtjes ndaj kontraktuesit -
duke bashkangjitur déshmité e duhura.
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Ankesi 7 LISTA E AUTORITETEVE
KERKUESE

Pjesal/ Lot 3

KONTRAKTUESE/NJESIVE

Nr.

Autoriteti kontraktues

Agjencia Pyjore e Kosovés

Agresionin Shtetéror i Arkivave t€ Kosovés

Akademia e Drejtésisé

Akademia e Shkencave dhe Arteve té Kosovés

AKI

KK-Obilig

KK Drenas

KK Degan

O (oo |~ |v | bW | N e

KK Ferizaj

=
o

KK Fushé Kosové

[y
[

KK Gjakové

ey
[}

KK Gjilan

[y
w

KX Gracamicé

=
£

KK Hani i Elezit

ot
u

KK Istog

[y
[=)]

KK Kamenicé

=
~

KK Lipjan

[y
oo

KK Novoberdg

=
el

KX Podujevé

]
Q

KX Prishting

3%
ey

KX Prizren

M
%]

KK_ Rahovec

[
[43]

KK Viti

N
=

KK Kliné

[0
n

KX Shtime

26

Ministria e Financave, Punés dhe Transfereve — SHFSH / SHPMPF / ISSH/ Qendra e -

Arsimit Profesional

27

Presidenca e Republikés sé Kosovés

28

Qendra e Shéndetit Mendor — Pejé

29

Qendra e Shéndetit Mendor — Gjakove

30

Qendra e Shéndetit Mendor — Prizren
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31

Qendra e Shéndetit Mendor - Prishting

32

Qendra e Shéndetit Mendor — Mitrovicé

33

Qendra e Studentéve

34

QIRSKP - Shtime

35

QKUK

36

Shérbimi Korrektues 1 Kosovés /Ministria e Drejtésisé

37

Shtépia e Komunitetit - Ferizaj

38

Shtépia me bazé né Komunitet - Lipjan

39

Spitali i Pérgjithshém Pejé

40

Spitali Isa Grezda - Gjakové

41

Spitali Rajonal - Ferizaj

42

Spitali “Sheikh Zayed”- Vushtrri

43

Spitalin e Pérgjithshém-Mitrovicg

44

Ministria e Mbrojtjes/FSK.

45

Policia e Kosovés

46

MPB

47

MBPZHR

48

Komuna e Obiligit

49

Ministria e Bujgésisé

50

Zyra e Rregullatorit pér Energji

51

Komuna e Mitrovicés

52

AVUK

53

QKKTGJ

54

Kuzhina Qendrore — Prishting
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Prokurimi: UA/2016-24-8838-1-1-1

Nr i brendshém:

Tituli: Furpizim me artikuj ushgimor

Lot 2 - Furnizim me mish pule dhe produkte té mishit t&

pulés
3 Lot 3 - Furnizim me qumésht dhe produkte t& quméshtit
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2. Lot 3 - Furnizim me qumésht paramasa lot 3.pdf
dhe produkte t€ quméshtit
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AUTORITETI KONTRAKTUES
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Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:
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OPERATOR EKONOMIK:
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Kosové

E-mail: prokurimi.zyra@gmail.com
Personi kontaktues: Fadil Pacarada
Telefoni: 038/ 600 455

Faxi: /

Nurnri fiskal: 810545981

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):

B66 Formularl | dorézimit te tenderit



FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit
Numér té Prokurimit: UA/2016-24-8838-1-1-1
Titulli i kontratés: Furnizim me artikuj ushqimor

Si pérgjigje ndaj letrés suaj t& flesds pér t& tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, té poshts
nénshkruarit, deklarojmé q&:

1. i kemi kontroltuar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes sé tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
saj né térési, pa rezervim ose kufizim. ' '

2. Ne ofrojmé t& dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore t& paragitura,
pa rezervé apo kufizim:

3 Lot 3 - Furnizim me qumésht dhe produkte t& quméshtit

3. Cmimi total i tenderit &shté:

600,975.00 EUR

Dhe ng fjalé [

4. Ky tender éshté valid pér nj& periudhé prej ose muaj: ose dite: 120 nga data finale pér dorézim t&
tenderéve. : .

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér t& sigurojmé njé siguri t& ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés

6. Ne e béjmé kété kérkesé, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium t& udh&hequr nga [shéno emrin e udhéhegésir]. Ne konfirmojmé qé nuk jemi duke
tenderuar pér t& njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner né& konsorcium, se
t& gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg ¢ veg, jané t€ detyruar me ligj pér realizim t€ kontratés; se
partneri kryesor éshté 1 autorizuar t& obligojé dhe t&€ mamré udhézime pér secilin anétar dhe né emér 1€
secilit anétar qé realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, &shté pérgjegjésia e partnert
kryesor, dhe se t& gjithé partnerét né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcinm jané t€ obliguar t& mbeten
né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit t€ kontrates.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né€ rrethanat e
mésipéme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé qg t&
gjitha informatat e pasakta ose jo t& plota t& cilat jepen me géllim né két¢ konkurrim, mund t& kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera t€ financuara nga BKK

8. Theksojmé qé Autoriteti kontraktues nuk &shté i obliguar t& vazhdojé me kété ftesé dhe g€ e
rezervon té drejtén pér t& dhéné vetém njé pjesé & kontratés. Ai nuk do t& shkaktojé detyrime ndaj
nesh nése ¢ bén kété,

B66 Formulari i dorézimit te tendetit
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COMPAINY

BENI DONA 4oy

SHPOrt - import

Pér Autoritetin Kontraktues: AGIENCIA QENDRORE E PROKURIMIT
Numri i Prokurimit: UA/2016-24-8838-1-1-1

Titulli i Kantatés: “Furnizim me artikuj ushgimor”- Lot 3 - Furnizim. me qumésht dhe produkte
té guméshtit

VENDIM

Pér Caktimin e Menaxherit t&é kontratés

Operatori Ekonomik: “Beni Dona Plast” Shpk me NUI: 810545981, pérmes kétij vendimi
cakton menaxher t& kontratés z. Valon Dervisholli nr i telefonit: 044/ 999. 995 pér projektin me
titull: “Furnizim me artikuj ushqimor”- Lot 3 - Furnizim me qumésht dhe produkte t&
quméshtit, me numér Prokurimit: UA/2016-24-8838-1-1-1.

Menaxheri i kontrates, z. Valon Dervisholli | gjate realizimit t& kontratés Eshts i oblignar gé t& ju
pérmbahet t& gjitha kushteve t& kontratés.

Identitikimi i Operatorit Ekonomik (OE)

Emri 1 Kompanisé; “Beni Dona Plast: SH.P.K

Adresa ¢ ploté: Lagja Ulpiane, Rruga Imzot Nike Prelaj , Prishtine
I pérfagésuar nga:

Emri: Fadil Pacarada

Pozita: Drejtor

Nénshkrimi:

Data:

Vula:




SIGURIA

KOMPANIA E SIGURIMEVE

Deklaraté e garantuesit

GARANCI KONTRATE
POLICA NR. 070010480008119

Pér: AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT
(né vazhdim: “autoriteti kontrakiues”)

Né emér té: Beni Dona Plast SH.P.K.
(né vazhdim “tenderuesi”)

Titulli i prokurimit: "Furnizim me artikuj ushgimor" - lot 3 — FURNIZIM Me qumEsht dhe produkte tE qumshtit
Numri i Prokurimit: UA/2016-24-8838-1-1-1

Garancion me kérkesé te pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér t& dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes s& Tenderit, me numér té& prokurimit té lartcekur t& dérguar nga Autoriteti Kontraktues.

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron té depozitoi siguriné né shumén e saktésuar né Dosjen e Tenderit
DHE NGASE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik kété siguri:
ANDAJ NE té poshténénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi Garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té
Operatorit Ekonomik, deri né njé shumé totale prej 60,097.50 € Gjashtedhjete mije e e Nentedhjete e Shtate e
Pes / njegind Euro zotohemi té ju paguajmé, q& me kérkesén tuaj t& paré me shkrim né té cilén deklarohet
mospérmbushja e njérit nga kushtet né vijim :
- Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé té& déshmive té vértetueshme objektivisht se Operatori

Ekonomik ka déshtuar qé té& ekzekutoi kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit

kontraktues déme substanciale dhe/ose shpenzime t& médha pér mbylljen e kontratés né fjalé; dhe

- Operatori Ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutoi kontratén e nénshkruar, dhe si rezultat i sajé kané
mbet pa u paguar shumé punétor, nénkontraktor dhe / ose furnizues té& materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej 60,097.50 € si¢ éshté théné mé lart, do té béhet pa asnjé kundérshtim as
ankesé, sa ma shpejté gé éshté e mundur pas regjistrimit t&€ kérkesés suaj me konfirmimin “e pranimit”.

Kjo siguri fillon me date 03.09.2025 dhe vlen deri me 17.10.2026.

Nénshkrimi dhe vula e garantuesit
Kompania e Sigurimeve “SIGURIA”

Emri i institucionit financiar
Adresa: Rr. Luan Haradinaj Llamella A, Prishtine

Data: 04.12.2024

“ Ri. Qamil Hoxha Nr.51, Prishting | tel: 00383(0)38600848 | info@ks-siguria.com | www.ks-siguria.com
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