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PJESA B: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE, KUSHTET & ANEKSET E NDELIDHURA
PJESA I E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE

Agjencia Qendrore e Prokurimit , (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané;
dhe

Mercom Company SH.P.K., 20/3 FAZLI GRAJCEVCI, 10000, PRISHTINE, Kosové,(ne
vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizim
me:

Furnizim me vetura pér institucionet e Republikés sé& Kosovés - Lot 6
me numér identifikues: UA/2016-23-5626-1-1-1/C467
Nenil Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé éshté té krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢mimet dhe
rregullat e implementimit pér dorézimin e mallrave né vijim: :

Furnizim me vetura pér institucionet e Republikés sé Kosoviés.
Autoriteti Kontraktues béné blerjen né emér té Autoriteteve tjera Kontraktuese

Pérdorimi i késaj Kontrate Publike Kornizé &éshté obliguese pér Autoritetet Kontraktuese
sipas Aneksit 7.

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje.
P.sh. Kurdo qé Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né
kéte kontraté, tenton té blejé artikuj né bazé té késaj kontrate publike kornizé, duhet gé t&
dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e
tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, sasia e parashikuar e
specifikuar né dokumentet e tenderit &shté sasi indikative. Sasité e dhéna ne kontrate ose vlera
totale e kontratés mund te devijoj, por mospérputhja e lejuar nuk mund té jeté mé e larté se
plus / minus 30% e vlerés.

Nése urdhér-blerjet tejkalojné sasiné totale indikative ose vlerén totale indikative te kontratés
publike kornizé, pa marré parasysh datén origjinale té skadimit t&€ Kontratés Publike Kornizg,
kontrata do te ndérpritet automatikisht.

1.4 Kjo kontraté publike kornizé ka kohézgjatje prej 12 muajsh dhe &shté efektive prej datés
né té cilén ajo hyn né fuqi. Sasia éshté indikative dhe do té veprohet komfor Neni 38 té LPP-
sé - Kontratat kornizé +- 30%.

1.5 Kontrata hyn né fuqi me datén 08.05.2024 dhe pérfundon me datén 07.05.2025.
Neni 2 Kushtet e dérgesés
2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté:

Afati i liferimit pér furnizim fillestar sipas kérkesés se AK-se por jo me larg se 100 dité nga
data e 1éshimit té porosisé nga Autoriteti Kontraktues.
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2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jeté: Ne Republikén e Kosovés apo adresén e
Kontraktuesit varésisht nga pajtimi i paléve.

2.3 Inkotermi I zbatueshém do té jeté DDPl(Dérgesat e Detyrés t& Paguara).

Neni 3 Origjina
3.1 Furnizuesi duhet té dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré -

kur e kérkon pranimin e pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té
keté si rezultat ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do té& pércaktohet sipas Kodit t&¢ Doganave té Bashkésisé Evropiane
(CommunityCustomsCode-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar
vendi né fjalé.
Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimet njési té& furnizimeve jané paraqitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e
paragitur nga Furnizuesi. Vlera totale e kontratés éshté 1,286,040.00€ apo 22,965.00€/ veturé,
devijimi i lejuar éshté +/-30%.

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti
Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet pér njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura nén kété kontraté kornizé

4.4 Pagesat do t& b&hen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t&€ Vecanta té
Kontratés.

Neni5 Rendi i pérparésisé sé¢ dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a)  Kontrata Publike Kornizg;

(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;

() Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

(d)  Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén;
dhe né raste té paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé
né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim gé kané té b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues-Policisé sé Kosovés, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin
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titullin e Kontratés dhe numrin e saj té identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks,

email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thoté
kété né komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim,
dérguesi duhet t& kérkojé vértetim té pranimit t&¢ komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet,
dérguesi duhet t'i marré té gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit

£ tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate,
ose vendimi, pérve¢ nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélgim, miratim,
certifikaté apo vendim do té jeté né formé té shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj”
ose"vendosé "do té shénohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté
ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet Shqgipe né tri origjinale, dy origjinale pér

Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Emine Masurica Emri: Behxhet Rrukiqi
Pozita: Zyrtar Pél:'%jegjés i / /’I’ozﬁa ; ' Zyrtar Kryesor Administrativ ,
prokurimit| Al .ol
Nénshkrimi: '\W 5 Nenéhkrmu : | ‘—% ’
Data: J .D'altii:' // - ‘
ol oSt N =¥ 8. 05. 222
Vula: Vala: '. ’

Pér Ofruesin e Shérbimeve

Emuri:

Pozita:

Nénshlkrimi:

Data:

Vula:




PJESA I1 EKONTRATES: KUSHTET E PERGJITHSHME
Nenil Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit, si¢ éshté shénuar né formularin e kontratés té nénshkruar nga palét, duke
pérfshiré t& gjitha shtojcat pér kété dhe t& gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né
te.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si té mira materiale qé kané vleré ekonomike, duke pérfshiré
por pa u kufizuar né mallrat, artikujt, 1éndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé
té ngurté té 1éngshme ose té gazshme.

1.3 “ Autoriteti Kontraktues” do t& thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ &shté e quajtur
Fletén mbi té Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik qé &shté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate furnizon mallra qé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e
interpretimit té termave tregtare qé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me
transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve.me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né
kontratg, si dhe t& vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thoté ¢mimi qé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né
formularin e kontratés, né pérputhje me shtesa té tilla dhe rregu]lxmet ose hegjet, si mund té
béhet né bazé t& kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té& thoté shérbimet ndjhmese, si: instalimi, mirémbajtja,
riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi
dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.

1.11 “KVK” do té thoté Kushtet e Vecanta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton té gjitha ¢éshtjet gé nuk jané t& mbuluara
né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e
specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t&€ shkruar pérmes té cilés
Furnizuesi e transferon kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet gé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues,
ta transferojé kontratén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né
kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve té Furnizuesit, t& shumave qé duhet
té paguhen ose gé do té béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast té dhénies sé t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve té Furnizuesit pér té kérkuar
pagesén nga ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar



humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta
lirojé Furnizuesin nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose
pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé
zbatohen pér dhénien e kontratés pérve¢ né raste kur transferimi béhet né banké apo
kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés
Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese t& kontratés sé tij njé pale t& treté.

4.2 Elementet e kontratés qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen

té ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit te
nénkontraktuesve gjate implementimit te kontratés, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim

Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e

vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqgitur arsyet e veta nése nuk léshohet

autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti

Kontraktues. Te gjithé nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e

pershtatshmerise. oo

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve,
megjithaté mund té siguroj, ku e konsideroné si t€ nevojshme, pagesat direkte pér
nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t&
vet si dhe té agjentéve ose té punésuarve, né té njéjtén ményreé si po té ishin akte, gabime ose
neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit
t& ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues
nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém gé vazhdon pér njé
periudhé gé e tejkalon até t& periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi
me furnizimet gé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet gé, né c¢farédo momenti pas
skadimit té periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me
kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve t& tilla pér
kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni b Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti
kontraktues duhet t'i japé Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té
skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té specifikimeve dhe
dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera té kétyre skicave,
specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas léshimit t&
certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit
kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérvec nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera gé i jep autoriteti kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet t'i
komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé
inkorporojné ato dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané t&é nevojshme pér ekzekutim



t& miré té kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.
Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve t&
ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té
Republikes se Kosoves té cilat mund t& ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve
té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi
me shpenzime t€ Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér
té dhénat mbi furnizimet ashtu qé Autoriteti kontraktues té€ mund t& marré lejet e kérkuara
ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit
brenda njé periudhe té arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit té kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné e duhur duke
pérfshiré, aty ku éshté specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen
e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues.
Nése Furnizuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit
té kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin
kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit.
Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né
fugi né Republikén e Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, té aférmit e tyre, dhe
punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe

rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me
kontratén si private dhe konfidenciale. Pérvec né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime
té ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do t& publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa
pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té€ ndryshohet pa pélgimin paraprak
me shkrim t& Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin
Kontraktues me siguri pér ekzekutim té ploté dhe t& mire té kontratés. Shuma e sigurisé do
té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do té ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues
pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit té ploté dhe t& duhur té obligimeve
kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e .
ekzekutimit do té léshohet brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme t&
pranimit.

Neni 9 Sigurimi



9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute
lirisht te konvertueshme kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé,
transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do té
mbajé pérgjegjési té ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat
nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale gé shkaktohen nga ekzekutimi
i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi
10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje
me Ligjin e Republikés se Kosovés.

10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢gmimin
e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do té harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka
ngritje té tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té
tenderit dhe datés sé fundit t& vértetimit t& pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e ¢gmimit t& kontraktuar pér shkak té
ngritjes sé tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur
gjaté kohés sa ka gené né vonesé Furniziuesi. '

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé jané rezultat i
pérdorimit t& patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré sig
8shté specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tillé &shté rezultat i veprimit sipas dizajnit
ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Nenil2  Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit té detyrave do té fillojé né datén e léshimit t&€ Urdhér Blerjes, pa
paragjykim ndaj zgjatjeve t& periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés
sé tij vonohet, ose pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur
instalimin apo dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike gé mund t€ ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk
kané mundur té parashihen né ményré t€ mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre gé jané
shkaktuar prej gabimit té furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve gé nuk jané pér
shkak té gabimit t& Furnizuesit;




g) Forca madhore;

h) Shkage tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané
pér shkak té gabimit t&€ Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé -
autoritetin kontraktues se ka pér géllim té béjé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit
pér té cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér
ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit
kontraktues té dhéna gjithépérfshirése ashtu qé t&é mund t& kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta
lejojé kété zgjatje té periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré
prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin gé nuk i &shté dhéné e drejta pér
zgjatje té periudhés.

Neni 14 Vonésat e ekzekutimit

141 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha
mallrat ose t& realizojé shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté,
Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij
sipas kontratés, do té keté t& drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit t& periudhés
sé kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me
0,25% né dité t& vlerés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t&
vlerés totale t& porosisé. Autoriteti Kontraktues mund té zbresé¢ démet e likuiduara nga
pagesat te cilat duhet ti béhen Furnizuesit. Pagesat e démeve té likuiduara nuk do t& prekin
detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né
térési, démet e likuiduara té parapara né paragrafin 14.1 do té llogariten né bazé t& vlerés
totale té porosisé.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén té kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé -
porosisé ai mundet, pasi ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

Ne rast se Autoritei Kontraktues ka prokuruar ne emér te disa Autoriteteve -t]'era
Kontraktuese, me njé operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porosiné anulon porosiné dhe ritenderon, dhe né kété
rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i
detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij;
dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqge t&
Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t& konfiskoj
njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosisé se léshuar, t€ garancisé sé
performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

Neni 15 Suspendimi
15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé
Furnizuesin gé té pezullojé:
a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim;
ose
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c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t&¢ mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né
depon e Furnizuesit ose né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq
sa té jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet
jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre &shté
pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen

¢mimit té kontratés. Furnizuesi nuk do té marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése
pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) &shté inevojshém pér shkak té ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri té ekzekutimit t& miré t&€ kontratés ose t& ndonjé pjese té
saj pérderisa nevoja e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti
kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do té keté té drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérvec nése ai e
la]meron autoritetin kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit per té pezulluar
-progresin e dorézimit se ka pér géllim té béjé ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do té pércaktojé ato pagesa
plotésuese dhe/ose zgjatje t& periudhés sé realizimit gé do té béhen nga Furnizues pérkitazi
me kété ankesé né ményré té drejté dhe té arsyeshme sipas mendimit té autoritetit
kontraktues. ' -

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak té -
gabimit t& Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé t&
vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t& ndérpresé kontratén.

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér
shkak té gabimeve pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta
pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i
atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t'i b&jé pagesat ose
mund t'i kthejé shumat qé tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshté qé té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t&
supozuara si dhe parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk
mund té konfirmohen, realizimi i kontratés do té rifillojé sa mé shpejt qé éshté e mundur.
Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené t&é gjitha shkelje t&é kontratés ose
dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose qé
mund té shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paragitura né kontraté né té gjitha
aspektet dhe té jené konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat,
strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, té cilat duhet té mbahen né dispozicion té
Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t& kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé
té dérguar nga furnizuesi pér autoritetin kontraktues. Né kérkesé do t& saktésohen




materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe t€ tregojé
numrin e sasisé dhe vendin ku do té béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt
dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt g€ do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim t&
komponentéve gé do té furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund
té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato
duhet té ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia t'i
riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe
artikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané
pérmirésuar né até ményré gé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé qé furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me koh& gé t'i -
mundésohet autoritetit kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi .
konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité qé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij
nuk do t'i lejohet qé t& paragesé ndonjé arsye pér vonesé.

17.2 Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté qé heré pas here té inspektojé, kontrollojé,
masé dhe testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e
pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t& c¢farédo artikulli qé pérgatitet, fabrikohet ose
prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé nése komponentét,
materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t€ béhet né vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet gé jané specifikuar
né KVK.

17.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé&, mostra ose pjesé
pér testim, makina, pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t&¢ dhéna té prodlmmt qé
. zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;

c) T'ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do t&
realizohen testimet.

17.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér
testim, furnizuesi mundet qé pérve¢ nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti
kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t& konsiderohet se &shté béré né prezencén e
autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t&
rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t'i
pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me
kets.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do
t'ia japé tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues
ose Furnizues mund té kérkojné qé kéto teste t& pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana,
ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje té
ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i
komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t&
jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet
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se éshté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit té detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga
ai nuk do t'i shpalosin personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes
sé prodhimit dhe operimit, té cilat informata i kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do té béhen né Euro. Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga
Furnizues do té& béhen né llogariné bankare té dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i
késaj kontrate gqé e plotéson Furnizuesi. I njéjti formular, qé i bashkéngjitet kérkesés pér
pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té
cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e
pagesés do té jeté data né té cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do
té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér
pagesé nuk mund t&é plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané
dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi qé shpenzimi mund té
mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i menjéhershém pér qéllim
té kontrollimeve tjera. Furnizues do t& japé sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda
15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né té cilén éshté regjistruar
kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur,

18.4 Pasi qé t& keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet g€, brenda
dy muajsh pas pagesés sé vonuar, t& kérkojé interesin pér pagesé t€ vonuar me normé té re-
zbritje qé zbatohet nga institucioni Iéshues i Kosovés né ditén e paré t&€ muajit né t& cilin ka
skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té pérgindjes. Interesi pér pagesé té vonuar do té
zbatohet pér kohén gé kalon ndérmjet datés sé afatit t& fundit té€ pagesés (nuk pérfshihet)
dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 18.2 do
t'i japin t& drejté Furnizuesit gé ose t&€ mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me
paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

18.6 Né rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér té€ Autoriteteve tjera
Kontraktuese, dhe nése njé autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj
kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund té informojé AQP-né pér shkelje t&
tillé. AQP mund t& ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i t& gjitha
kontratave t& pérbashkéta kornizé t& konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet
do té jené né pérgjegjési té Furnizuesit deri né pranimin e tyre t€ pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin
apo keqésimin e gjendjes sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ &shté dhéné
né kontraté. Paketimi duhet té jeté i mjaftueshém pér t& pérballuar pa kufizime, bartjen e
ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen
né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése éshté e
mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé sé€ mungesés
sé pajisjeve pér bartje t& réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené né pajtim



me kérkesat e dhéna né ményré té hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve gé mund
té urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa
furnizuesi t& keté pranuar urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t&
jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit t& t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve t&
furnizuesit, qé jané té nevojshme pér géllime té kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté
né dispozicion pér té dy palét se dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e
kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara
me shpenzime té Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né
pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit té dorézimit té furnizimeve dhe para se t€ merren
furnizimet, duhet té keté fuginé gé té urdhérojé ose té vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né
urdhér, té té gjitha furnizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané
né pajtim me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe té pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme t&
tyre ose pagesat e pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, -
mjeshtériné ose dizajnin pér té cilin &shté pérgjegjés furnizuesi, e gé sipas mendimit t&
autoritetit kontraktues nuk &shté né pajtim me kontratén; '

d) g&puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané
ose nuk jané né pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné
kérkesat e kontratés. : - :

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitojé
defektet e specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti
kontraktues do t& keté t& drejté té punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe t€ gjitha
shpenzimet gé jané pasojé e késaj, apo qé do té shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti
kontraktues do t'i zbresé nga paraté qé do t& paguhen ose té cilat do t& béhen obligim pér
t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet qé nuk jané t& cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund
t'u vendoset furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé qé t'i ndryshojé ato,
apo té ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga
vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson
autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do té higen me t& drejté me shpenzim
dhe me rrezik té furnizuesit. T¢é gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do té
refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do té merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né
pajtim me kontratén, t'i kené kaluar né ményré t& kénagshme testet e kérkuara, dhe t& jené
autorizuar, si dhe t& jeté léshuar njé certifikaté e pranimit t€ pérkohshém ose nése
konsiderohet se éshté léshuar.




21.2 Furnizuesi mund té béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé
certifikaté t& pranimit t& pérkohshém atéheré kur furnizimet té jené té gatshme pér pranim
t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t&
furnizuesit do té veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i18shojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin
kontraktues duke théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash,
edhe datén né té cilén sipas mendimit té tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me
kontratén dhe jané té gatshme pér pranim t&€ pérkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin,
sipas mendimit té tij e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t& pamundur gé té vazhdohet me pranimin e
furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti
kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésiné e tillé, nése &shté e
mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do té pérgatitet
brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk
do t& nxisé shfaqgjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve
né njé gjendje té pérshtatshme pér pranim.

21.4 Neése autorited kontraktues nuk arrin ose té léshojé certifikatén e pranimit té
pérkohshém ose té refuzojé furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t&
konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit té asaj periudhe, pérveg né rastet
kur certifikata e pranimit té pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t& pranimit
pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do té keté té drejté
té béjé kérkesé pér certifikaté t& veganté pér secilén pjesé.

21.5 Né& raste té& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér té
dhéné pranim té pjesshém e té pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat
e pérkohshme dhe materialet qé nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e
kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe té béjé ndonjé
ndryshim t& gjendjes sé vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t& garantojé qé furnizimet t& jené té reja, té papérdorura, t&€ modeleve t&
fundit dhe t& pérfshijé té gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale,
pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do té garantojé q€ asnjé nga furnizimet

t& mos kené defekt gé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t&
mbetet e vlefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé
té furnizimeve té cilat mund té paragiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé& garancisé dhe
té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit
jo t& miré nga Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé;
ose

c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt gé
kjo t& mund té praktikohet. Periudha e garancisé¢ pér té gjithé artikujt e ndérruar ose té
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riparuar do té fillojé pérséri nga data né té cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas
vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té vazhdohet vetém pér até
pjesé té furnizimeve qé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

224 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé,
autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé
démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti
kontraktues mund té:

a) t& korrigjojé defektin apo démin vet, ose t&é punésojé diké tjetér pér ta béré punén né -
rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga
autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté qé duhet té paguhen ose garancité qé
mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni qé t€ merrni
shumén e duhur nga Furnizuesi; ose ' '

c) té ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése
kohézgjatja e periudhés sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do t& jeté 365 dité. Periudha
e garancisé do té fillojé né datén e pranimit t€ pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

'23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té& jepen né pajtim me t& dhénat e
parapara né KVK. Furnizuesi do t& marré pérsipér té realizojé ose t& organizojé realizimin e
mirémbajtjes dhe té riparimit té furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund
té saktésojné qé Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose té gjitha materialet e méposhtme, njoftimet
dhe dokumentet g& kané t& b&jné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'i blejé nga Furnizuesi,
duke kuptuar gé ky vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas
kontratés

b) né rast t& ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht
Autoriteti kontraktues pér t'i mundésuar qé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes,
skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do
t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés sé& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé,
pas skadimit t& periudhés sé fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo
démet, autoriteti kontraktues do t'i 1éshojé Furnizuesit njé certifikaté t€ pranimit
pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t& cilén Furnizuesi
i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé g€ autoriteti kontraktues
té jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té léshohet nga autoriteti kontraktues brenda
30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé
jané kérkuar sipas Nenit 22 té jené pérfunduar né ményré té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti
kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar
certifikata pérfundimtare e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga
autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti
kontraktues do t& mbeten t& detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés
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para léshimit té certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe té cilat kané mbetur t&
parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e
obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave t& kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés

25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me
kontraté.

25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté t& drejté pér kéto
kompensime:

a) démet; dhe/ose

b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jen&:

a) déme té pérgjithshme; ose

b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave t&
parapara né kété nen do té zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen
Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

—~

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1  Autoriteti kontraktues mundet gé, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta
ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas
késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém té paralajmérimit t&
dhéné nga autoriteti kontraktues qé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo

. déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré
serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose &shté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t&
dhéna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti
kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose &shté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar
nga gjykatat, ka hyré né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i
nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose éshté né ndonjé situaté analoge
qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né
rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje qé ka té béjé me sjelljen profesionale, pérmes
njé gjykimi gé ka fuginé e res judicata;

g) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé t& keqge jo profesionale t& déshmuar
me ¢farédo mjeti té cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i &shté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim,
korrupsion, pérfshirje né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal qé&
i démton interesat financiare t& Komuniteteve;
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i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure té dhénies sé njé granti
té financuar nga buxheti i komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze té
kontratés pér mosrealizim té obligimeve té veta kontraktuese;

j) té gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor,
natyrén ose kontrollin e Furnizuesit, pérve¢ nése kéto modifikime regjistrohen né
suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore gé i pengon realizimit té kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin té japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi gqé e
jep garanciné apo sigurimin mé t& hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté
né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.
26.2 Ndérprerja do t€ béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera té Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té
nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé té treté né emér té Furnizuesit. Detyrimi i
Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhet t&é pushojé sé ekzistuari menjéheré pas
ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet qé mund té jené paragitur tashmé:

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta
udhézojé Furnizuesin qé té ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin
e furnizimeve né ményré té shpejté dhe té rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum
shpenzimet. ’

26.4 Né rast té ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt gé té jeté e mundur dhe né
prani té Furnizuesit ose té pérfaqésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta
pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe t& bé&jé
rexhistrimin e materialeve t& furnizuara dhe t& papérdorura. Do té pérgatitet edhe njé
deklaraté e parave qé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave gé i ka borxh Furnizuesit
Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar té bé&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa
té jené pérfunduar furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté té drejté té marré nga
Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t& furnizimeve ose do té paguajé shumén gé duhet t'i
paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté t& drejté t&€ marré nga
Furnizuesi humbjet gé i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 té
KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund
ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat qé duhet té paguhen né ndonjé certifikaté té
léshuar nga personi i autorizuar pas skadimit té afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura;
ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité,
pér arsye qé nuk jané specifikuar né kontraté ose gé nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas
kontratés s& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues
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do ta paguajé Furnizuesin pér humbje ose dém gé mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.
Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve té saj
sipas kontratés nése realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e
shkaktuar nga njé forcé madhore gé shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

28.2 Pér qéllime t& kétij Neni, termi "forcé madhore" do t& thoté veprimet e zotit, goditjet,
mbylljet e objektit ose ¢rregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat
qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet e
tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe
ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk
mund té pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar
té heqé doré nga garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té
shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér
té realizuar obligimet e tij me kontraté &shté rezultat i njé ngjarjeje té forcés madhore.
Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk
do t& jeté i detyruar té paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér
ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e
Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér t& kryer obligimet e tij &éshté rezultat i
forcés madhore. ' : :

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila
mund té ndikojé né realizimin e obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér,
duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe efektin qé kané gjasa
ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim,
Furnizuesi do t& vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa éshté mjaft
praktike, dhe té angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé
obligim gé ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do té -

kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit té urdhrave té autoritetit
kontraktues ose gjaté pérdorimit té mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t&
certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i béjné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore té gjitha
mosmarréveshjet qé mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaget ndonjé
mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér géndrimet e tyre né
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje gé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése
cilado palé e sheh té dobishme, palét do té takohen dhe t¢ mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas
kérkesés. Periudha maksimale gé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga
fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té€ arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala
déshton té pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do té jené té lira t&
vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e
lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t&é merren
vesh té pérpigen té pajtohen pérmes institucionit té specifikuar né KVK. Nése nuk mund té



arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do té ket
t& drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé¢ mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore
pér zgjidhje t& mosmarréveshjes, secila palé mund t& kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

30.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se
mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.
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PJESA IIl EKONTRATES  KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat
kétu do té mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme té | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés

Pé&rshkrimi i nenit | Nr.
Nenit

Ligji i zbatueshém | 2.1 Ligjet e Kosovés gé jané né fugi do té& zbatohen pér té gjitha
dhe gjuha céshtjet g& nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni
do té jeté gjykata pérkatése né Prishtiné.

2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha shqipe

Dhénia e |5 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore
dokumenteve te Prokurimit.

AK-ese gé shfrytézojné kété kontraté , brenda 5(pesé) ditéve,
pas pranimit te kopjes se nénshkruar te kontratés nga Agjencia
Qendrore e Prokurimit, jané t& obliguar gé té& hartoj Planin e
Menaxhimit te Kontratés '

AK-ese gé shfrytézojné kété kontraté do t& emérojé njé/disa
pérfagésues si piké koordinimi ndérmjet Autoritetit Kontraktues
dhe Furnizuesit i cili do té jeté né dispozicion ¢doheré qé kérkohet
dhe do té keté autoritetin pér te marr vendime té shpejta dhe té
zgjidhe céshtjet qé lidhen me ekzekutimin e kontratés.

Ndihma  lidhur | 6 Autoriteti Kontraktues né kété nen i referohet Agjencisé Qendrore
me  rregulloret t& Prokurimit.

vendore ‘

Obligimet e|7 Kérkohet nga Furnizuesi gé né pérpikéri té ju p&rmbahet kushteve
pérgjithshme té te kontratés.

furnizuesit

Furnizuesit do t& emérojé njé pérfagésues, i cili do t& veprojé si
piké kontaktuese e Furnizuesit pér té gjitha ¢éshtjet gé lidhen me
kontratén dhe do té keté autoritetin e duhur pér t& marré vendime
té shpejta dhe té zgjidhé géshtjet gé lidhen me ekzekutimin e
kontratés. :

Furnizuesi &shté i obliguar q& automjetet ti pajisé me té gjitha
produktet si¢c kérkohet né Aneksin 1 té dosjes sé tenderit.

Nése gjaté realizimit t& kontratés vjen deri te ndérrimi i
gjeneratés sé automjetit, kontraktuesi &shté i obliguar g& me
c¢cmime té njéjta dhe kushte t& njéjta t& kontratés ta furnizoj
Autoritetet Kontraktuese me automjetet e gjeneratés sé& re
(pasardhésin e automjetit té kontraktuar).

Obligohet Furnizuesi gé& menjéheré pas ndryshimit té gjeneratés
sé automjeteve té& kontraktuara, ta njoftoj Autoritetin
Kontraktues - pér ndryshimet e gjeneratés dhe njoftimit i
bashkéngjiten té& gjitha déshmité dhe arsyeshméringé nga

4




prodhuesit pér ndryshimet qé jané béré né gjeneratén e
automjeteve té kontraktuara.

Para ¢do liferimi t& automjeteve té gjeneratés sé re, Furnizuesi
éshté i obliguar qé paraprakisht ta merr pélgimin - aprovimin nga
zyrtarét pérgjegjés té Autoritetit Kontraktues

Furnizuesi &shté i obliguar gé pas dorézimit té secilés automjet t'i
raportoj AQP-s& duke pérfshiré né raport datén e pranimit t&
porosisé nga AK, datén e dorézimit té automjetit tek AK, datén e
kryerjes sé& pagesés nga AK si dhe ¢do lloj raportim pér kontraté
sipas kérkesés nga AQP-ja.

Siguria e| 81 Shuma e Sigurisé sé& Ekzekutimit éshté 128,604.00€ pér
ekzekutimit kohézgjatje prej 13 muajsh nga data e hyrjes ne fuqi te kontratés.
Zgjatja e |13 Autoriteti Kontraktues né& nenin i referohet cilitdo autoritet
periudhés sé kontraktues te qé shfrytézon kété kontraté. Zgjatja e periudhés sé
ekzekutimit ekzekutimit lejohet vet&ém me aprovimin apo miratimin e kérkesés
té béré nga kontraktuesi né AK.

Vonesat ne | 14 Autoriteti Kontraktues né nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet
ekzekutim kontraktues gé shfrytézon kété kontraté.

Suspendimi |15 Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet |

kontraktues qé shfrytézon kété kontraté.

Cilésia e|16 Cilésia e veturave duhet te jete ne pérputhshméri t& ploté me

furnizimeve Specifikat teknike te kérkuara pérfshiré edhe pajisjet shtese sipas
Aneksin 1- Specifikat teknike te detyrueshme dhe ofertén e
Furnizuesit.

Gjaté kohézgjatjes sé& kontratés veturat duhet té jené té reja. Né&
rast t& ndérrimit t& dimensioneve nga prodhuesi ato mund té
pranohen nga menaxheret e kontratave me dimensionet e reja por
Modeli duhet t& jeté i njgjti. Ndérsa né rast se gjaté kohézgjatjes
sé kontratés ka ndryshim né fuqiné dhe kapacitetin e motorit do t&
mbetet né pérgjegjésin e menaxhereve té kontratés nga AK gé té
sigurohen qé vetura gé pranojné éshté i njéjti vetém gé éshté
versioni i ri apo gjenerata e re dhe a do té pranohen ato vetura.

Inspektimi dhe 17.2 Inspektimin dhe testimin e veturave e béjné Zyrtaret pérgjegjés te

testimi Autoriteteve Kontraktues/njésive té kérkesés qé shfrytézojné kété
kontraté.

Dorézimi 19.3 Afati i liferimin pér furnizim éshté 100 dit& nga porosia e Autoritetit
Kontraktues

Obligimet e 22.1 Furnizuesi obligohet te ofroj garanci tregtare sipas prodhuesit pér

garancionit pjesét mekanike, elektrike dhe pajisje elektronike-Minimum 24

muaj ose 100,000 km cila t& arrin e para.

Furnizuesi obligohet te ofroj garancion nga prodhuesi pér
korrozion- Minimum 10 vite

Furnizuesi obligohet te ofroj garancion nga prodhuesi pér ngjyrén-

minimum 24 muaj
"o



Obligimet e
garancionit-
shtesé

Shérbimet pas
shitjes

22.5

23

Furnizuesi obligohet q& pér periudhén 2 vijegcar apo 100,000km
duhet ti mbuloj te gjitha shpenzimet, ku pérfshihen te gjitha
servisimet e rregullta gé duhet te kryhen max. ¢do 10000 km dhe
duhet te pérfshihet edhe ndérrimi i pllakave té frenimit nése éshté
e nevojshme aditivi (AD BLUE) dhe té gjitha riparimet té cilat nuk
mbulohen nga sigurimi

Furnizuesi duhet té kryejé me shpenzimet e veta servisimin e
rregullt, mirémbaijtjen e rregullt si dhe riparimet e nevojshme gjaté
periudhés garantuese, sipas manualit t&€ pérdorimit té€ automjeteve.
Gjithashtu Furnizuesi gjate periudhés garantuese ka pér obligim
qe te beje riparimet dhe ndérrimin e te gjitha pjeséve ge jané pjese
e garancisé e té cilat nuk jané rezultat i incidenteve té trafikut ose
démtimeve tjera.

Servisimi nénkupton kryerja e shérbimit dhe ndérrimi i pjeséve
sipas nevojés d.m.th. edhe puna edhe furnizimi me pjese paguhen
nga OE.

Mirémbajtia e rregullt duhet béré né bazé té intervaleve té
shérbimit (kilometrazhin apo intervale kohe) sipas manualit té
prodhuesit. Autoriteti Kontraktues- do t& njoftojé punétorin e
autorizuar t& Furnizuesit kur kilometrazhi i nj& automjeti ka arritur
kilometrazhin e sugjeruar shérbimin minus 500 km. Mirémbaijtja e
rregullt—servisimi i automjetit nuk duhet té kalojé 24 oré. Rregullimi
i pjeséve mekanike dhe atyre pjeséve té trupit té& automjetit gé jané
nén garancion duhet te kryhen brenda 5 ditéve t& punés
maksimum né disa raste deri né 14 dité kur déshmohet tek AK ge
kjo &shté koha e nevojshme pér riparimet e nevojshme.

Zgjidhja migésore
e
mosmarréveshjes

29.2

Té gjitha mosmarréveshjet do té tentohet ge te zgjidhen ne ményre
migésore nga Projekt menaxherét e kontratés, personat pérgjegjés
te Autoriteteve Kontraktuese, Zyrtarit pérgjegjés te-prokurimit te
Agjencisé Qendrore té& Prokurimit-sé si dhe personave pérgjegjés
te autorizuar nge furnizuesi.

Zgjidhja e
mosmarréveshjes
me procedure
gjygésore

30.1

GCdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté
ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té
zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té& dorézohet né Gjykatén
Kompetente né Prishting, né pajtim me ligjin e Kosovés.
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Numri i Prokurimii: UA/2016-23-5626-1-1+1~ T itu"i: Furnizim me vetura pér inétit’ucionat e
Republikés s& Kosovds

ANEKSI 1 _SPECIFIKIMET TEKNIKE TFE DETYRUESHME

Shénime:

- Nése ofiohet vetura Hybrid ato pranchen edhe benzin/hybrid edhe dizell/hybrid.

- Tek dimensionet lejohet devijimi deri max 1%.

- Veturat duhet fe jene te reja,

- Timoni duhet t# jets n# anén-e majté pér t& gjitha modelet q& oferfoni.

- Garanciont 2 vjegar ape 100,000km duhet 8 jet® i ploté, ku pérfshihen. t& gjitlia.
servisimet (fservisimet e rregullta duhet te kryhen max. ¢do 10000 km, dhe duhet te
pérfshihet edhe ndgrrimi i pllakave & frenimit nése &shté e nevojshme aditivi AD
BLUE)) dhe t& gjitha riparimet t& cilat nuk mbulohen nga sigurimi,

- Dritat e secilit automjet dihet t&8 jené sipas standardeve né&Kosove/Evropian

- Ngjyra e veturave duhet te jeté metalike - ngjyré @ bardhé, zezé apo e hirit metalike.
Gjate porosisé se veturés institucionet mund te diskutojng me OE edhe pér ngjyra te
fiera dhe nése &hié e mundur te sigirohet nga OE, Por gjithsesi obligative peér OF
nbetet nigjyra me te cilén oferton dhe ge duhet te jete njéra nga tri ngjyrate cekura.
mé lart.

- Secila veture duhet t& posedoj shitojat #& materialit me gomé (origjinale).

- Secila veture duhet t& posedoj goiné rezerve, pompé elektronike pér goma dhe ving me:
¢elés adekuat ose nése vetura nuk ka vend pér gome rezerve atéheré diihet te
pérfshiben te gjitha pajisjet staridarde ge zévendésojns gomén rezerve.

- Varésisht sezones kar liferohet vetura edhe gomat duhet té jené t¢ asaj sezone.

- Mbrojtési plastik # mototit (nén veturé)

B27 DOSJA ETENDERIT PER KONTRATEN PUBLIKE KORNIZE - FURNIZIM - FROCEDURE B
HAPUR




Nuemri1 Prokurimit: UA/2016-23-5626-1-1-1— Titulli: Furnizim me vetura pér institucionet e
Rapublikés.s8 Kosovés '

Meadeli &

Nr, | Pérshkeimii specifikave t€ automjetit Ju lutem: del'daréhuni
Tidhur me kérkesat
teknike PO ose JO

| T | Vitit 'if_prbd}mimit : vetura duhet 8 jetd i xi (i papérdoruy) 00 kin - PO
prodhim 2023

2 Numri i ulgseve : Minimum pesé (5) ro

3 | Numridyetve :4/5 PO

4 Kapaciteti i motorit - max. 2001 com3 PO

5 | Fugia e motorit PS/hp: Minimum 130 Ps/hp PO -130 HP

6 Ndérruesi i shpejtésive : Minimum pest (5) shpejtési + R | YO

7 | Karburaiiti : Dizell/hybrid PO - Dizell

8 | -Gjerésia {pa pasqyra ) Minimum 1750 miiy PO - 1859 mm

9 | Gjatésia Miniinum 4200 mm ‘ PO - 4365 ritme

10 | Kompjuter udhétimi “Bord computer” PO

: 11 | Timoninéanéné majté / setvo | PO
12, | Norma e emitimit & gazrave : Buro 6 PO
_13 Radio me CD ose USB ‘ PO
A T4 | Sisternii kﬁmaﬁziﬁﬁt. A/C Manual ose Automatik "~ PO
15 | Mbyllja gendrore me komandg prej distance (minimum 2 celésa me: ro
Sistemi elektronik pér mibioje kundér viedhjes)
16 | Hapja dhie inbyllja € xhamave para dhe prapa né ményré elektrike PO
| 17 | Pajisje shtesd : N,dih;na e paré, trekéndgshi i sigurisé, zingjirst pér e
borg, dritat rezervs, litar térheqés.
18 | Automijeti duhet i jets me standarde & BE ;5¢ PO

Ngjyra pér ininimram 15 vetura & kétij modeli do t& jeté e zezé

B27 DOSJA E TENDERIT PER KONTRATEN FUBLIKE KORNIZE - FURNIZIM - PROCEDURE E
HAPUR
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m merecom

COIpAny

Adresa: Magjistraljo Prishting ~ Shkup, kilometri i [H-té
Tel.: +383 45 501 501; +383 45 501 913

E-mall: sales@mercomcompuny.com

Web www.peugeot-ks.com

Facebook: www.fb.com/peugeotkosova

AK: Agjencia Qendrore e Prokurimit

- Adresa: Ndertesa e Germisé

Qyteti: Prishting |

Kodi Postar: 10 000

Numri i prokurimit: UA/2016-23-5626-1-1-1

Titulli: Furnizim me vetura pér institucionet e Republikés sé Kosovés

Data; 25.07.2023
LOT 6: Furnizim me vetura té Modeli 6

Deklaraté pér modelin e ofertuar

PEUGEOT 308 Active 1.5 BlueHDi 96K\ / 130KF S6S EATS

SPECIFIKACIONI TEKNIK:

« Motori:

» . Emisioniigazrave;

v Vithi prodhimit:

«  Véllimi:

» Fuqgia:

o Transmisioni:

« Shpajtesia maksimale:

T & 'Koha eartitjes (O—-’IOOkm}h):

+ Emisionii CO.:

+« Numriidyerve:

o  Nurnriiuléseve:

+ Dimensionet e veturés:
o Gjatésia;
o Gjerésia:

+« Kapaciteti i bagazhit:

+ Shpenzimet e karburantit (WLTP)
o Tekombinuara:

BlueHDi (Dizell)
EURO &

2023 (i ri, i papérdorur me 00 km)

1499 ccm

96kW [130KF

Automatik 8 shpejtési + R
207 kmfh

7106 58Kkonda

1179 COz/km

S duke pé&rfshire edhe derén e bagazhit
5

4367 mm

1859 mm

412 litra

4,5 litra / 100km

gem P 53;;;;\

oy
o
‘\’iﬁ




PAJISIET SERIKE:

Airbag pérpara pér shoferin dhe pasagjerin

Airbag anésoré pér shoferin dhe pasagjerin pérpara
Perde airbag pérpara dhe prapa

ABS ( Anti-Lock Braking System)

ESP (Electronic Stability Control)

EBA (Emergency Brake Assist)

EBD (Electronic Brakeforce Distribution)
Rrypii sigurisé me lartési té rreguliueshme
Set pérriparimin e gomés

Hill Assist —Asistues i nisjes.

Active Safety Brake

Driver Attention Aleit

Timoni ne anén e majté

Paralajmérim | shmangies sé karsisé

Grila pérpara me Ngjyré té zezé

Sﬁifit:i_,zi me shkaélgirm né mes té dritave 'prap'a‘f

Kulmi brenda me ngjyré té bardhé

Mbulojat e retrovizoréve té jashtérm me ngjyré té zezé
Retrovizori | brendsh&m me erresim manual

Mbyllja qendrore me komandé prej distance
2 celésa me-sistem elektronik kundér vjedhjes
Kompjuter udhétimi *Bord computer”

Ulgsja e shoferit dhe pasagjerit me lartési té rregullueshme
Ulésja nga shtofi Traxx

Pajisje t& uléses sé fémijés ISOFIX.

Uléset e pasme t& paluashme 1/3 — 213

Mbéshtetése té dorés pérpara me fioké

Hapja dhe mbyllja e xhamave para dhe prapa ne ményre elektrike

Tirmoni servo elektrik




Timoni me lartési dhe thellési té rregullueshme

Timoni multifunksional nga [ékura

Driving mode; Eco/Sport

Senzoré drite me drita automatike

Senzoré shiu me fshesa autornatike

Freni i dorés elektrik J

Senzoré parkimi prapa

Rregullues dhe limitues Shpejfésie (Ternpomat)

Klima autormatike me riegullim dy zona!

Ndezja e veturés pa celés.

PEUGEQOT i-Cockpit® 10" ekran té ndjeshérm né prekje

Radio me 2 % USB.(Type C) né panelin pérpara dhe prizé 12V
Wireless Mirror Screen (AppleCarPlay & AndroidAuto)

Peugeot i-Cockpit® 10" instrument tabela digjitale e konfigurueshme
Peugeot LED Techrology dritat e shkurta dhe té gjata

16" Fellne té aluminit "AUCLAND”

Shtrc:.jét__ e materialit me Q.Umé-(ar‘igj_ihaie)'

Gomat sezonale

Goma rezerve, pompa elektronike apo té& gjitha pajisjet standarde qé& zévendésojné
gomeén rezervéa

Ngjyra metalike (E Bardhé, E zezé& apo E Hirit Metalike)

Pajisje shtesé: Ndihma e paré, trek&ndéshi i sigurisé, zingjirét pér boré, dritat rezervé,

Eitari pértérheqje . - e e —— s i e

Alutomijeti éshté rne standarde te BE-s8




Numri | Prokurimit: UA/2016-23-5626-1-1-1— Titulli: Furnizim me vetura pir institucionete
Republikés sé Kosovés ‘

ANEKSINR. 10 : DEKLARAT E OFRIMIT TE GARANCIVE
TREGTARE |
Titulli i aktivitetit : Furnizim me vetura pér institucionet e Republikés s¢ Kosovés
Nt. i Prokurimity UA/2016-23-5626-1-1-1
(Eshté obligative qe te plotésohet, nénshkruhet dhe valoset nga Operatori Ekonoinik)

Uné si nénshkrues i késaj Deklarate, duke pérfaqésuar Operatorin Ekonomik te
poshtéshénuar, deklaroj nén betim se japim kéto Garanci Tregtare:

1) Gatanci tregtare sipas prodhuesit pér pjesét mekanike, elektrike dhe pajisje
elektronike - Minimum 24 muaj ose 100,000 km , cila t& arring e para,

2) Garancionnga prodhuesi pér korrozion - Minimum 10 vite

3) Garanclon nga prodhuesi p&r ngjyrén - minimum 24 muaj

Nése shpérblehem me kontrate dhe gjate realizimit te kontratés nuk i pérmbushi
kushtet e Gatneive tregtare te shénuara me larte, pranojmé i kompensoj te gjitha demet qe i
jané shkaktuar Autoritetit Kontraktues me mos pérmbushjen e kushteve te garancive
tregtare,

Tdentifikimi 1 Operatorit Ekonomik (OF)

EmiriiOE: “MERCOM COMPANY” SH.P.X,
Adresa e plot&: Fazli Grajqevei 20/3, 10 000 Prishting
| pérfagésuar nga:
Emri Robert Gegaj
Pozita Drejtor
Nénghkrimi
Data #75387.0
¢
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Numii 1 Prokurimit; UA/ mopm..ww.mmu,m#-w-w — Titulli: Furnizim nie vetura périnstitucionet e Republikés s& Kosovés

LISTA E CMIMEVE
Lot 6- Modeli 6
NR. PERSHKRIMI NJESIA MATESE SASIA cMIMI PER NJES] | TOTAH E_m_ﬁ._&m_ﬂ E
v . APLIKUESHME

Vetura - Modeli & - Sipas
1 |specifikave teknike t& w copé 56 22,965.00 1,286,040.00

paragitura hé Aneksin 1. !
1,286,040.00

Totali

Identifikimi i operatorit ekonomik (OE)

Emrii OE ofertusit:

"MERCON COMPANY" SH.P.K.

Emri dhe mbiemri i pérfagesuesit té

ofertuesit:

Nenshkrimi:

]

Data:

_<c_.m“

|

mulee

Shénim: Cmimi duhet t& pérfshijé t& giitha taksat e aplikueshme né wwmmfﬁm,mu%nm k-Kolona F rendi 7 (F7} duhet t& paragitet tek
formulari i gleneruar né e-prokurim




Prokurimi: UA/2016-23-5626-1-1-1

Nr i brendshém:

Tituli: Furnizim me vetura pér institucionet ¢ Republikés sé Kosovés

Furnizim me vetura pér institucionet e Republikés sé

2 Kosovés - Modeli 2

5 Furnizim me vetura pér institucionet e Republikés sé
Kosovés - Modeli 5

6 Furnizim me vetura pér institucionet e Republikés sé
Kosovés - Modeli 6

8 Furnizim me vetura pér institucionet e Republikis sé

Kosoviés - Modeli 8

Kodi i tenderit: HE250723
Data: 25.07.2023

Lista e dokumenteve té tenderit mbéshtetése

Nr. Dokument

1. 1. Sigurimi i tenderit AQP - Mercom Company.pdf

2. 2. MERCOM COMPANY_Certifikata Biznesit_Fiskal TVSH.pdf
3 3. Deklarata nen betim, sekret afarist, informacione shtese.pdf
4, 4. CD 2020 2021 2622.pdf

5. 5. Raporti i Auditimit 2020 2021 2022.pdf

6. 6. Qarkuiki i bankes NLB.pdf

7. 7. Autorizimi per shitje dhe servisim.pdf

8. . 8. Katalog - Peugeot 208 (Lot 2).pdf

9, 9. Katalog - Peugeot 308 (Lot 5).pdf

10. 10. Katalog - Peugeot 308 (Lot 6).pdf

11. 11. Katalog - Peugeot 2008 (Lot 8).pdf

12. 12. Aneksi I dhe Deklarata per modelin e ofruar.pdf

13. 13. Aneks 9 - Lista e furnizimeve_1.pdf

14, 14. Aneks 9 - Lista e furnizimeve_2.pdf

15. 15. Aneksi 10 - Deklarata e garancive tregtare.pdf

16. 16. Deklaratat.pdf

Pérshkrimi i cmimeve

Nr Emértimi i grupit Dokumenti

1. Furnizim me vetura pér LOT 2 - LISTA E CMIMEVE - Mercom Company.pdf
institucionet e Repubiikés sé
Kosovés - Modeli 2

2. Furnizim me vetura pér LOT5- LISTA E CMIMEVE - Mercom Corpany.pdf
institucionet e Republikés sé

B66 Formulari i dorézimit te tenderit




Kosovés - Modeli 5

3. Furnizim me vetura pér LOT 6 - LISTA E CMIMEVE - Mercom Company.pdf
institucionet ¢ Republikés sé
Kosovés - Modeli 6

4, Fuarnizim me vetura pér LOT 8 - LISTA E CMIMEVE - Mercom Company.pdf

institucionet ¢ Republikés sé
Kosovés - Modeli 8

Pjesét e tenderit g€ do té dorézohen ndaras:

LOT2, LOT5, LOTS6, LOTS

B66 Formulari | dorézimit te tenderit




AUTORITETI KONTRAKTUES

Agjencia Qendrore e Prokruimit , Ndertesa e Germis, 10000, Prishting,
Zyrtari pérgjegijes i prokurimit:
Nr i Prokurimit: UA/2016-23-5626-1-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: Mercom Company SH.P.K., 20/3 FAZLI GRAJCEVCI, 16004,
PRISHTINE, Kosové

E-mail: robert.gegaj@mercomcompany.com
Personi kontaktues: Robert Gegaj

Telefoni: 045/506040

Faxi:

Numri fiskal: 810298548

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):

B66 Formuiari | dorézimit te tenderit



FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit
Numér té Prokurimit: UA/2016-23-5626-1-1-1
Titulli i kontratés: Furnizim me vetura pér institucionet ¢ Republikés sé Kosovés

Si pérgjigje ndaj letrés suaj t& ftesés pér té tendernar pér kontratén e mésip&rme, ne, & posht&
nénshkruarit, deklarojmé qé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes s& tenderit. Ne pranojmé dispozitat ¢
saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé t& dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore t& paraqitura,
pa rezervé apo lafizim:

2  Furnpizim me vetura pér institucionet e Republikés sé Kosovés - Modeli 2

3. Cmimi total i tenderit &shté:

413,050.06 EUR

Dhe né fjalé [Fittioe

Tenderi ekonomikisht mé i faversh&m né drejtim &

Nr. Nén-kriteri Koeficient Pérgjigie EO

1 Cmimi 0.70 413050
2 Shpenzime mesatare € 0.30 4.2
karburantit né 100 km ne
ciklin e pérzier urban dhe
nder — urban (kombinuar)

4. Ky tender &shtg valid pér njé periudhé& prej ose muaj: ose dite: 120 nga data finale pér dorézim t&
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér t¢ sigurojimeé njé siguri té ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés

6. Ne e bejmé kéte kérkesé, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium t& udh&hequr nga [shéno emrin e udhéheqésit]. Ne konfirmojmé q& nuk jemi duke
tenderuar pér t& njéjtén konfraté me ndonjé formular tjetér, Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se
té gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané t& detyruar me ligj pér realizim t& kontratés; se
partneri kryesor &shté i autorizuar t€ obligojé dhe t& marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér t&
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secilit anétar qé realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, éshté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se & gjithé partnerét n& ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané t& obliguar t& mbeten
né ndérmarrien e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit t€ kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéherg nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat ¢
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé& dhe pranojmé qé t&
gjitha informatat e pasakta ose jo té plota té cilat jepen me qéllim né k&té konkurrim, mund t€ kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera t& financuara nga BKK

8. Theksojmé gé Autoriteti kontraktues nuk éshté i obliguar t& vazhdojé me kété ftesé dhe gé e

rezervon té& drejtén pér t& dhéné vetém njé pjesé t& kontratés. Ai nuk do & shkaktoj detyrime ndaj
nesh nése e bén kété.

Informacion né lidhje me nénkontraktorét

Emri dhe adresa | Numn fiskal - Pérshkrimi i Pjesa vlera t& Pérgindja e
e nénkontraktorit | nénkontraktorg pjesés sé nénkontraktohet kontratés gé do
koniratés q& do t& t&
nénkontraktohet nénkontraktohet
(%)

B66 Farmulari i dorézimit te tenderit



FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numéy té Prokurimit: UA/2016-23-5626-1-1-1
Titulli i kontratés: Furnizim me vetura pér institucionet ¢ Republikés sé Kosavés

Si pérgjigje ndaj letrés suaj t& ftesés pér t& tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, t& poshté
nénshkruarit, deklarojmé qé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes s& tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
saj né térési, pa rezervim ose kufizim. ' ‘

2. Ne ofrojmé t€ dorézojmeé, né pajtim me kushtet e dosjes s€ tenderit dhe afatet kohore t& paragitura,
pa rezervé apo kofizim:

5 Furnizim me vetura pér institucionet e Republikés sé Kosoviés - Modeli 5

3. Cmimi total i tenderit &shté:

197,505.00 EUR

Tenderi ekonomikisht mé i favorshém né drejtim t&

Nr. | Nén-Kkriteri ' Koeficient Pérgjigje EO
1 Cmimi 0.70 197505
2 Shpenzime mesatare té 0.39 5.6

karburantit n€ 100 km ne
ciklin e pérzier urban dhe
nder ~ urban (kombinuar)

4. Ky tender &shté valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 120 nga data finale pér dorézim t&
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranchet, ne marrim pérsipér t& sigurojmé njé siguri i€ ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés

6. Ne e bgjmé kété kérkesé, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium t& udh&hequr nga {shéno emrin e udhéhegésir]. Ne konfirmojmeé q& nuk jemi duke
tenderuar pér t& njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmeé, si partner né konsorcium, se
1€ gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg ¢ veg, jané t€ detyruar me ligj pér realizim t& kontratés; se
partneri kryesor éshté i autorizuar 8 obligojé dhe 18 marrg udhézime pér secilin anétar dhe né emér 3
secilit anétar g€ realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, &shté pérgjegjésia e partnerit
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nesh nése e bén kété.

Informacion né lidhje me nénkontrakforét

kryesor, dhe se t& gjithé partnerét né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané té oblignar t& mbeten
né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté 18ré perindhés s& realizimit & kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menj&her nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t€ kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé gé t&
gjitha informatat e pasakta ose jo té plota t& cilat jepen me géllim né kété konkurrim, mund t& kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera t& financuara nga BKK

8. Theksojmé q& Autoriteti kontraktues ruk &shté i obliguar t& vazhdojé me kété ftesé dhe g€ e
rezervon € drejtén pér t& dhéné vetém njé pjess té kontratés. Ai nuk do t& shkaktojé detyrime ndaj

Emri dhe adresa | Numri fiskal -
e nénkontraktorit | nénkontraktoré

Pérshkrimi 1
pjesés s&
kontratés gé do t&
nénkontraktohet

Pjesa viera t&
nénkontraktohet

Pérgindja e
kontratés q& do
&

nénkontraktohet
(%)
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FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit
Numér té Prokurimit: UA/2016-23-5626-1-1-1
Titulli i kontratés: Furnizim me vetura pér institucionet ¢ Republikés sé Kosevés

Si pérgjigje ndaj letrés suaj t& flesés pér t& tendernar pér kontratén ¢ mésipérme, ne, t& poshts
nénshkruarit, deklarojmé gg:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pé&rmbajtjet ¢ dosjes sé tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
saj né térési, pa rézervim ose kufizim, ' '

2. Ne ofrojmé t& dorézojmé, né€ pajtim me kushtet e dosjes s& tenderit dhe afatet kohore t& paragitura,
pa rezervé apo kufizim:

6 Furnizim me vetura pér institucionet e Republilés s& Kosovés - Modeli 6

3. Cmimi total i tenderit &shté:

1,286,040.00 EUR

Dhe né fjalé [sher

Tenderi ekonomikisht mé i favorshém né drejtim té

Nr. Nén-Kkriteri Koeficient Pérgjigje EO
1 Cmimi 0.70 1286040
2 Shpenzime mesatare té 0.30 4.5

karburantit né 180 km ne
ciklin e pérzier urban dhe
nder — urban (kombinuar)

4. Ky tender éshté valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 120 nga data finale p&r dorézim t&
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér t& sigurojmé njé siguri t& ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés

6. Ne e b&jmé kétd kérkese, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium t& udh&hequr nga [shéno emrin e udhéhegésit]. Ne konfirmojmé q& nuk jemi duke
tenderuar pér t& nj&jtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmeé, si partner né konsorcium, se
t& gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané t& detyruar me ligj pér realizim t& kontratés; se
partneri kryesor €shté i autorizuar t€ obligojé dhe t& marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér t8
secilit anétar g& realizimi 1 kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, éshté pérgjegiésia e partnerit
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kryesor, dhe se té gjithé partnerét né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané t& obliguar t& mbeten
né ndérmartjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit t& kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé gé t&
gjitha informatat e pasakta ose jo t& plota t& cilat jepen me qéllim né kété konkurrim, mund t& kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera té financuara nga BKX

8. Theksojmé q& Autoriteti kontraktues nuk &shté i obliguar t& vazhdojé me kété ftesé dhe gé e

rezervon t€ drejtén pér t€ dhéné vetém njé pjesé t& kontratés. Ai nuk do t& shkaktojé detyrime ndaj
nesh nése e bén kété,

Informacion né lidhje me n&nkentraktorét

Emri dhe adresa | Numri fiskal - Pérshkrimi i Pjesa viera t& Pérgindja e
e nénkontraktorit | nénkontraktorg | pjesés s& nénkontraktohet kontratés q& do
kontratés g& do t& ' t&
nénkontraktohet nénkontraktohet
(%)
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ANEKSI 7. LISTA F AUTORITETEVE KONTRAKTUESE

Autoritetet Kontraktuese té cilét kané té drejté qe te 1éshojné urdhér blerje sipas kushteve t&
kontratés kornizé jané si mé poshté:

Modeli/Lot 112 3,45 6| 7,8 9(10|11|12| 13|14

ATK 23

K. Kllokotit 2

Universiteti “ Ukshin
Hoti”- Prizren

Inspektorati Policor i
Kosovés

GIYKATA
KUSHTETUESE £
REPUBLIKES SE
KOSOVES

KK Shterpce 2 1

Komisioni i Pavarur
pér Miniera dhe 1| . 2
Minerale

K. Novobérd 2

K. Vushtrri 4 1

Agjencia e Punésimit
e Republikés se 2|1 2
Kosovés

Zyra Kombétare e
Audititmi

‘K.Suhareké ' 4

Agiencia Kosovare pér
Krahasim dhe 2
Verifikim té Pronés

Inspektoriati i Punés 1 1

K. Mamush 1

K.Podujev

Sekretariati i Késhillit
Prokurorial té 8 17 1
Kosovés

Sekretariati i Késhillit

Gjyqgésor té Kosovés 18

Agjencia e Ushgimit
dhe Veterinarisé

Akademia e Drejtésisé 2 1

K. Shtime 1

K.Lipjan

K. Kamenicés

K. Klinés 1

K. Prizren 3 1




Policia e Kosovés 50

FSK/MM/Institucionet
e sigurisé

Ministria e 4
Shéndetésis

Inspéktorati i Arsimit 6 1

TOTALI 5 22| 17] 10| 9| 56 3| 3 4| 31 4 6| 50

Agjencia Qendrore e Prokurimit ruan té drejtén qé gjaté kohézgjatjes sé& késaj kontrate té
pérfshijé edhe institucione tjera sipas kérkesave, devijimi né sasi lejohet +/-30%.

Devijimi i lejuar né sasi t& veturave:

Modeli 1/ 2| 3| 4| 5| 6, 7| 8] 9|10} 11| 12|13
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PEUGSEQT

(7 mercom

Adresa: Magjistralja Prishting — Shkup, kilometri i lH-té
Tel.: 88345 501 201; +383 45501913

E-mail: sales@mercomcompany.com

Web: wwrww. peugeot-ks.com

Facebook: . fh.com/peugeantkosova

Pe&r: Agjencia Qendrore e Prokurimit
Titulli: Furnizim me vetura pér institucionet e Republikés sé Kosovés
Numri i prokurimit: UAJ2016-23-5626-1-1-1

-Data: 10.05.2024

Vendim pér caktimin e menaxherit te projektit

Ne, MERCOM COMPANY SH.P.K. me numér unik identifikues 810298548

konfirmojmeé se menaxher i projektit té lartcekur caktojmeér

Emri dhe mbiemri: Halil Elshani
Telefoni: 045 507 555

Email adresa: halil.elshani@mercomcompany.com




ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

)

Gjithcka qé duhet ta keni

Deklaraté e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesé pérbérése e Polices me Nr. 125203

Per Agjencia Qendrore e Prokurimit
( Emri i "Autoritetit Kontraktues!" )

Né emér té Mercom Company SH.P.K.
(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit né vazhdim Operaratori Ekonomik)

Titulli I aktivitetit té prokurimit: FURNIZIM ME VETURA PER INSTITUCIONET E REPUBLIKES SE KOSOVES -
LOT 6

Nr. prokurimit: UA/2016-23-5626-1-1-1 , Nr. brendshém: UA/2016-23-5626-1-1-1

Garancion me kérkesé té paré

Derisa operatori ekonomik | lartécekur, ka ndérmarré veprimet per té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar dosjes sé tenderit me numeér t& prokurimit t& lartécekur té dérguar nga autoriteti kontraktues,

dhe ngase tenderuesi déshiron t& depozitoi garanciné né& shumén e saktésuar né dosjen e tenderit,

dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit kété garanci.

Andaj me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér te operatorit ekonomik, deri né
njé shumé totale: 128,604.00€ zotohemi té ju paguajmé, gé me kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cilen
deklarohet mospérputhja e njérit nga kushtet né vijim:

a. Autoriteti kontraktues konstaton né bazé té déshmive té vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka
deshtuar qé té ekzekutojé kontraténe e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme
substanciale dhe/ose shpenzime té médha pér mbylljen e kontratés né fjalé, dhe;

b. Operatori ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet pa
U paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhefose furhizues t& materialeve.

Pagesa ne shumén e limituar prej 128,604.00€ sig éshté lartcekur, pa pasur nevoje té vertetoni apo té tregoni
arsyet ose shkaqet e kérkesés tuaj, apo pé&r shumén e specifikuar kétu.

Kjo siguri vlené 400 dité kalendarike prej 08.05.2024 deri mé& 12.06.2025

it: 08.05.2024
i dhe vula e garantuesit

Ky garancion i nénshtrohet rregullave uniforme pér garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758,

KS" ELSIG" Sh.a Prishting, Adresa: Rr. “Tring& Ismajli"-nr,3 Tel: +383 (0) 38 221 112: Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



