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KONTRATA PUBLIKE KORNIZE, KUSHTET &.ANEKSET E NDELIDHURA

PJESA I E KONTR_ATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE
AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané;
Dhe

Operatorit Ekonomik: " Ko - Bake " Sh.p.k.. me adresé: Maxhistralja Prishtin Shkup km

7, Gracanic; Email: info@ko-baki.com; (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané
pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizim me:

Furnizim me artikuj ushqimor — Lot 10 - Furnizim me buké dhe bruméra té tjera
me numér identifikues: UA/2016-25-4995-1-1-1/C758

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé éshté té krijoj kushtet, duke perfshlré gmlmet dhe rregutlat e
implementimit pér dorézimin e malirave né vijim; . _

Furnizim me buké dhe bruméra té tjera
Autoriteti Kontraktues hbéné bierjen né emér té Autoriteteve fjera Kontraktuese

Pérdorimi i késaj Konfrate Publike Kornizé &shté obliguese pér & gjitha Autoritetet Kontraktuese té
specifikuara né Aneksin 7 t& Dosjes s& Tenderit g& éshté pjesé e ké&saj kontrate.

Giaté implementimit t& kontratés mund t& shtohen autoritete tjera n&se do té formohen gjaté késaj kohe
apo nése ju lind nevoja pér kéto produkte apo nése kané arsyetim tjera objektiv pé&r mungesén e tyre
né Aneksin 7, né kéto raste AQP do ju mundésoj shitytézimin e kontratés pas kérkesés sé tyre dhe
vierésimit nga AQP-ja.

1.2 Kontrata publike kornizé& do té implementohet me "vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo
qé Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton té
blejé artikuj n& bazé té késaj kontrate publike kornizé, duhet gé t& dérgojé “porosing” tek furnizuesi,
duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative.
Autoritetet Kontraktues t& pérmendur n& Nenin 1.1 jané té detyruar t& p&rdorin kété kontraté kornizé sa
heré qé t& blejné malléra té pérmendurané 1.1. .

1.4 Kontrata hyné né fugi me 02.12.2025 dhe pérfundon né datén 01.12.2026. Kohézgjatja e kontratés
12 muaj.

1.5 Pavarésisht paragrafit 1.4 kontrata mund t& hyjé né fuqgi para datés sé& cekur né paragrafin 1.4 nése
shpenzohen sasité né kontratén paraprake. Nése kontrata hyné né fugi mé& herét ajo do té pérfundoj
12 muaj nga data g& ka hyré né fuqgi. Hyrja né fuqi bazuar né két& paragraf do t& béhet pérmes
amandamentimit t& kontratés dhe nga AQP-ja do té njoftohen AK-té qé shfrytézojné katé kontraté.

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor par dorézim do té jeté 24 oré& nga koha e l&shimit t& urdh&r blerjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues sipas Aneksit 1.

2.2 Vendii dorézimit té furnizimit do t& jeté: Vendii pércaktuar nga Autoritetet kontraktuese té paragitura
né& Aneksin 7 sipas Aneksit 1.

2.3 Inkotermi | zbatuesh&m do té jeté DDP! (Dérgesat e Detyrés t& Paguara).

Y7 ppp - Dérgesat e Detyrés té Paguara —Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.




'Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé sé& voni atéheré kur e
kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t& keté si rezultat
ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e maiirave do té pércakiohet sipas Kodit t& Doganave t& Bashkésisé Evropiane {Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat | ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni4 Cmimi

4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jané paragitur né Ofertén Financiare, Llsta e Cmimit e paraqitur nga
Furnizuesi.

Viera totale indikative e kontratés &shté 118,630.00 Euro. Devijimi | lejuar nga viera totale indikative
éshté +/-30%.

4.2 Cmimii permendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagese g& Autoriteti Kontraktues i
ka borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet pér njési jané fikse dhe nuk do ti nenshtrohen ndryshlmeve pér porosité e vendosura nén
keté kontraté kornizé

44 - Pagesat do t& b&hen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe té Veganta t& Kontratés.
Neni 8 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né& vijim:

{(a) Kontrata Publike Kornizé,

(b) Kushtet e Veganta {& Kontratés,

(¢ Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés,

(d) Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

(e) Tenderi i Furnizuesit, duke périshiré Specifikimet Teknike,

(f) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

(g) Aneksi 7 LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE/NJESIVE KERKUESE

5.2 Dokumentet e ndryshme q& e pérbé&jné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né
raste t& paqartésisé ose divergjencés, ato duhet € lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilin jané
dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim gé& kané t& b&jng me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin € Kontratés dhe numrin
e saj té identifikimit dhe duhet t& dérgohen me post, emaii ose té dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé& dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré gé ka afat t& fundit p&r pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet
t& kérkojé vértetim té pranimit t& komunikatés sé tij. Né t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t&
gjitha masat e nevojshme pér t& siguruar pranimin e Komunikimit t& {ij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tiile, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim
do t& jet& na formé té shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé”, "miratoj’ ose "vendosé "do t& shénohen
né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t&€ mbahet
apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet Shgipe in né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.




Pér Autoritetin Kontraktues
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PJESA Il E KONTRATE'ZS KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 "Kontraté" do té thoté marrgveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté shénuar
né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha shtojcat pér kété dhe {8 gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé néa {é.

1.2 “Praoduktet” pérkufizohen si t& mira materiale gqé kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
malirat, artikujt, iéndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté té léngshme ose {& gazshme.

1.3 "Autoriteti Kontraktues” do t& thoté organizata e blerjes sé mailrave, si¢ 8shié e quaijtur Fletén mbi t& Dhénat
e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do té thoté njé person fizik ose juridik gé &shté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té
késaj kontrate furnizon malira qé jan& objekt i k&saj kontrats.

1.5 “Palé(t)” do té& thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare gé pérbé&jné rregullat e interpretimit té termave
tregtare q& pércaktojn& ményrén, kostot dhe rreziget gé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek
autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do & thoté dorézim i produkieve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né koniraté, si dhe &
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércakiuar né kontraté,

1.8 “Cmimi i kontratés” do {8 thoté gmimi gé i paguhet furnizuesit si¢ specifikchet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shiesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté@ shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbaijja, riparimi i furnizimave,
sigurimi | pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon fumnizuesi dhefose detyrime 18 ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK" do t& thoté Kushiet e Pérgjithshme té Kontrafés.

1.11 "KVK" do t& thoté Kushtet e Vecanta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshé&m

2.1 KVK e sakt&sojné cili éshté ligji g& i pércakton t& gjitha ¢éshtjet qé nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shiruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KvK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t8 jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé té saj, ose ndonjé péditim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pages8, né favor t& bankieréve 18 Furnizuesit, & shumave qé duhet t& paguhen ose
gé do t& héhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé té drejtés sé Furnizuest siguruesve t& Fumizuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit @ kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé& tashmeé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé q& zbatohen pér dhénien
e kontratés pérveg né raste kur transferimi b&het né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson
realizimin e njé pjese t& kontratés sé tij njé pale & trets.

4.2 Elementel e kontratés qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit te nénkontrakiussve gjate implementimit te
kontratés, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk
léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithé
nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pérshiatshmérisé.




4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontrakiuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e konsideroné si & nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshié pérgjegiés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontrakiuesve t& vet si dhe t&
agjentéve ose té punésuarve, né té njdjtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizues,
agjentéve té tij ose punétoréve t& tij. Aprovimi i nénkontraktimit t&¢ ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi |
nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e firon Furnizuesin nga obligimet e ti} sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qgé vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon
até t& periudhés s& garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkilazi me furnizimet g& i jep nénkontraktuesi,
Furnizuesi duhet &, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhé&s sé garancisé, t' transferojé menjéheré te
Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontrakiues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér
kohézgjatjen e garancisé sé& skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njg kopje t& skicave t& pérgatitura pér realizimin e
kontratés dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund & blejé kopie tjera &
kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund t& gjenden, Pas [Eshimit té certifikatés
sé garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi | kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet
dhe dokumentet fjera t& kontratés,

5.2 Pérvec nése éshté e nevojshme pér géllime & kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet fjera q& i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak té autoritetit kontrakiues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér i léshuar Furnizuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhé&zimet q& jang t& nevojshme pér ekzekutim t& miré 1€ kontratés dhe pér
kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkoig ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves t& cilat mund {8 ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve té tij me kontratd. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése éshié e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontrakiues pér t& dhénat mbi
furnizimet ashtu qé Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e imporlit.

6.3 Autoritet] kontraktues do t& vendosé gé 16 marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe
té arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme t& Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné e duhur duke pérfshiré, aty ku éshté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve & tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime,

7.2 Furnizues! duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative & | jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa & njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit & kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda
30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas ¢ gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e
Kosovés dhe do té sigurejé qé personeli | tij, té aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té ti gjithashtu t'i respektojné
dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér qéilime t& ekzekutimit 18 kontratés, ai nuk do té
publikojé ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim t&
Autoritetit kontraktues.
Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t& ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do
t& ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé 8shtd pasojé e mosekzekutimit t& ploté
dhe té duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV té& kontratés.

8.3 Pérvec asaj pjese & specifikuar n& KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do & léshohet
brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se pérkohshme té& pranimit.




Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara piotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésish&m te prodhoij ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 8.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési t&
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
léndime personale g& shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punéforéve té tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi 8shté pérgjegjés pér 18 gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés
se Kosovés.

10.2 T& gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né gmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projekiit do 18 harmonizojé ¢mimin ¢ kontraktuar nése konstaton se ka ngrifje 1€ tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés sé fundit t& vértetimit t&
pranimit te mallrave,

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do té& lejojé ndryshimin e gmimit t& kontraktuar pér shkak t& ngritjes sé tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore n& gofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraklues nga té gjitha ankesat gé& jané rezultat i pérdorimit t&
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apc emrave fregtaré sic éshié specifikuar né kontraté,
pérvec nése shkelja e tilié ésht& rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti
konirakiues.

Neni 12 Perludha e ekzekutimit t& detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit-t€ detyrave do té ﬁlin‘é né datén e léshimit t& Urdhér Blerjes pa paragiykim ndaj
zgjatjeve té periudhés 1 cilat mund t& lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund té& kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonchet, ose
pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b} Kushte t& jashtézakonshme klimatike né& vendin e autoritetit kontrakiues kan& prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve,

c) Pengesa apo kushte fizike g& mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, t& cilat nuk kané& mundur t&
parashihen né ményré té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né& datén e realizimit, pérveg atyre qé jan& shkaktuar prej gabimit t&
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve qé nuk jané pér shkak té gabimit té
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkage tjera gé jané p&rmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe t& cilat nuk jan& pér shkak t& gabimit
t& Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditdsh pasi ka kuptuar se mund {& ketd vones&, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin
kontrakiues se ka pér qéliim té béjé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit p&r t& cil&n ai konsideron se ka
t& drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda
30 ditésh i jep autoritetit kontraktues té dhéna gjithépérfshirése ashtu gé & mund t& kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontrakiues do ta lejojé kété zgjatje t&
periudhés sé realizimit nése mund € arsyetohet, ose né ményré prospektive ose refrospeklive, ose ta informojé
Furnizuesin q& nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatie t& periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekufimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera {& tij sipas kontratés, do té keté t& drejté, pér secilén dit& gé kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me
0,25% né dité té vlerés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vierés totale té porosise.
Autoriteti Kontraktues mund {& zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat




e démeve té likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit,

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonsh&m té furnizimeve né térési, démet e likuiduara
{8 parapara né paragrafin 14.1 do té Hogariten né bazé t& vlerés totale té porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén té kérkojé s& paku 10 % t& vierés sé porosise ai mundet, past
ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

Me rast se Autoritefi Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve {jera Konfraktuese, me nje operalore
ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk
do t& keté t& drejt& pér kompensim, Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar & paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkakfuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje té keqe & Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autariteti Kontrakiues | pérmendur ge té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivatente me 10% te
porosise se leshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontrakiues.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té
pezullojé;

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezuilimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkegésimi, humbja apo démtimi pér aq sa 1é jeté e mundur dhe sa &shté kérkuar
nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jan& dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por
instalimi | tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontrakiues.

15.3 Shpenzimet plotésuese & jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do {'i shtohen gmimit té kontratés.
Furnizuesi nuk do té marré pagesé & shpenzimeve plotésuese nése pezullimi &shié:”

a) Zgjidhur né ményré t& ndryshme né kontraté, ose
b) éshté i nevojshém pér arsye t& kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) éshté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré 1€ kontrais ose t& ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja
- e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do t& keté t& drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim t& béjé
ankesé pér ta. '

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do té pércaktojé ato pagesa plot&suese dhe/ose zgjatje
té periudhés sé realizimit q& do t& b&hen nga Furnizues pérkitazi me kété ankes& né ményré té drejté dhe té
arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé té vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose
té ndérpresé kontratén.

15.7 N& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e paviefshme pér shkak t& gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet
kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuchen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontrakiues mund té refuzojé
t'i béjé pagesat ose mund ti kthejé shumat q& tashmé jang paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve,
parregulisive ose mashtrimit.

16.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshté qé té verifikohet nése gabimet p&rmbajtjesore t& supozuara si dhe
parregullsité apo mashfrimet kané ndodhur né té vértetd. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés
do t& rifillojé sa mé shpejt g& &shté e mundur. Gabimet pé&rmbajtjesore ose parregullsité do té jené té gjitha shkelje
t& kontratés ose dispozitave rregullative gé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim gé shkakton ose gé mund té
shkaktoj& humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paragitura né& kontraté né t& gjitha aspektet dhe t& jend
konform né t& gjitha aspekiet me skicat, sondazhet, modelet, mosirat, strukturat dhe ké&rkesat tjera n& kontraté,
té cilat duhet t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontrakiues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé&
realizimit & kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé t& dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. Né& kérkesé do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara
pér kété pranim sipas kentratés dhe {& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& bé&het pranimi né ményrén e




duhur, Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues
se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt g& do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve gé
do t& furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim
tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t€ ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit
mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t' pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale
dhe artikuj do t& pranohen pér inkorparim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jang pé&rmirésuar né até
ményré qé 1& jetd i kénaqur autoritett kontrakiues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do t& sigurojé qé& furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé gé t'i mundésohet
autoritetit kontraktues té vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderchet se i ka paraparé piotésisht
véshtirésité qé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet qé t& paragesé ndonjé arsye pér vonesa,

17.2 Autoriteti kontraktues do té keté té drejtd gé heré pas here t& inspekiojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit 1&
cfarédo artikulli g& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pé&r t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té
pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasiné e kérkuar. Kjo do té béhet né
vendin e prodhimit, fabrikimit, p&rgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né KVK,

17.3 Pér géliime 1 testimeve dhe inspektimeve {é tilla, Furnizues do t&;

a) | japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe .

b) Té merret vesh me autoritetin kontrakiues pér vendin dhe kohén e testimeve,
c) T'ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do & realizohen testimet.

17.4 Nése pérfagésuesi | Autoriteti Kontrakiues nuk &sht& prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet g8, pérveg nése ka marré udh&zim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t&
konsiderohet se &shté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t1 dérgojé kopjet e
cerifikuara si dubet té rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t'i
pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentst dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund & kérkojné qé
kéto teste t& pérsériten né té njgjtat kushte dhe mrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t& testohen nga njé
ekspert i zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit
kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do
té jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se &shié gabim
pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin
personave & paauterizuar informata fidhur me metodat e ndérmartjes sé prodhimit dhe operimit, té citat informata
i kané marrg gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& b&hen né Euro. Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do 6 béhen
né llogariné bankare {& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Furnizuesi. |
njéjti formular, qé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring
bankare.

18.2 Shumat duhet 16 paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jeté data né t& cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do t& jeté e pranueshme nése nuk piotésohen njé ose
mé shumé nga kérkesat thetbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund
t& plotésohet sepse shuma nuk do 1 paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbaitjesore
0se sepse ka déshmi gé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i
menjéhershém pér qéllim t& kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé sgarime, modifikime apo informata té tjera .
brenda 15 ditésh pas kérkesés, Periudha e pagesés do € llogaritet nga data né t& cilén &sht& regjistruar kérkesa
pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi g& té ketd kaluar afati i fundit | dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet qé&, brenda dy muajsh pas
pagesés sé vonuar, té kérkojs interesin pér pagesé té vonuar me normé té re-zbritje qé zbatohet nga institucioni
léshues i Kosovés né ditén e paré (& muaijit né t& cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérgindjes.




interesi pér pégesé t& vonuar do t& zbatohet pér kohén gé kalon ndérmjet datés sé afalit t& fundit t& pagesés
{nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet Hlogaria e Autoritetit kontrakiues {pérfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé& dhéné né Nenin 18.2 do ti japin t& drejté
Furnizuesit gé ose & mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér
Autoritetin kontrakiues.

18.6 Né& rast se Autoriteti Kontrakiues éshté duke bieré né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontraktues nuk plotéson ohligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi
mund t& informojé AQP-né& pér shkelje t& tillé. AQP mund té ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi | ndonjé
dhe i t& gjitha kontratave té pérbashkéta kornizé té konkluduara nga AQP.

Neni 18 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dor&zojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t& jené né pérgjegjési
t& Furnizuesit deri né& pranimin e tyre té pérkohsh&m.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo kegésimin e gjendjes
sé& tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet & jeté i
mjaftueshém pér & pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten nése
éshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furmznmeve dhe mundes:se sé mungesés 5& paysqeve
pér bartje t& réndé né té gjitha pikat gjaté transitit. - :

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jasht& pakove duhet té jeng& né& pajtim me kérkesat e
dhéna né& ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as {¢ dorézohet né vendin e pranimit derisa fumnizuesi té keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Fumnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin & pranimit
té té gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, & jané & nevojshme pér géllime té kontratés.

19.5 Dorézimi duhet & konsiderohet se 8sht& béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé& éshté né dispozscaon pér
té dy paiét se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushiet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do té pranohen derisa & jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime 1€
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund 18 realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhefose né destinimin
final t& malirave.

20.2 Autoriteti kontrakiues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se 18 merren furnizimet, duhet té
keté fuqiné qé t& urdhérojé ose t& vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ &shté specifikuar né urdhér, 18 té gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontrakiues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe té pérshtatshme;

¢) heqgjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme & tyre ose pagesat
& pjesshme t& tyre, ose ndonjé instalim gé lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér té cilin &shté
pérgjegjés furnizuesi, e gé sipas mendimit té autoritetit kontraktues nuk &shté né pajtim me kontratén;

d) qé puna e béré ose.mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose gé furnizimet apo njé piesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt gé éshtd e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitojé defektet e
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté 1@
punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet g& jané pasojé e késaj, apo qé do &
shfagen pér shkak t& késaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté gé do t& paguhen ose & cilat do t&
béhen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet qé nuk jané té cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenj& speciale mund f'u vendaoset
furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé gé t'i ndryshojé ato, apo té ndikojé né vierén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'1 hegé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti
kontrakiues, brenda njé periudhe gé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do té higen
me té drejté me shpenzim dhe me rrezik t& furnizuesit. Té gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do té
refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21,1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kontratén, ti
kené kaluar né ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe t& jené autorizuar, si dhe té jeté [8shuar njé certifikaté
e pranimit t& pérkohsh&m ose nése konsiderohet se &shi® léshuar.

21.2 Furnizuesi mund t& bajé kérkesé, duke lajmeéruar autoritetin kontraklues, pér njé certifikaté t& pranimit té
pérkohshém atéheré kur furnizimet té jené t@ gatshme pér pranim t& pé&rkohsh&m. Autoriteti kontraktues brenda
30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:




- {1 léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit té pérkohshém me njé Kopje pér Autoritetin kontraktues duke
théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit
té tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- 18 refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit t& tij
e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t& pamundur gé té& vazhdohet me pranimin & furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé delklaraté pér ta
vértetuar pamundésing e tillé, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e
refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas daiés né té cilén kjo pamundési pushon s& ekzistuari. Furnizuesi
nuk do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e paragitjes s8 furnizimeve né njé gjendje &
pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshé&m ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit
t& asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit té pérkohshém konsiderchet se pérbén certifikaté {8
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furmzuem do té keté té drejté té beje
kérkesé paér certifikaté té vecanté pér secilén pjesé.

21.5 N& raste t& dorézimit {& pjessh&m, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén perie dhéne pranim t& pjesshém
e té pérkohshém. _

21.6 Pas pranlmlt té pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe

materialet q& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjilhashtu do té hegé ndonjé - '

mbeturing apo pengesé dhe té béjé ndonjé ndryshlm 1} g;endjes sé vendit té prammit 5|g kerkohen né kontrate
Neni 22 Obligimet pér garancl '

221 Furnizuesi do t& garantojé qé furnizimet t& jené {& reja, t& papérdorura, t& modeleve té fundit dhe té péffshljé
té gjitha pérmirésimet e kohéve t& fundit né dizajn dhe materiale, pérve¢ nése kérkohet ndryshe né kontraté.
Furnizuesi do té garantojé qé asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt q& shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mjeshtéria. Kjo garanci do 18 mbelet e viefshme né até ményré q& sakiésohet né KVK,

22.2 Furnizuesi dot8 jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t& furnizimeve t&"
cilat mund & paraqiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defeklive, mjeshtérisé sé& gabueshme ose dizajnit jo té miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé& garancisé; ose
¢) shfagen gjaté ndenjé inspektimi t& béré nga Autoriteli kontrakiues ose né emeér & tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt gé& kjo t& mund t&
praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né
& cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do 8
vazhdohet vetém pér até pjesé 1é furnizimeve gé& éshté ndikuar nga ndé&rrimi apo riparimi.

22.4 Nese shfaget ndonjé defekt ose ndedh ndonjé dém gjaté periudhés sé& garancisé, autoriteti kontraktues do
ta lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti kontrakiues mund t&:

a) t& korrigjojé defektin apo démin vet&, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontrakiues do té zbritet nga paraté
qé duhet té paguhen ose garancité gé mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy,

b) né rast se nuk ka sasi té duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni qé t& mermi shumén e duhur
nga Furnizuesi; ose

¢} té ndérpresé kontratén,

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do té& parashihen n& KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e
periudhés sé& garancisé nuk éshig e specifikuar, ajo do té jetd 365 ditd. Periudha e garancisé do & fillojé né datén
& pranimit t& pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do t& marré pérsipér té realizojé ose & organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe & riparimit t&
furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té& sakt&sojné qé Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose
té gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet gé kané t& béjné me pjesét rezervé qé i prodhon apo
i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé L& cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé Ui biejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky
vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b} né rast t& ndérprerjes sé& prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet 18 lajmérohet paraprakisht Autoriteti
kontraktues pér t'i mundésuar & t& blejd pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe
specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa




pagesé.
Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhg, pas skadimit té
periudhés sé& fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur t& gjitha defekiet apo démet, autoriteti kontrakiues do (i
léshojé Furnizuesit njé certifikaté té pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén
né t& cilén Furnizuesi i ka plotésuar obiigimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé q& autoriteti kontraktues
té jetd i kénaqur. Cerifikata finale e pranimit do t& I8shohet nga autoriteti kontrakiues brenda 30 ditésh nga
skadimi i periudhés sé& garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 22 té jené
pérfunduar né ményré té tillé qé té jeté | kénagur autoriteti kontrakiues.

242 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh l&shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten
té detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para l&shimit & certifikatés pérfundimtare té
pranimit dhe t& cilat kané mbelur 1€ parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit,
Natyra dhe masa e obligimeve t& tilla do t& p&rcaktohen duke iu referuar dispozitave 1€ kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shiyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté té drejté pér kéto kampensime:
a) démet; dhefose -
b) ndérprerjen & Kontratés.
25.3 Pérveg masave 18 sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme t& pérgjithshme; ose
b) déme t& likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi | masave té parapara né ké&té nen do
t& zbatohen duke u zbritur nga shumat q& duhet t't paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pageseé nga siguria. -

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autaritefi kontraktues mundet gé, pasi t' japé Furnizuesit 7 dit& paralajmeérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshion né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém t& paralajmérimit t& dh&né nga autoriteti
kontraktues q& kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe t& cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé 1& punéve,

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative #& dh&na nga autoriteti
kontraktues; '

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén ape nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré
né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshirohet procedurave ligjore fidhur me
ato ¢éshtje, ose éshid né ndonjé situaté analoge gé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé
né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje gé ka t& béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka
fuqiné e res judicata;

g) Fumnizuesi &shié shpallur fajtar pér sjellje t& réndé t& kege jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti
té cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi g& ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje
né ndonjé organizatd kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton interesat financiare t&
Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas nj& procedure tjetér té& prokurimit ose procedure t& dhénies sé njg granti t& financuar nga
buxheti i komunitelit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim té obligimeve té
vefa kontraktuese;

i) té gjitha modifikimet organizative q& pérfshijné ndryshime né personalitetin figjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore q& i pengon realizimit t& kontratés;

B Furnizuesi nuk arrin té japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garancing apo
sigurimin mé té hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.




26.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera t8 Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas ké&saj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé
palé t& treté né emér 18 Fumizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér 1€ shiyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé
ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet gé mund t& jené paragitur tashmé.

26.3 Autoriteti Konfraktues, pas [&shimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin gé té
ndérmarré hapa t& menjéhershém pér ta pérmbyliur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe t&
rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontrakfues, sa mé shpejt gé té jeté e mundur dhe né prani té Furnizuesit
ose té pérfagésuesve 18 tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgafisé njé raport mbi furnizimet e
dorézuara dhe punés sé realizuar dhe té& béjé rexhistrimin e materialeve & furnizuara dhe t& papérdorura. Do té
pérgatitet edhe njé deklaraté e parave g& duhet ti paguhen Furnizuesit dhe parave & i ka borxh Furnizuesit
Autoritetit kontrakfues né datén e ndérprerjes sé kontratés,

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i obliguar t& bé&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa & jené pé&rfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do ¢ keté té drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, &
furnizimeve ose do té paguajé shumén gé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté t& dreijté t& marré nga Furnizuesi humbjet qé
i jané shkaktuar nén kushiet e kontratés té parapara né Nenin 2 {& KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontrakiues 7 dité paraprakisht, mund ta nderprese kontratén
nése Autoriteti kontraktues

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat gé duhet t& paguhen né& ndonjé certifikaté t& l8shuar nga personi i
autorizuar pas skadimit té afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, p&r mé tepér se 180 dit&, pér arsye Q& nuk '
jané specifikuar né kontraté ose gé nuk mund ti atribuchen Furnizuesit.

27.2 Ndé&rpretja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 N& rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteli kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém gé mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra paié nuk Konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje 1& obligimeve & saj sipas kontratés
nése realizimi i obligimeve t& tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé¢ forcé madhore qé
shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fugi.

28.2 P&r géliime té kétij Neni, termi "forcé madhore” do té thot& veprimet e zofit, goditjet, mbylijet e objektit ose
crreguliimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin té dekiaruara ose jo, bilokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rreshqitjetetokés térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar q& &shté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk
mund t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar té heqé doré nga
garancia e realizimif, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkelies nése, dhe deri n at& maség sa,
vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér & realizuar obligimet e tij me kontraté éshig rezultat i njé
ngjarjeje t& forcés madhore. Gijithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti
kontraktues nuk do té jeté i detyruar i paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje
nga Furnizuesi pér shkelje & kontratés, nése dhe deri nd até masé sa vonesa e Autoritetit kontrakiues ose lioj
tjetér i déshtimit par t& kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideren se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t& ndikojé né
realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatien e mundshme dhe efektin gé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhé&zohet ndryshe nga
autoriteti kantraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
éshté mjaft praktike, dhe t& angazhojé t& gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim q&
ngjarja e forcés madhore & mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do & zbatojé mjete té tilla alternative
pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontrakiues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave té autoritetit kontrakiues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoritet] kontrakiues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i béjné té gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré migésore & gjitha mosmarréveshjet gqé
mund t& ndodhin ndérmjet tyra. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me
shkrim pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje gé ata konsiderojné se éshié e
mundshme. Nése cilado palé e sheh t& dobishme, palét do té& takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do @ i pérgijigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha




maksimale qé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do té jets 30 dité nga fillimi | procedurés. Nése pérpjekja pér té
arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton té pérgjigiet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t&

dyja palét do & jens t& lira t8 vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes
duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nase pracedura e zgjidhjes migésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh t& pérpigen
té pajtohen pérmes institucionit & specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas

fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do 18 ket® t& drejté 18 vazhdojé né fazén e ardhshme & procedurés
sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Neése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurgs migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te konfratés palét duhet te vendosin p&r ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi. S




PJESA Il E KONTRATES

KUSHTET E VEGANTA

KVK n# vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do
t& mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme t&

Amandamentimet/Modifikimi | Nenit pérkatés né KPK

Kontratés
Pérshkrimi | nenit Nr.
Nenit
Ligji i zbatueshém | 2.1 Ligiet e Kosovés gé jané né fuqi do té zbatohen pér t& gjitha ¢éshtjet gé nuk
dhe gjuha mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t€ jet¢ gjykata
pérkatése né Prishtiné. S
22 Gjuha qé do té pérdorur do t& jeté gjuha shgipe.
Nen-kontraktimi 4 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
Prokurimit. _ S
Dhénia 8|5 Autoriteti Kontrakiues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
dokumenteve Prokurimit. ‘ '
Autoritetet kontrakiuese gé shfrytézojné kété kontratgé pas pranimit te
kopjes se nénshkruar te kontratés nga Agjencia Qendrore e Prokurimit,
éshté i obliguar ge ta hartoj Planin e Menaxhimit te Kontratés
Secili Autoritetet kontraktues gé shfrytézon kété kontraté do té emérojé njé
pérfagésues si piké koordinimi ndérmjet Autoritetit Kontraktues dhe
Furnizuesit i cili do t& jeté né dispozicion gdoheré gé kérkohet dhe do té
kete autoritetin pér te marr vendime té shpejta dhe t& zgjidhe céshtjet g&
lidhen me ekzekutimin e kontratés
Ndihma lidhur me | 6 Autoriteti Kontrakiues né kété nen i referohet Agjencisé Qendrore té
rregulloret vendore Prokurimit.
Cbligimet e | 7.1 Kerkohet nga Furnizuesi gé t& marr nénshkrimet nga personeli i autorizuar
pergjithshme  te pér pranimin e mallit. :
Furnizuesit
Furnizuesi, ne baza 3 mujore, do te raportoj] me shikrim, tek Agjencia
Qendrore e Prokurimit, lidhur me sasité e mallit t& dorézuar tek secili
autoritet Kontraktues, né 3 mujorin e fundit t& kontratés Furnizuesi duhet 1
raportoj né baza 1 mujore. Njé flete e vegante (sheet né Excel) duhet te
pérgatitet pér secilin Autoritet Kontraktues.
Raporti duhet minimum té parages Sasiné dhe liojin e produktit t&
dorézuara
Agjencia Qendrore e Prokurimit do te hartoj njé model te Raportit dhe do fa
dérgoj te Furnizuesi jo me vone se 20 dite nga né&nshkrimi i kontratés.
Obligohet furnizuesi qe ta shfrytézoj keté model te Raportit gjate raportimit
te AQP-ja.
AQP ka té drejt te kérkoj nga kontrakiuesi raportime mé té shpeshta dhe
kjo do té jeté obligim pér kontraktuesin.
Mos raportimi me kohé prang AQP-sé& nga ana e Furnizuesit, i lejon AQP-
né gé t& marré masa, si¢ éshté konfiskimi i garancionit t& ekzekutimit dhe
léshuarja e Referencés negative pér kontratén e nénshkruar.
Obligimet e | 72 Autoriteti Kontrakiues ne nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet kontrakiues
pérgjiithshme  te qé shfrytézon kété kontraté. '
Furnizuesit
Obligimet e | 74 Autoriteti Kontrakiues ne nenin 7 4 dhe 7.5 | referchet Agjencisé Qendrore
pérgjithshme  te | dhe te Prokurimit.
Furnizuesit 7.5

Kontraktuesi do t& eméroj njé pérfagésues, | cili do t& veproj si piké
kontaktuese e Furnizuesit pér t& gjitha céshtjet ge lidhen me kontratén. Ky
pérfagésues apo zévendési i tij duhet fe jete ne dispozicion ¢do here ge




kérkohet dhe do te keté autoritetin e duhur pér te marre vendime te shpeijta
dhe te zgjidhe céshtjet ge lidhen me ekzekutimin e kontratés.

Siguria e
ekzekutimit

8.1

Shuma e Sigurisé sé& Ekzekutimit éshté 11,863.00 Euro me validitet deri me
daten 04.01.2027.

Periudha e
ekzekutimit te
detyrave

12

Kurdo qe ndonjéri nga Autoritetet Kontraktuese pale te késaj kontrate
déshirojné qé té blejné produkte sipas késaj kontrate, duhet gé t& dérgojne
njé “Flete Porosi’ apo "urdhér blerjes” tek Furnizuesi.

Zgjatja e periudhés
sé ekzekutimit

13

Autoriteti Kontraktues né kété nen i referohet cilitdo autoritet kontrakiues gé
shirytézon kétd kontraté zgjatja e periudhés sé& ekzekutimit lejohat vetém
me aprovimin apo miratimin e kérkesés t& béré nga kontraktuesi né AK.

Vonesat ne
ekzekutim

14

Autoriteti Kontraktues ne nenin 14.1 dhe 14.2 i referohet CIEIi‘dO autoritet
kontraktues qé shfrytézon kété kontraté.

Suspendimi

15

Autoriteti Kontraktues ne nenin 15 i referohet cmtdo autoritet kontraktues
qé shfrytézon keté kontrate. . - '

Cilésia e
furnizimeve

16.1

Produkti duhet t& plotésoj standardet e pércaktuara nga institucionet
kompetente né Republikén e Kosovés gjaté gjithé kohés s& implementimit (¢
kontratés (pra nése gjaté implementimit {& kontratés ndryshojné/plot&sohen
kérkesat nga institucionet kompetente pérmes ligjitVudhézimit/vendimit ato
bé&hen pjesé e kontratés dhe duhet t& respekiohen nga kontraktuesi).

Cilésia e
furnizimeve

16.2

Autoritetet Kontraktuese gé shfrytézojné k&té kontraté nuk [&shojné ndonjé
pranim te pérkohshém. Pasi q& t& dérgohet malli dhe nénshkruhet

fletépranimi nga njé person i auforizuar i Autoritetit Kontraktues malll do t&

konsiderohet si i pranuar pérkohésisht,

Inspektimi =~ dhe
testimi

17.2

Autoritetet Kontraktuese qé shfrytézojné kété kontraté kané té drejt té testoj
produktin nése éshté konform standardeve té lejuara né RKS, Pérfagésuesi
i institucionit pas pranimit t& produktit né pranin e kontraktuesit do ta njoftoj
pér testimin dhe ta fto] kontraktuesin gé té jeté i pranishém gjaté dérgimit té
produktit pér testim. Né rast se rezultati nuk éshté konform standardeve té
lejuara né RKS kontraktuesit do ti ndérpritet kontrata dhe ti konfiskchet
sigurimi i ekzekutimit si dhe do té kérkohet kompensimi i kostove té testimit,
né rast se rezuitati | testimit éshté konform standardeve té lejuara né RKS
kostot e testimit do t& barten nga institucioni qé& ka dérguar produktin pér
testim.

Pagesat

18

Pagesa do t& autorizohet dhe do té béhet nga secili Autoritet Kontraktues gé
shfrytézon kété kontraté pér sasiné e porositur nga AK pérkatés. '

Faturat mund t&é dorézohen né forma fizike ose elektronike.

Ofruesi i Shérbimeve duhet té dorézoj tek secili autoritet kontraktues qé
shfrytézon kété kontraté faturén pér porosit e atij autoriteti kontraktues,

Vonesa ne pagesa

18.5

Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé& dhéné ne
Nenin 18.2 t& kushteve t& pérgjithshme do t'i japin t& drejté kontraktuesit q&
té mos e realizojé kontratén pér Autoritetin kontraktues g& nuk ka kryer
pagesat, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues
pérkatés dhe AQP-n&. Vendimi i kontraktuesit pér t& ndérprerg kontratén
pér ndonjé AK sipas kétij neni, ndikon né eliminimin e pragut minimal (-30%])
té devijimit t& lejuar t& kontratés.

Dorézimi

18.3

Té gjitha kérkesat e Aneksit 1 jané pjesé e ké&saj kontrate dhe obligim i
kontraktuesit g& ti respektoj.

Furnizuesi do t'i bartg té gjitha rreziqet gé kané t& béjn& me malirat deri né
pranim. Furnizimet duhet t& paketohen né ményré gé té parandaiohet
démtimi i tyre deri né destinacionin e tyre.

Dérgesat do té béhet brenda:

Lot 10 — 24 oré pas pranimit se "urdhér blerjes/ fleté porosi” nga Furnizuesi

Dorézimi zakonisht do & béhet né njé dité pune dhe gjaté orarit té punés té
Autoritetit kontrakiues ose para fillimit t& orarit t& punés sipas porosisé sé




AK-sé&. Né raste t& kérkesés nga AK liferimi duhet t& behet edhe né ditét e
fundjaves.

Tek secili pozicion | konfratés ku ceket ambalazhi ésht& pér operatoret
ekonomik, pra kontraktuesit jané té obliguar @ sjellin produktin né njérin nga
ambaiazhet e cekura tek pérshkrimi i gmimit. Té gjitha opsionet g& jang tek
pérshkrimi i lejohen kontraktuesit ti liferoj. Pra qé t& jemi sa mé t& qarté¢ —
Porosia nga AK-t¢ duhet t& béhet me "Emri i Artikullit' ndérsa kontrakiuesi
éshté i obliguar qé té ofrojé produkte sipas "Pérshkrimit’ dhe kur ka disa
opsione t& ambalazhit atéheré kontraktuesi duhet t& ofroj produktin me njérin
nga ato lloje t& ambalazhit,

Né& secilin rast té liferimit t& produkteve transporti duhet t& kryhet me mjetet
adekuate qé kérkohet pér produktet gé do té liferohen, si dhe né momentin
e dorézimit t& produkteve ato duhet té kené temperaturén ashtu si¢ kérkohet
né ambalazhet e tyre apo edhe me standardet e pranueshme pér ato
produkte, Né rast se menaxheri | kontratés konstaton se produktet nuk jané
dorézuar né temperaturén e duhur nuk do té pranoj mallin si dhe do té njoftoj
AQP-né pér shqiptimin e verejtjes ndaj kontraktuesit duke bashkangjltur
déshmité e duhura.

Anutimi i porosisé:

Autoriteti Kontraktues mund t& ndryshojé apo anulojé urdhrin pér furnizim
me njé njoftim paraprak me shkrim mé sé& voni 24 oré para kohés s liferimit
t& porositur.

Verifikimi i| 20 Autoriteti Kontrakfues ne kété nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues qe

operimeve shfrytézon ké&te kontraté.

Obligimet e | 221 Furnizuesi garanton qé& furnizimet jané né& pajtueshméri té ploté me

garancionit specifikimet e kérkuara dhe 'standardet e pércaktuara nga institucionet
kompetente né Republikén e Kosovés gjaté gjithé kohés sé implementimit
t¢ kontratds (pra nése gjaté implementimit t& kontratgs
ndryshojné/plotésohen kérkesat nga institucionet kompetente pérmes
ligiittudhézimit/vendimit ato béhen pjesé e kontratés dhe duhet t&
respektohen nga kontraktuesi).

Ndérprerja e 26 Autoriteti Kontraktues ne ke&té nen i referohet Agjencisé Qendrore te

Kontratés nga Prokurimit.

Autoriteti

kontraktues

Nderpreria e | 27 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues gé

Kontratés nga shfrytézon kété kontrats.

Furnizuesi

Zgjidhja migésore | 29.2 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve te cilat mund te lindin gjaté

e
mosmarréveshjes

ekzekutimit se késaj kontrate dhe se &shig e mundur te zgjidhet ne ményré
migésore, pérgiegjés pér zgjidhjen e tyre do t& jené personat pérgjegjés té
Autoritetit Kontraktues - AQP-s&, t& zyrtareve pérgjegjés té& Autoriteteve
Kontraktuese g& shfrytézoing kontratén dhe personat pérgjegjes té
Furnizuesit.




Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

Sipas nenit 94 te Ligjit te Prokurimit Publik Nr. 05/L.-068 pér ndryshimin dhe plotésimin e Ligjit Nr. 04/L-
042 pér Prokurimin Publik t& Republikés se Kosovés, i ndryshuar dhe plotésuar me Ligjin Nr. 04/1.-237,
ne kuadér te Ministrisé se Financave t& Republikés sé Kosovés éshté themeluar Agjencia Qendrore e
Prokurimit (AQP) .

AQP sipas Ligjit pér Prokurim Publik t& Kosovés, éshté pérgjegjése pér:

v Zhvillimin e prokurimeve té pérbashkéta pér Njésité Kérkuese;
v Me kérkesén e Njésive Kérkuese, kryen aktivitetet e prokurimit ne emér te tyre; dhe
v Me kerkesén e Njésive Kérkuese, ndinmon né kryerjen e aktiviteteve t& prokurimit.

Ne bazé té nenit 95 t& ligjit 1& lartpérmendur dhe né bazé té Vendimit {& Qeverisé me nr.02-247 pér
implementimin e procedurave gendrore t& prokurimit publik, miratuar né mbledhjen e Qeverisé sé
Republikes s& Kosovés me daté 31.01.2025, AQP &shté autorizuar qé té filloj me procedurat gendrore
pér Furnizim me artikuj ushqimor né emeér t& Autoriteteve kontraktuese S

Autoriteti Kontrakiues {Agjencia Qendrore € Prokurimit) éshté duke identifikuar furnizuesit g do té kené
kapacitetin pér té furnizuar me produkte ushqgimore Autoritetet Kontraktuese t& identifikuara né Aneksin
7. Furnizuesit do té jené pérgjegjés pér menaxhimin e ploté t& furnizimit p&r Autoritetet Kontraktuese té
identifikuara né Aneksin 7.

Rreziku i humbjes apo démtimit, te produkteve ushgimore nga cilido shkak do t& jeté mpi Furnizuesin
dhe do te pérballohet nga Furnizuesi deri ne kohen kur mallrat te dorézohen né pronési te AK.

AK te cilat jané te identifikuar ne Aneksin 7 kané t& drejté té refuzojné ¢do dérgesé e cila déshton né
parmbushjen e specifikimeve minimale t& cilésisé t& pércaktuara né keté specifikim teknik dhe me
standerdet e pranuar né Republikén e Kosoves.

Agjencia Qendrore e Prokurimit pas nénshkrimit te kontratés do te shpérndaje kontratén tek secili
Autoritet Konfraktues i identifikuar ne Aneksin 7. Kontrata e nénshkruar do te publikohet né webfagen
e AQP-sé.

Furnizuesi do t& emérojé njé pérfagésues, i cili do t& veprojé si pik& kontaktuese e Furnizuesit pér t&
gjitha céshtjet gé lidhen me kontratén. Ky pérfagésues apo zévendési i tij do t& keté autoritetin e duhur
pér t& marré vendime té shpejta dhe t& zgjidhé ¢éshtjet qé lidhen me ekzekutimin e kontratés.

Cdo AK i specifikuar ne Aneksin 7 do t& emérojé njé menaxher té kontratés i ciii do té jeté edhe pike
kontaktuese ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe OE i cili do & keté autoritetin pér t& marré vendime té
shpejta dhe t& zgjidhé ¢éshtjet gé& lidhen me ekzekutimin e kontratés.

Té gjithe artikujt né momentin e dorézimit duhet t& keng afat pérdorimi sé¢ paku 50% t& afatit t&
perdorimit t& deklaruar nga prodhuesi.

Té gjitha dérgesat e produkteve ushgimore me origjine shtazore, duhet t& shogérohen me certifikaté
veterinare- shéndetésore (therjes ose produktit) té l&shuara nga inspektorati veterinar i brendsh&m
ose ai kufitar té AUV-sé .

Produkti duhet t& plotésoj standardet e pércaktuara nga institucionet kompetente né Republikén e
Kosovés gjaté gjithé kohés sé implementimit t& kontratés (pra nése gjaté implementimit t2 kontratés
ndryshojné/plotésohen kérkesat nga institucionet kompetente pérmes ligjitYudhézimit/vendimit ato
béhen pjesa e kontratés dhe duhet t& respektohen nga kontraktuesi), gjithashtu edhe ambalazhi i secilit
produkt duhet t& jeté sipas standardeve t& industrisé pérkatése dhe te ofrojé siguriné e nevojshém pér
ruajtien e produktit. Né secilin rast ambalazhet duhet té jené sipas standardeve té industrive pérkatese
si dhe té jené t& sigurta.

Secili institucion ka te drejt t& béjé ekzaminimin fiziko-kimik dhe baktericlogjik t& mishit né Institutin
Kombetar te Sheéndetésisé Publike si dhe testoj produktin nése éshté komfor standardeve té lejuara né




RKS, Pérfagésuesi i institucionit pas pranimit t& produktit né pranin e kontraktuesit do ta njoftoj pér
testimin dhe ta ftoj kontraktuesin qé t& jeté i pranishém gjaté dérgimit t& produktit pér testim. Né rast se
rezultati nuk éshté komfor standardeve t& lejuara né RKS me kérkesén e autoritetit duke ia bashkéngjité
déshmité dhe arsyet, kontraktuesit do ti ndérpritet kontrata dhe ti konfiskohet sigurimi i ekzekutimit si
dhe do t& kérkohet kompensimi i testimit/ekzaminimit do t& barten nga institucioni g& ka dérguar
produktin per testim

Pé&r liferimin e produkfeve institucioni do t& caktoj njé vend gjaté porosisé apo nése ka disa pika ku
duhet t& dérgohen produktet, institucioni duhet t& saktésoj se cila porosi né cilin vend duhet t& dérgohet.
Kontrakiuesi &shté i obliguar té dérgoj produktet deri tek vendithapésira i caktuar (institucioni pér njé -
porosi mund té caktojé vetém njé vend/hapésiré ndérsa bartja brenda institucionit éshté pérgjegjési e
institucionit ndérsa institucioni ka té drejt t& béjé disa porosi pér disa vende né rastet kur institucioni ka
hapésira/objekte né vende t& ndryshme).

Né secilin rast t& liferimit t& produkteve transporti duhet t& kryhet me mjetet adekuate qé kérkohet pér
produktet q& do t& liferohen, si dhe n& momentin e dorézimit t& produkteve ato duhet t& kené
temperaturén ashtu sig kérkohet né ambalazhet e tyre apo edhe me standardet e pranueshme pér ato
produkte. Né rast se menaxheri | kontratés konstaton se produktet nuk jané dorézuar né temperaturén
e duhur nuk do t& pranoj mallin si dhe do t& njoftoj AQP- né per shmptlmm e verej’sjes ndaj kontraktuesit
duke bashkangjitur déshmité e duhura. : _ }

Specifikacioni pér Lot 6,7,8,9 dhe 10
Produkti duhet t& plotésoj standardet dhe pjekja duhet té jeté e duhura. Lejohet devijimi n& peshén e
produktit deri né -5% pas pjekjes (duke pasur parasysh gé gjaté pjekjes mund té keté& ndryshim né&

peshén e produktit) p&r devijimi mbi peshén e caktuar (+) nuk ka kufizime.

Liferimi duhet t& béhet brenda 24 oréve nga porosia né adresén e pércaktuar nga AK gé& dérgon
porosiné. :

Produktet duhet té jené {& pjekura né ditén e liferimit.
Ambalazhimi deri né liferim duhet t& jeté i sigurt dhe né ambaiazhe t& paster.

Buka (pozicioni 1 dhe 2) duhet té jeté e preré dhe e ambalazhuar né qese najloni.




Ancksi 7 LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE/NJESIVE
KERKUESE
Pjesa/lLot 10

Nr. Autoriteti kontraktues

1 Komuna Ferizaj

2 Komuna Gjilan

3 Komuna Kamenicé

4 Komuna Hani i Elezit

5 - -Komuna Kacanik

6 Komuna Shtime

7 Komuna Kllokot

8 Komuna Novoberd

G Kozﬁuna Partesh

10 Komuna Ranillug

11 Komuna Viti

12 Spitalet* né Komunat t& lartcekura.

13 MPB dhe MFPT SHFSH / SHPMPF / ISSH / Qendra e Arsimit Profesional ~

Pér pikat né komunat e lartcekura. '

Shénim: Né Pjesén/lLot 10 pérfshihen té gjitha institucionet e Komunave té paraqitura
me larté, Spitalet qé gjenden né territorin e Komunave té lartcekura, MPB dhe MFPT
SHFSH / SHPMPF / ISSH / Qendra e Arsimit Profesional — Pér pikat né komunat e -
lartcekura.




Prokurimi: UA/2016-25-4995-1-1-1

Nr i brendshém:

Tituli: Furnizim me artikaj ushgimor .

& 1 th &

‘Lot 6 - Furnizim me buké dhe bruméra € tjera

Lot 7 - Furnizim me bukg dhe bruméra t€ tjera

Lot 9 - Furnizim me buké dhe bruméra té tjera

Lot 10 - Furnizim me buké dhe bruméra té tjera

“ Kodi i tenderit: Kobake2025
Data: 22.07.2025

Lista e dokumenteve t& tenderit mbéshtetése

"Nr.

- R - R e

Dokument

1_Numri Unik Identifikues Ko-Bake Shpk.pdf
1.1_Certifikata e TVSH-es Ko-Bake Shpk.pdf
2_Referencat per Ko-Bake Shpk.pdf

3_Deklarata nen betim.pdf

4_AVUK-REGJISTRIMI-VENDIML pdf

6_Garancioni Agjensia Qendrore e Prokurimit LOT 6.pdf
5_Deklarate per specifike teknike (2).pdf

7_Garancioni Agjensia Qendrore ¢ Prokurimit LOT 7.pdf

9 Garancioni Agjensia Qendrore e Prokurimit LOT 9.pdf
10_Garancioni Agjensia Qendrore e Prokurimit LOT 10.pdf

11_CD 2022 KO BAKE (1).pdf

12_CD 2023 KO BAKE (2).pdf .

13_CD 2024 KO BAKE (3).pdf
Lista e furnizimeve.pdf -
Lista e Cmimeve.pdf

Pérshkrimi i ¢mimeve

Nr

Emértimi i grupit
Lot 6 - Furnizim me buké dhe
bruméra té tjera

Lot 7 - Furnizim me buké dhe
bruméra té tjera

Lot 9 - Furnizim me buké dhe
bruméra t€ tjera

Lot 10 - Furnizim me buké dhe
brumeéra {é tjera

Dokumenti

Lot 6 - Furnizim me buké dhe bruméra té tjeré -.xlsx

Lot 7 - Furnizim me buké dhe bruméra té tjeré.xlsx

Lot 9 - Furnizim me buké dhe bruméra té tjeré.xlsx

Lot 10 - Furnizim me buké dhe bruméra t& tjeré.xlsx

B68 Formulari i dorézimit te tenderit




AUTORITETI KONTRAKTUES

Agjencia Qendrore e Prokruimit , Ndertesa e Germis, 10000, Prishting,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit: )
Nr i Prokurimit: UA/2016-23-4995-1-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote " Ko Bake " Sh. p k. Maxhlstral]a Pnshtm Shkup km 7, Graqamc, 10800
Gracanic, Kosové .

E-mail: info@ke-bake.com
| Persom kontaktues: Jeton Ramadam
: Telefom 1049730000

Faxi:

Numri fiskal: 810545965

Grup i operatoréve ekonoemik (nése aplikohet):

B6&6 Formulari i dorézimit te tenderit




FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit
Numér té Prokurimit: UA/2016-25-4995-1-1-1
Titulli i kontratés: Furnizim me artikuj ushgimor

Si pérgjigie ndaj letrés suaj té ftesés pér 2 tenderuar pér kontratén ¢ mes1perme ne, t& poshté
nénshkruarit, deklarojmé gé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pé&rmbajtjet e dosjes s tendent Ne pranOJme dispozitat e
saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé t& dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosjes s& tenderit dhe afatet kohore t€ paragitura,
pa rezervé apo kufizim:

8 Let 10 - Furnizim me buké dhe bruméra té tjera

3. Cmimi total i tenderit Eshtg:
118,630.00 EUR

Dhe né fjalé [sheno

4, Ky tender &shté valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale pér dorézim t&
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranchet, ne marrim pérsipér t€ sigurojmé njé sigwri t8 ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés

6. Ne ¢ béjmé kété kérkesg, pér kéte tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium t& udhéhequr nga [shéno emrin e udhéhegésit]. Ne konfirmojmé q& nuk jemi duke
tenderuar pér t& njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se
t& gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané t& detyruar me ligj pér realizim t& kontratés; se
partneri kryesor &shté i autorizuar t& obligojé dhe t& marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér t&
secilit anétar q& realizimi 1 kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, &shté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se 18 gjithd partnerét né ndérmarrjen ¢ p&rbashkét/konsorcium jané (€ obliguar t& mbeten
né ndérmartjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré perindhés sé realizimit t& kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t& kontratés, Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé qé& t&
gjitha informatat e pasakta ose jo t& plota t& cilat jepen me géllim né kété konkurrim, mund té kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera t¢ financuara nga BKK

8. Theksojmé q& Autoriteti kontraktues nuk &shté i obliguar t€ vazhdojé me kété ftesé dhe qé e
rezervon té drejtén pér t& dhéné vetém njé pjesé t& kontratés. Ai nuk do té shkaktojé detyrime ndaj
nesh nése e bén kété.

B66 Formulari | dordzimit te tenderit
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Buké e bardh minimum 500 gram copé 95,000.00 ) 0.50 47500.00|Kobake/Kosové
Bukeé e zezé minimum 500 gram copé 15,000.00 0.60 9000.00{Kobake/Kosové
Kifle kroasan / Kifle 100 gr me xhem/djath/cokoliad| ,

(sasi t& mjaftueshme & xhemi/djath/gokoliad) minimum 100 gram copé 51,000.00 0.55 28050.00|Kobake/Kosové
Byrek me mish/djath/spinaq 250 gr, sasie

mishit/djathit/spinagit min. 65gram (varesisht minimum 250 gram

porasisé s& AK-sg€) copé 28,000.00 1.20 33600.00|Kobake/Kasové
Buke integrale pér senduiq minimum 100 gram copé 2,400.00 p20f 480.00|Kabake/Kosové

Viera e "TOTALI" duhet {€ paragitet né formular e tenderit q& gjenerche

Identifikimi | operatorit ekonomik (o) -

[Emrii OE:

Ko-bake Shpk

pérfagesuesit &
OE:

Emri dhe mbiemri i

Jeton Ramadani

Nénshkrimi:

Data:

22.07.2025

Vula:
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Republika e Kosovés
‘Republika Kosova - Republic-of Kosovo:
. Qeveria ~V]ada -Government =
- Ministria & Tregtis® dhe Indusirisg - Minstarstvo Trgovine i Industrije
Co * .:Ministry of Trade and Industry R

. CERTIFIKATE E REGISTRIMIT
__ CERTIFIKAT-O REGISTRACT]I
CER’I'.EFICATE OF REGISTRATION }

=
"Nazy

Upjl biznesit: Shogeri me pérgieaasi 1 kirfizuara.
Postoyni tip: Brufive s2 ogranitenom odgovernoity:
Businass type: Limited Liabifities Companies.

A AAR AN AR AR AR U A AR A AR AR TR A AR A A

Adresa:

Adrasa:

Address:

Data e regjistrimit:
Patum.registracije: 21/02/2005
Date of fegisiration:

Magjistralja Prishtine-Shkup, Kilometri 17
Gracanick.

s

24m2r2020
" Data / Bate./ Datum

N Ll

‘N&nshkrignl / Signature./ Potpis:

il aSaSnintalnipnialnialolndsininiulaNaRanl s - LA anenonananmnm -n--|.
L o i g e R e O S G W e - O TR ey Ay . e i 8 g i 8
v o b ¢ .. :




ILLYRIA

KOMPANIA E SIGURIMEVE

Aneksi SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TE TENDERIT

Pér: ““AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT?”

(n€ vazhdim: “autoriteti kontraktues™)

“Ko - Bake" Sh.p.k”
(né vazhdim “tenderuesi”)

Titulli i aktivitetit t& prokurimit:* Furnizim me artikuj ushqimor - Lot 10”
Nr i prokurimit UA/2016-25-4995-1-1-1
Garancion me kérkesé té paré

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér t& dorézuar njé siguri té
ekzekutimit duke iu referuar Dosjes s& Tenderit , me numér t& prokurimit t& lartcekur t& dérguar nga
Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron t& depozitojé siguriné né shumén e saktésuar né Dosjen e
tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik kété siguri:

ANDAIJ NE t& poshté nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush,
né emér 1€ operatorit ekonomik, deri né njé total prej 11,863.00 € (njémbédhjeté mijé e tetéqind e
gjashtédhjeté e tre.)zotohemi t& ju paguajmé, q& me kérkesén tuaj t& paré me shkrim né t& cilén
deklarohet mos pérmbushja e njérit nga kushtet ng vijim:

a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé t& déshmive t& vértetueshme objektivisht se
operatori ekonomik ka déshtuar q& t& ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka
shkaktuar autoritetit kontraktues déme substancionale dhe/ose shpenzime t& médha pér
mbylljen e kontratés né fjalg; dhe

b) Operatori ekonomik ka déshtuar qg t& ekzekutoj& kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj
kan& mbet pa u paguar shumé punétorg, nénkontraktoré dhe /ose furnizues t& materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej: 11,863.00 € sig &shté lartcekur, do t& béhet pa asnjé kundérshtim as
ankesé, sa mé shpejté q& &shté e mundur pas regjistrimit t& kérkesés suaj me konfirmimin “e pranimit”,

Kjo siguri vlen deri me date 07.01,2027

Sheshi Nena-Teréz:c n;'.33
Adresa
08.10.2025
Data




Vendim pér caktimin e Menaxherit te Kontratés

Kontrata: Furnizim me artikuj ushgimor Lot 10 me nr _UA/20_16’:25%9-1954-1@/@58

Caktohet menaxher i kontratés: =
JEHON RAMADANI,
TEL: 044861113 DHE 049786209,

Email: info@ko-bake.com




