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KONTRATA PUBLIKE KORNIZE, KUSHTET & ANEKSET E NDELIDHURA

PJESA |E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE
AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT, {n& vazhdim "Autoriteti Koniraktues"), né njérén ané,
Dhe

Grup i Operatoréve Ekonomik SWEET Bakery SH.P.K.; Sofra e Hasit SH.P.K. . me

adresé; Ali Hadri, Prizren; Email: sweetbakeryshpk@gmail.com; (ne vazhdim
“Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizim me:

Furnizim me artikuj ushgimor - Lot 8 - Furnizim me buké dhe bruméra té fjera
me numeér identifikues: UA/2016-25-4995-1-1-1/C758 | -

Neni 1 L.énda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé eéshté té krijoj kushtet, duke pérfshiré gmimet dhe rreguliat e
implementimit pér dorézimin e mallrave né vijim: g .

Furnizim me buké dhe bruméra té tjera
Autoriteti Konirakiues béng blerjen né emér t& Autorifeteve tiera Kontrakiuese

Pérdorimi | késaj Kontrate Publike Kornizé éshté obliguese pér t& gjitha Autoritetet Kontraktuese t&
specifikuara né Aneksin 7 t& Dosjes s& Tenderit gé éshté pjesé e késaj kontrate.

Gjaté implementimit té kontratés mund té shtohen autoritete tjera nése do t& formohen gjaté késaj kohe
apo nése ju lind nevoja pér kéto produkte apo nése kané arsyetim tjera objektiv pér mungesén e tyre
né Aneksin 7, né kéto raste AQP do ju mundésoj shfrytézimin e kontratés pas k&rkesés sé tyre dhe
vlerésimit nga AQP-ja.

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo
qé Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontrakiues i pérfshiré né kéte kontraté, tenton té
blejé artikuj né bazé & késaj kontrate publike kornizé, duhet q& t& dérgojé “porosing” tek furnizuesi,
duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre pérkatése. -

1.3 Sasité e vierésuara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista & Cmimit, jan& vetém sasi indikative.
Autoritetet Kontraktues t&é pérmendur n& Nenin 1.1 jané t& detyruar t& pérdorin kété kontraté kornizé sa
heré gé& t& biejné malliéra {& pérmendura né 1.1. .

1.4 Kontrata hyné& né& fugi me 02.12.2025 dhe pérfundon née datén 01.12.2026. Kohézgjatja e kontratés
12 mua,j.

1.5 Pavarésisht paragrafit 1.4 kontrata mund t& hyjé n& fugi para datés sé& cekur né paragrafin 1.4 nése
shpenzohen sasité né kontratén paraprake. Nése kontrata hyné& né fugi mé herét ajo do t& pé&rfundoj
12 muaj nga data g& ka hyré né fugi. Hyrja né fugi bazuar né kété paragraf do té béhet pérmes
amandamentimit t& kontratés dhe nga AQP-ja do té njoftohen AK-té qé shirytézojné kété kontraté.

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté 24 oré nga koha e l&shimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues sipas Aneksit 1.

2.2 Vendi | dorézimit t& furnizimit do t& jet&: Vendi i pércaktuar nga Autoritetet kontraktuese té paraqitura
né& Aneksin 7 sipas Aneksit 1.

2.3 Inkotermi | zbatueshém do t& jets DDP1 (Dérgesat e Detyrés t& Paguara).

17 ppp - Dérgesat e Detyrés t& Paguara —incoterms 2010 Dhoma Neérkombétare e Tregtisé.




Neni 3 Origjina

31 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté t& origjinés sé furnizimeve, meé s& voni atéheré kur e
kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat
ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit té Doganave t¢ Bashkésisé Evropiane {Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombetare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 GCmimi

4.1 Crimet njési t& furnizimeve jané paragitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paraqitur nga
Furnizuesi. o ' .

Viera totale indikative e kontratés éshte 108,720.00 Euro. Deviiimi i lejuar nga viera fotale indikative
éshté +-30%. o o ' '

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pageseé qe Autoriteti Kontraktues i
ka borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé. ' o R :

4.3 Cmimet pér njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve per porosité e vendosura nén
keté kontraté kornizé

4.4  Pagesat do t& béhen ne pérputhje me Kushtet e Pergjithshme dhe té Veganta t& Kontratés.
Neni 5 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet riga dokumentet né vijim:

{(a) Kontrata Publike Kornizé;

{b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;

{c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés,

(d) Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

() Tenderi | Eurnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;

H Oferta financiare (Lista e Cmimeve),

(g) Aneksi 7 LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE/NJESIVE KERKUESE

5 2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né
raste t& paqartésisé ose divergjences, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané
dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim gé kané t& b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tietér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin
e saj té identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi q& dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit té saj, ai duhet ta thoté keté né
komunikatén e tij. Sa heré gé ka afat t& fundit per pranimin e komunikatés me shkrim, derguesi duhet
t& kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés se tij. N& té gjitha rastet, dérguesi duhet ti marré &
gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonj& njoftimi, pélgimi, miratimi, cerifikate, ose
vendimi, pérvec nése specifikohet ndryshe né njoftimin e till&, péigim, miratim, certifikaté apo vendim
do té jeté ne formé & shkruar dhe fjalét "njofto]”, "vértetoje", "mirato]" ose "vendosé "do t& shénohen
né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet
apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontrate ésht¢ pérgatitur né gjuhet Shgipe in né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.
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PJESA Il _E.30NTRAT§§ KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ &shté shénuar
né formularin e kontratés 18 nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shiojcat pér két& dhe t& gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q& kané vleré ekonomike, duke p&rfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikuit, 1éndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé i€ ngurté 1¢ iéngshme ose t& gazshme,

1.3 “"Autoriteti Kontraktues” do i€ thoté organizata e blerjes sé mallrave, sic éshté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat
e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do té thot& njé person fizik ose juridik q& éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dlspnznave &
késaj kontrate furnizon malira gé jané objekt | k&saj kontrate,

1.5 “Palé({t)” do (& thoté nénshkruesit e kontratés,

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare qé& pérbéjné rregullat ¢ interpretimit t& termave
tregtare gé pércakiojné ményrén, kostot dhe rrezu;et qé hdhen me transfenmm e produkteve nga furnizuesi tek
autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe licj t& specifikuar né kontraté, si dhe t&
vendosura dhe paketuara né ményrén.e pércaktuar né kontraté, -

1.8 “Cmimi | kontratés” do 1& thot& gmimi g i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& b&het né bazé t& kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbaijtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi | pjeséve rezervé q& | prodhon apo i distribuon furnizuesi dhef/ose detyrime té ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkieve.

1.10 “KPK" do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.

1.11 “KVK" do té thoté Kushtet e Veganta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji q& i percakion té gjitha céshitjet q& nuk jané & mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndermjet paléve hartohen n& gjuhén e specn" kuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes & cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé {& saj te njé pald e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet g&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé 18 saj, ose ndonjé péritim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pages&, né favor t& bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave gé& duhet té paguhen ose
qé do t& b&hen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dh&nies sé& & drejiés sé& Fumizuesit siguruesve té Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé
person tietér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit,

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés g& tashmé éshié realizuar ose pér pjesén gé nuk éshité bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet & plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé q& zbatohen pér dhénien
e kontratés pérvec né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t& sigurimit ose institucion {jetér financiar, -

Neni 4 Nén-kontrakfimi

4.1 Nénkontrata éshig valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson
realizimin e nié pjese t8 kontratés sé tij njé pale t& treté.

4.2 Elementet e kontraiés q& do t& nénkontraktchen dhe identiteti | nénkontrakiuesve i b&hen t& ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit te nénkontrakiuesve gjate implementimit te
kontratés, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontrakiues. Autoriteti kKontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dit& pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk
l&shohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Konirakiues. Te gjithé
nénkontraktuesit e propozuar dubet te pérmbushin ké&rkesat e p&rshtatshmérisé.




4.3 Autoritetl kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund 1&
siguroj, ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkie pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshié pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe €
agjentéve ose té punésuarve, né t& njgjtén ményre si po & ishin akte, gablme ose neglizhencé e Furnizuesit,
agjentéve té tij ose punsioréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese & kontratés ose aprovimi i
nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e iij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhduesh&m qé vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon
até 16 periudhés s& garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi,
Furnizuesi duhet qé, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés s& garancisé, {1 fransfercjé menjéheré te
Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autonteilt kontraktues perﬂtlmet e obllglme\re té tilla pér
kohézgjatjen e garancisé sé skaduar. : . :

Neni 5 Dhiénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i jap&
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur &shié e nevojshme, njé kopje t& skicave té pérgatitura pér realizimin e
kontratés dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tiera t& kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje fjera té
kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve fjera, né rast se aio mund té gienden. Pas 1&shimit 1& certifikatés
sé garancisé, ose pas pranimit final i€ saj, Furnizuesi i kthen autontetlt kontraktues t& gjitha sklcat specaf ikimet
dhe dokumentet tjera t& kontratés, '

5.2 Parveg nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera q& i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet ti komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak té autoritetit kontraktues. '

5.3 Autoriteti kontrakiues ka autoritetin pér i léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané & nevojshme pér ekzekutim & miré té kontratés dhe pér
kompensim démi nga ndonjé defekt t& saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulioret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontrakiues pér marrjen e kopjeve 18 ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves té cilat mund t& ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve t& 1if me koniraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

5.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dhé&nat mbi
furnizimet ashtu qé Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejef e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do & vendosé gé t& marré lejet e kérkuara apo licencat & importit brenda njé periudhe
té arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme t& Furnizuesit

" 7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltgsing e duhur duke pérfshiré, aty ku éshté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet & veprojé sipas urdhrave administrative gé i jep autoriteti kontraktues. Nése Fumnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri adminisirativ shkon pérej fushéveprimit 1 kontratés, al, duke iu ekspozuar
danimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda
30 ditésh pas pranimit i& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezuliohet pér shkak & kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligieve dhe rregulioreve né fugi né Republikén &
Kosovés dhe do 18 sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashiu i respektojné
dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rreguiioreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i traitojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér géllime & ekzekulimit t& kontratés, ai nuk do t&
publikojé ose shpalosé asnjé detaj t& konfratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nase Furnizues! éshié grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshchet pa péigimin paraprak me shkrim t&
Autoritetit kontraktues.
Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit & kontratés, furnizoj Autoritetin Kontrakiues me siguri pér
ekzekutim t& ploté dhe & mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do
t& ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér cfarédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté
dhe té duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria & ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén [V t& kontratés.

8.3 Pérvec asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shifjes, siguria e ekzekutimit do té 1éshohef
brenda 30 ditésh nga léshimi i ceriifikatés se pérkohshme & pranimit.




Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose biejé, transportoj, ruaj dhe shpérmdaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK,

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbaijé pérgjegjési té
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
léndime personale gg shkakiohen nga ekzekutimi | kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve & tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés
se Kosovés.

10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né gmimin e kontrakiuar,

10.3 Menaxheri i Projektit do té harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t& tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés sé fundit 1& vértetimit t&
pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e gmimit t& kontraktuar pér shkak t& ngritjes sé& tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furmnizuesi do fa sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat gé jané rezultat i p&rdorimit t&
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré sig éshté specifikuar né kontraté,
pérveg nése shkelja e fillé éshié rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti
kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekulimit-t& detyrave do té fillojé né datén e I&shimit 1& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve t& periudhés té cllat mund {€ lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Fumnizues mund {8 kérkojé zgjatje t& periudhés sé& ekzekutimit nése realizimi i kontratés s& tij vonohet, ose
pritet se do t& vonohet, pér ndoni&rén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontrakiues kané& prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike g& mund & ndlkome né dorézimin e furnizimeve, & cilat nuk kané mundur té
parashihen né ményré (& mjafiueshme nga nj& furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre gé jané shkaktuar pre| gabimit t&
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka d&shtuar t'i ploiésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhefose instalimit t¢ furnizimeve q& nuk jang pér shkak i€ gabimit té
Furnizuesit;

g) Forca madhore,

h) Shkage tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té& cilat nuk jané pér shkak & gabimit
t& Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& ket& vones&, Fumizues duhet ta lajmérojé autoriietin
kontraktues se ka pér géliim té& béjé kérkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér té cilén af konsideron se ka
t& drejté dhe, pérvec nése ka ndonjé marréveshje tietér ndérmjet Furnizuesit dhe auloritetit kontraktues, brenda
30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu gé té& mund t& kontrotiohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pé&r furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje té
periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin qé nuk i &shté dhéné e drejta pér zgjalje 1€ periudhés,

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin £ dorézoié ndonjé ose té gjitha mallrat ose té reaiizojé
shérbimet brenda limiteve kohore 1€ specifikuara n& kontraté, Auforiteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t& ket& té drejté, pér seclién dité q& Kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés s8 kontratés dhe datés aktuale & pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t& barabarta me
0,25% né dité té vierés s& furnizimeve t& pa dor&zuara deri né nj& maksimum prej 10 % té vierés totale té porosise.
Autoriteti Kontrakiues mund t& zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat




& démeve t& likuiduara nuk do t& prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i malirave parandaion pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara
t& parapara né paragrafin 14.1 do té liogariten né bazé té vierés totale t& porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontrakiues ka fituar té drejtén té kérkojé sé paku 10 % {& vierés sé porosise ai mundet, pasi
ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore
ekonomik:
- Autoritett Kontrakiues i cili ka bere porposine antlon porosine dhe ritenderon, dhe né kéte rast Furnizuesi nuk
do t& keté té drejlé pér kompensim. Furnizuesi giithashtu do té& jet& | detyruar té paguajé koston piotésuese dhe
_démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij, dhe B '
- te njoftoj Autoritetin Kontrakiues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellie té keqge & Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe t& konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, té garancisé s& performancés dhe dérgon shumén tek Autforiteti Kontraktues. '

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né cfarédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té
pezulicjé: ' s s ' : o

a. prodhimin e furnizimeve,
b. dorézimin e furnizimeve né vendin @ pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose .
c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin & pranimit. ' I

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do té mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t¢ jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar
nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por
instalimi | tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur n& lidhje me kéto masa mbrojtése do i shtohen ¢mimit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé 1€ shpenzimeve ploiésuese nése pezullimi éshté’

a) Zgjidhur né ményré t& ndryshme né kontraté, ose
b) &shté i nevojshém pér arsye t& Kkushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) &shté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d} éshté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonjé piese té saj pérderisa nevoja
e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontrakiues.

15.4 Furnizues nuk do té keté t& drejté pér shiesa né ¢cmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron auforitetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit 18 urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit s¢ ka pér géllim t& bejé
ankesé pér ta. ' .

15.5 Autoriteti kontraktues, pas kansultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhel/ose zgjatje
t& periudhés sé realizimit q& do & b&hen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményre t& drejté dhe t&
arsyeshme sipas mendimit té autoritelit koniraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 diié, dhe pezullimi nuk &sht& pér shkak t& gabimit té Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontrakiues, mund té kérkojé té vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose
té ndérpresé kontratén,

15.7 N& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés bhet e paviefshme pér shkak té gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezuliojé realizimin e Kontratés. Né rastet
kur ato gabime, parreguilsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé
t'i béjé pagesat ose mund ti kthejé shumat qé tashmé jané paguar, n& proporcion me réndésiné e gabimeve,
parregulisive ose mashtrimit.

15.8 Qallimi i pezullimit t& kontratés éshté qé i& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore & supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kang ndodhur né té vértetd. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés
do té rifillojé sa mé shpejt gé éshté e mundur. Gabimat pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené té giitha shkelje
té kontratés ose dispozitave rregullative gé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim gé shkakton ose qé& mund t&
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontrakfues.

Neni 16 Cilgsia e furnizimeve

16.1 Eurnizimet duhet ¥i plotésojné specifikimet teknike té paragitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe i€ jené
konform né t& giitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté,
t6 cilat duhet 1& mbahen n& dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé
realizimit t& kontratés.

16.2 T& gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK dubhet t& béhen me kérkesé t& dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do & sakiésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara
pér katé pranim sipas kontratés dhe t& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do té béhet pranimi né ményrén e




duhur. Materialet, artikujt dhe mostral e specifikuara né kérkesd duhet & certifikohen nga autoriteti kontraktues
se plotésojné kérkesat pér katé pranim para se té inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt g& do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve qé
do t& furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim
tietér zbulon defekte ose gabime, dhe né kéts rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit
mund t'i jepet mundésia ti riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt q& jané refuzuar, por kéto materiale
dhe artikuj do t& pranchen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até
ményré gé t& jeté i kénaqur autoriteti kontrakiues. '

Neni 17 inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé gé furnizimet & dorézohen né vendin e pranimit me kohé& g& ti mundésohet
autoritetit kontraktues té vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
véshtirésilé g& mund ti hasé né kéié aspekt, dhe atij nuk do ti lejohet gé t& paragesé ndonjé arsye pér vonesé.

172 Autoriteti kontraktues do 18 keté t& drejté q& heré pas here t& inspektojé, kontrollojg, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe i& kontroliojé pérparimin e pérgatities, fabrikimit apo prodhimit &
cfarédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas konfratés, né ményré gé &
pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& béhel né
vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né KVK.

17.3 Pér géllime t& testimeve dhe inspektimeve 1 filia, Furpizues do té: -

a) | japé autoritetit kontraklues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmeé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisie, vegla, pung, materiaie, skica dhe té dhéna té prodhimit g& zakonisht k&rkohen pér inspekiim dhe
testim;

b) T& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve,
¢) T'ijapé autoritetit kontraktues gasje né cfarédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

17.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontrakiues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet q&, pérveg nése ka marré udhézim tjetdr nga autoriteti kontraktues, té vazhdojé testimin, i cili do &
konsiderohet se éshté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi-menjéheré do i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet 1& rezultateve ié testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do ti
pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané Kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé fumnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do tia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tilté. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kérkojné qé
kéto teste t& pérsériten né t& njgjtat kushte dhe rethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé
ekspert i zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do t1 dorézohen autoritetit
Kkontraktues, | cili do t'| komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te fumnizuest, Rezultatet e ri-testimit do
té jend pérfundimtare. Kostoja e rl-testimit do 1& bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se éshié gabim
pas ri-testimit. ’

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti koniraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin
personave t& paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarries s& prodhimit dhe operimit, t& cilat informata
i kan& marré gjaté inspektimit dhe testimit.

‘Neni 18 Parimet t& pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& béhen n& Euro, Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t& b&hen
né Hlogafing bankare t& dhéné né Pjesén vV, ldentifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Furnizuesi. |
njéjti formuiar, qé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring
bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé& shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t& cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do t& jeté data né té cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do 1& jeté e pranueshme nése nuk ploiésohen njé ose
mé& shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezuliohet duke e fajméruar Furnizuesin & kérkesa pér pagesé& nuk mund
t& plotésohet sepse shuma nuk do té& paguhet pé&r shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbaitjesore
ose sepse ka déshmi qé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund té béhet njé inspektim i
menjéhershém pér qéliim té kontroliimeve tjera. Furnizues do té japé sgarime, modifikime apo informata té tiera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do t& llogaritet nga data né té cilén éshté regjistruar kérkesa
pér pagesé e pérgafitur né ményrén e duhur,

18.4 Pasi q& té ketd kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet q&, brenda dy muajsh pas
pagesés s& vonuar, té kérkojé interesin p&r pagesé t& vonuar me norme té re-zbritje gé zbatohet nga institucioni
léshues | Kosovés né ditén e paré t& muaijit né t& cilin ka skaduar afati | fundit, plus shtaté piké t& pérqindjes.




Interesi pér pagesé & vonuar do té zbatohet pér kohén g& kalon ndérmjet datés sé afatit t& fundit t& pagesés
(nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet ilogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 Té& gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi | periudhés sé dhéné né Nenin 18.2 do Ui japin t& drejté
Furnizuesit qé ose & mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér
Autoritetin kontraktues.

18.6 N rast se Autoriteti Kontraktues &shté duke bieré né emér t& Autoriteteve flera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj Kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi
mund t& informojé AQP-n& pér shkelje & tille. AQP mund t6 ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi | ndonjé
dhe i t& gjitha kontratave t& pérbashkéta kornizé t& konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet ti dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t& jené né pérgjegjési
1& Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t1 paketojé furnizimet ashtu sig kérkohet pér té parandaluar démtimin apo kegésimin e giendjes
sé tyre gjaté fransportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet & jeié i
mjaftueshém pér t& pérballuar pa kufizime, barfjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient te hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése
- gshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar {& furnizimeve, dhe mundésisé sé mungesés sé pajisjeve
pér bartje t& réndé né té gjitha pikat gjaté transitit. o '

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat e
dhéna né ményré & hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q& mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti
kontrakiues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t& keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jeté pérgjegiés pér dorézim né vendin e pranimit
t& t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, q& jané té nevojshme pér qéllime 1@ konfratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté né dispozicion pér
t& dy palét se dorézimi i furnizimeve gshfe béré né pajtim me kushtet e Kontratés. ’

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranchen derisa t& jené reafizuar verifikimet dhe testet e cakluara me shpenzime té
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dnefose né destinimin
final t& mallrave.

20.2 Autoriteti konfraktues, gjaté progresit t& dorézimit té furnizimeve dhe para se té merren furnizimet, duhet té
kets fuging qé té urdhérojé ose té vendosé:

a) hegjen nga vendii pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig éshté specifikuar ng urdhér, & € gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jang né pajtim me kontratén,

b) zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe t& pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh tesiet e méparshme & tyre ose pagesat
e pjesshme t& tyre, ose ndanjé instalim gé& lidhet me materialet, mjeshi&riné ose dizajnin pér t& cilin éshi@
pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit 1& autoritetit kontraktues nuk &sht& né pajtim me kontratén;

d) qé puna e béré ose malirat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
paijtim me koniratén, ose gé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné keérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpeijt q& éshté e mundur dhe me shpenzime & veta, duhet t evitojé defekiet e
specifikuara, Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté t&
punésojé persona tjeré pér ti zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet qé jané pasojé e kesaj, apo q& do &
shfagen pér shkak & késaj, Autoriteti kontraktues do ti zbresé nga paraté q& do té paguhen ose té cilat do t&
béhen obligim pér tiu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet q& nuk jané té cilésisé s& keérkuar do f& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve t& refuzuara. Shenja nuk duhet 1@ jeté e atillé gé t'i ndryshojé ato, apo & ndikojé né vierén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen
me t& drejté me shpenzim dhe me rrezik t& furnizuesit. Té gjitha punét q& pérfshijng materialet refuzuara do té

refuzohen.
Neni 21 Pranimi i pérkohsh&m

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t8 jené dorézuar né pajtim me kontratén, t
kené kaluar né ményré t& kénagshme testet e kérkuara, dhe t& jené autorizuar, si dhe té jet® l&shuar njé certifikaté
e pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderchet se &shigé léshuar.

21.2 Furnizuesi mund & baj# kérkese, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t&
pérkohshém atéheré kur furnizimet & jen& t& gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontrakiues brenda
30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do & veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:




-t I&shojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopie pér Autoritetin kontraktues duke
théng, nése kjo &shté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tierash, edhe datén né t& cilén sipas mendimit
t& tij jan& pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jan& t& gaishme pér pranim t& pérkohshém, ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit té tij
e kérkon Furnizuesi pér ta leshuar ceriifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashiézakonshme e b&jné & pamundur qé té vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
_periudhés sé fiksuar pér pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta
vértetuar pamundésing e tillg, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ase e
refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés ne té cilén kjo pamundési pushon sé& ekzistuari. Furnizuesi
nuk do 18 nxisé shfagjen e kétyre rmethanave pér té evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve né njé gjendje té .
pérshtatshme pér pranim. e o A ' '

24 4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka igshuar certifikatén né ditén e fundit
t& asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit 1& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuest do t& kelé té drejté té béje
kérkesé pér certifikaté t& veganté pér secilén pjesé. o o '

21.5 Né raste té dorézimit té pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon 1€ drejtén pérte dhéng& pranim té pjesshém
e t& pérkohshém. o R S -

'21.6 Pas prahimit & pérkohshém té furnizimeve, Furnizuest i ¢monton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
maierialet q& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratgs. Al gjithashtu do t& heqé ndonjé
mbeturiné apo pengesé dhe t& béjé ndonjé ndryshim té giendjes s& vendit té pranimit sig kérkohen né kontraté,

Neni 22 Obligimet pér garanci

22 1 Furnizuesi do t& garantojé gé furnizimet t& jend té reja, 1& papérdorura, & modeleve t& fundit dhe t& pérfshijé
t& gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté.
Furnizuesi do t& garantojé q& asnjé nga furnizimet {& mos kené defekt q& shkakiohet nga dizajni, materialel apo
mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e viefshme né até ményré qé sakiésohet né KVK,

222 Furnizuesi do té jeté pérgiegjés p&r ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve t&
cilat mund t& paragiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezuitojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés s& garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né& emér té tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defeklin ose démin sa mé shpejt & kjo t& mund &
praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né
t& cilén éshté béré nd&rmimi ose riparimi sipas vierésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do &
" vazhdohet vetém pér até pjesd té furnizimeve qé éshté ndikuar nga ndérrimi ape riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, attoriteti kontraktues do
ta lajmérojé Furnizuesin. Né&se Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njg dém brenda
afatit kohor & paraparé né njoftim, autoriteti kontrakiues mund té: .

a) t& korrigjojé defektin apo démin veté, ose té punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né & cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté
qé duhet t& paguhen ose garancité gé mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkont g& té merrni shumén e duhur
nga Furnizuesl; ose

¢} t& ndérpresé Kontratén.

225 Obligimet e mirémbaijtjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohé&zgjatja e
periudhés s& garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do t& jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén
e pranimit t& p&rkohshém,

Neni 23 Shérbimet pas-shifjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do 8 marré pérsipér té realizojé ose té& organizojé realizimin e mirémbaijtjes dhe t& riparimit &
furnizimeve dhe té sigurojé shpeijt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné qé Furnizuesi t& sigurojé ndonjé ose
t& gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet q& kané t& béjné me pjesét rezervé qé i prodhon apo
i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontrakiues mund té vendosé ti blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar g& ky
vendim nuk do fa lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes s& prodhimit t& pleséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoritefi
kontraktues p&r Ui mundésuar qé t& blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe
specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa




pagesé.
Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés s& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t&
periudhés s& fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidnur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontrakiues do t'i
léshojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontrakiues, duke cekur datén
né té cilén Furnizuesi | ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé qé autoriteti kontraktues
1& Jetdé | kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga
skadimi i periudhés s& garancisé ose menjgheré pasi riparimet eventuale gé jané kérkuar sipas Nenit 22 & jené
pérfunduar né ményré té tilé q& 18 jeté i kénagur auloriteti kontraktues. '

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderchet se éshié realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata
pérundimtare e pranimit ose derisa 1& konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten
té detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para léshimit té certifikatés pérfundimtare &
pranimit dhe té cilat kané mbetur & parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit.
Natyra dhe masa e obligimeve té filla do t& pércaktohen duke ju referuar dispozitave t& kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
25.2 Né rastet kur ndodﬁ njé shkelje e kontratés, pala édémtua_r do té keté t& drejte pér kéto kompensime:
a) démet; dhefose | | |
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té& pérgjithshme; ose
b} déme t& likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezuitojné nga zbatimi i masave t& parapara né kété nen do
t& zbatohen duke u zbritur nga shumat gé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

261 Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né '
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbaijtiesore nuk arrin t1 realizojé obligimet e veta sipas ké&saj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati té arsyesh&m & paralajmérimit t& dhéné nga autoritefi
koniraktues gé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas
koniratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin & duhur dhe me kohé té punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose éshté' neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna hga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré
né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato céshlje, ose &shté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé
né legjisiacionin apo né rregulioret naclonale,

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje qé ka t& béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé giykimi q& ka
fuging e res judicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjelfje t& réndé té kege jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti
té cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i &shté nénshtruar njé giykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje
né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal g& i démton interesat financiare té
Komuniteteve;

i) Fumnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure té dhénies sé njg granti t& financuar nga
buxheti | komunitetit, 8shié deklaruar se ka béré shkelie serioze t& kontratés pér mosrealizim & obiigimeve té
veta kontraktuese;

j) t& giitha madifikimet organizafive q& pérfshijng ndryshime n& personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né supiementin e kontratés;

k) shfaqget ndonjé paafiési fjetér ligicre qé i pengon realizimit t& kontratés;

) Furnizuesi nuk arrin t& japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi gé e jep garanciné apo
sigurimin mé & hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.




26.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj 1& drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraklues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé
palé té treté né emér t& Furnizuesit, Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet té pushojé sé
ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet qé mund t& jené paragitur tashmé.

26.3 Autoriieti Kontraktues, pas léshimit & njoftimit t& ndérprerjes sé€ kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin gé té
ndérmarré hapa t& menjéhershém pér ta pérmbyliur skzekutimin e furnizimeve né ményré t& shpejté dhe té
rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 N& rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpeijt qé t& jeté e mundur dhe né prani t& Furnizuesit
ose t& parfaqésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e
dorézuara dhe punés sé realizuar dhe t& béjé rexhistrimin e materialeve 18 furnizuara dhe t& papérdorura. Do t&
pérgatitet edhe njé dekiaraté e parave gé duhet 1'l paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit
Autoritetit kontraidues né datén e ndérpreries sé kontratés, o '

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar té béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t& jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& ket& 1€ drejté & marré nga Furnizuesi kosion ekstra, nése ka, té
furnizimeve ose do t& paguajé shumén gé duhet ti paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé& kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues & ndérpret kontratén, ai do té keté té drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet gé
i jané shkaktuar nén kushtet e kontraiés té parapara né Nenin 2 t& KVK. ' -

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasie ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues: : '

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat q& duhet té paguhen né ndonjé certifikaté t& igshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit.

. vazhdimisht nuk arrin ti plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dit¢, pér arsye q& nuk
jané specifikuar né kontraté ose q&é nuk mund ti atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do té bahet pa paragjykim pér ndonié té drejté apo autoritet fjeter éipas kontratés sé& Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Né rast t& ndérpreries sipas paragrafit (2) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguaje
Furnizuesin pér humbje ose dém gé mund ti jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka b&ré mosrespektim ose shkelje té obligimeve & saj sipas kontratés
nése realizimi i obligimeve té tila parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njg forcé madhore qé
shkakiohet pas datés kur kontrata hyn né fugi.

28.2 Pér géliime t& kétij Neni, termi "forcé madhore" do t& thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objekiit ose
crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin té deklaruara ose jo, bliokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshgitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tietér e ngjashme e paparashikuar gé éshté pérte] kontrollit t& paléve dhe nuk
mund t& pérballchet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar t& heqé doré nga
garancia e realizimit, démet e likulduara ose ndérprerja pér shkak 1& shkeljes nése, dhe deri né até masé sa,
vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshiimi pér i€ realizuar obligimet e tij me kontraté &shté rezultat i njé
ngjarjeje t& forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autariteti
kontraktues nuk do 18 jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje
nga Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Auloritetit kontraktues ose iloj
tjetér i deshtimit pér té kryer obligimet e tij éshté rezultat | forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund & ndikojé né
realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tietér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatjien e mundshme dhe efektin qé& kané gjasa ta kené rrethanat, Pérveg nése udhézohet ndryshe nga
autoritefi kontraktues me shkrim, Furnizuest do 1€ vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
&shté mjaft praktike, dhe té angazhojé & gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér t& plotésuar ndonjé obligim q&
ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do té zbatojé mjete té filla alternative
pérvec nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té& certifikohet nga autoriteti kontrakiues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet ti b&jné té gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né menyré migésore t& gjitha mosmarréveshjet gé
mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo 1€ shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me
shkrim pér géndrimet e iyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e
mundshme. Nése cilado palé e sheh t§ dobishme, palét do t& takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do & i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha




maksimale q& jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do 1€ jeté 30 dité nga fillimi | proceduraés. Nése pérpjekja pér i&
arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton té pérgjigjet me kohé& ndaj kérkesave pér zgjidhie, 18
dyja palét do t& jend t& lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme te procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes
duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes miqésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh & pérpigen
t& pajtohen pérmes institucionit té specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
filimit t& procedurés s& pajtimit, secila palé do t& keté té drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés
sé& zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund té amihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund t& kérkojé:

a) ose vendim nga giyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi n& pajtim me KVK..

322 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet le vendosin p&r ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi. : :




PJESA lll E KONTRATES

KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do té plotésojné dhefose ndryshojné KPK, Sa heré gé ka njé konflikt, dispozitat kétu do

t& mbizotérojné mbi ato té KPK

Kushtet e Pérgjithshme té

Amandamentimet/Modifikimi | Nenit pérkatés né KPK

Kontratés
Pérshkrimi i nenit Nr.
Nenit
Ligji i zbatueshém | 2.1 Ligjet e Kosovés gé jané né fugi do té zbatohen pér t& gjitha ¢eshtjet & nuk
dhe gjuha mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t& jeté gjykata
' pérkatése né Prishtiné.
2.2 Gjuha qé do té pérdorur do t& jeté gjuha shqipe.
Nen-kontraktimi 4 Autoriteti Konfraktues ne kété nen i referohet Agjencisé thdrqre fe
Prokurimit. ' '
Dhé&nia e 5 Autoriteti Kontraktues ne ké&té nen i referohet Agjencisé Qendrore te .
dokumenteve Prokurimit, ' '
Autoritetet kontraktuese gé& shfrytézojné kété kontraté, pas pranimit te
kopjes se nénshkruar te kontratés nga Agjencia Qendrore e Prokurimit,
#shté | obliguar ge ta hartoj Planin e Menaxhimit te Kontratés
Secili Autoritetet kontraktues qé shfrytézon kété kontraté do té emeérojé njé
pérfagésues si pik& koordinimi ndérmjet Autoritetit Kontraktues dhe
Furnizuesit i cili do t& jet& né& dispozicion ¢doheré q& kérkohet dhe do t&
keté autoritetin pér te marr vendime t& shpejta dhe té zgjidhe géshijet q&
fidhen me ekzekutimin e kontraiés
Ndihma lidhur me | 6 Autoriteti Kontraktues né kété nen i referohet Agjencis& Qendrore té
rregulioret vendore Prokurimit,
Obligimet e | 7.1 Kérkohet nga Furnizuesi qé té& marr nénshkrimet nga personeli i autorizuar
pergjithshme  te pér pranimin e mallit.
Furnizuesit
Furnizuesi, ne baza 3 mujore, do te raporfoj me shkrim, tek Agjencia
Qendrore e Prokurimit, lidhur me sasité e mallit t& dorézuar tek seciii
autoritet Kontraktues, né 3 mujorin e fundit t& kontratés Furnizuesi duhet té
raportoj né baza 1 mujore. Njé flete e veganté (sheet n& Excel) duhet te
pergatitet pér secilin Autoritet Kontraktues.
Raporti duhet minimum té parages Sasiné dhe llojin e produktit t&
dorézuara
Agjencia Qendrore e Prokurimit do te hartoj njé model te Raportit dhe do ta
dérgoj te Furnizuesi jo me vone se 20 dite nga né&nshkrimi i Konfraiés,
Obligohet furnizuesi qe ta shfrytézoj keté model te Raportit gjate raportimit
te AQP-ja.
AQP ka té drejt te kérkoj nga kontrakiuesi raportime mé t& shpeshta dhe
kjo do t& jeté obligim p&r kontraktuesin.
Mos raportimi me kohé prané AQP-s& nga ana e Furnizuesit, i lejon AQP-
né gé t& marré masa, si¢ éshté konfiskimi i garancionit t& ekzekutimit dhe
léshuarja e Referencés negative pér kontratén e nénshkruar.
Obligimet e | 7.2 Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet kontraktues
pérgjithshme  te gé shfrytézon kété kontraté.
Furnizuesit
Obligimet e | 7.4 Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.4 dhe 7.5 i referohet Agjencisé Qendrore
pérgjithshme  te | dhe te Prokurimit.
Furnizuesit 7.5

Kontraktuesi do t& eméroj nj¢ pérfagésues, i cili do t& veproj si piké
kontaktuese e Furnizuesit pér t& gjitha céshtjet ge lidhen me kontratén. Ky
pérfagésues apo zévendési i tij duhet te jete ne dispozicion ¢do here ge




k&rkohet dhe do te keté autoritetin e duhur pér te marre vendime te shpejta

dhe te zgjidhe géshtjet ge lidhen me ekzekutimin e kontratés.

Siguria e | 8.1 Shuma e Sigurisé s& Ekzekutimit éshté 10,872.00 Euro me validitet deri me
ekzekutimit datén 04.01.2027.
Periudha e 12 Kurdo ge ndonjéri nga Autoritetet Kontraktuese pale te késaj kontrate
| ekzekutimit & déshirojné qé i@ blejné produkte sipas késaj kontrate, duhet qé ¢ dérgojné
detyrave njé “Flete Porosi" apo "urdhér blerjes" tek Furnizuesi.
Zgjatja e periudhés | 13 Autoriteti Kontraktues né k&té nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues qé
sé ekzekutimit shfrytézon kété kontraté zgjatja e periudhés sé& ekzekutimit lejohet vetém
me aprovimin apo miratimin e kérkesés té béré nga kontraktuesi né AK.
Vonesat ne | 14 Autoriteti Kontraktues ne nenin 14.1 dhe 14.2 i referohet cilitdo autoritet
ekzekutim kontraktues gé shirytézon kété kontraté.
Suspendimi 15 Autoriteti Kontraktues ne nenin 15 i referohet cilitdo autoritet kontraktues
qé shirytézon kété kontraté.
Cilésia e | 16.1 Produkti duhet t& plotésoj standardet e pércaktuara nga institucionet
furnizimeve ' kompetente né Republikén e Kosovés gjaté gjithé kohés sé implementimit té
' kontratés (pra nése gjaté implementimit t& kontratés ndryshojné/plotésohen
kérkesat nga institucionet kompetente pérmes ligjitfudhézimit/vendimit ato
behen pjesé e kontratés dhe duhet té& respektohen nga kontraktuesi).
Cilesia e | 16.2 Autoritetet Kontraktuese qé shfrytézojné kété kontraté nuk |éshojné ndonjé
furnizimeve pranim te pérkohshém. Pasi q& t& dérgohet malli dhe nénshkruhet
fletépranimi nga njé person i autorizuar i Autoritetit Kontraktues malli do té
, konsiderohet si | pranuar pérkohésisht.
“Inspektimi dhe | 17.2° | Autoritetet Kontraktuese q& shfrytézojné kété kontraté kané té drejt té testoj
testimi produktin nése éshté konform standardeve té lejuara né RKS, Perfagésuesi
i institucionit pas pranimit t& produktit né pranin e kontraktuesit do ta njoftoj
pér testimin dhe ta ftoj kontraktuesin qé té jet& | pranishém gjaté dérgimit té
produktit pér testim. Né rast se rezultati nuk éshté konform standardeve té
lejuara né RKS kontraktuesit do ti ndérpritet kontrata dhe ti konfiskohet
sigurimi i ekzekutimit si dhe do té kérkohet kompensimi i kostove té testimit,
né rast se rezultati i testimit éshté konform standardeve t& lejuara né RKS
kostot e testimit do té barten nga institucioni q& ka dérguar produktin pér
testim.
Pagesat 18 Pagesa do té autorizohet dhe do t& béhet nga secili Autoritet Kontraktues q& '
shfrytézon kété kontraté pér sasiné e porositur nga AK pérkatés.
Faturat mund t& dorézohen né formé fizike ose elekironike,
Ofruesi i Shérbimeve duhet t& dorézoj tek secili autoritet kontraktues ge
shfrytézon kéta kontraté faturén pér porosit e atij autoritetf kontraktues.
Vonesa ne pagesa | 18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né
Nenin 18.2 t& kushteve t& pérgjithshme do t'i japin t& drejté kontraktuesit g&
t& mos e realizojé kontraign pér Autoritetin kontraktues qé nuk ka kryer
pagesat, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues
pérkatés dhe AQP-n&. Vendimi i kontraktuesit pér t& ndérpreré kontraten
pér ndonjé AK sipas kétij neni, ndikon né eliminimin e pragut minimal {-30%)
t& devijimit t& lejuar t& kontratés.
Dorézimi 10.3 Té gjitha kérkesat e Aneksit 1 jané pjesé e késaj kontrate dhe obligim i

kontraktuesit gé ti respekioj.

Furnizuesi do t'i barté té gjitha rreziget q& kané té b&jné me mallrat deri né
pranim. Furnizimet duhet té paketohen né meényré qé t&é parandalohet
démtimi i tyre deri né destinacionin e tyre.

Dérgesat do 1€ b&het brenda:

Lot 8 — 24 oré pas pranimit se "urdhér blerjes/ fleté porosi” nga Furnizuesi
Dorézimi zakonisht do t& béhet né njé dité pune dhe gjaté orarit té punés té
Autoritetit kontraktues ose para fillimit t& orarit té punés sipas porosisé sé




AK-s&. Né raste té kérkesés nga AK liferimi duhet té behet edhe né ditét e
fundjavés.

Tek secili pozicion i kontratés ku ceket ambalazhi éshté pér operatoret
ekonomik, pra kontraktuesit jané t& obliguar té sjellin produktin né& njérin nga
ambalazhet e cekura tek pérshkrimi | gmimit. Té gjitha opsionet qé jané tek
pérshkrimi i lejohen kontraktuesit ti liferoj. Pra qé& t€ jemi sa mé té garté —
Porosia nga AK-t&¢ duhet t& b&het me “Emri i Artikullit” ndérsa kontraktuesi
éshté i obliguar gé t& ofrojé produkte sipas “Pérshkrimit” dhe kur ka disa
opsione t& ambalazhit atéheré kontraktuesi duhet 1€ ofroj produktin me njérin
nga ato lloje t& ambalazhit. '

N& secilin rast {é liferimit t& produkteve transporti duhet t& kryhet me mjetet
adekuate gé kérkohet pér produktet ge do té liferohen, si dhe né momentin
e dorézimit té produkteve ato duhet t& kené temperaturén ashtu si¢ kérkohet
né ambalazhet e tyre apo edhe me standardet e pranueshme pér ato
produkte, N& rast se menaxheri i kontratés konstaton se produktet nuk jané
dorézuar né temperaturén e duhur nuk do té pranoj mailin si dhe do té& njoftoj
AQP-n& pér shgiptimin e vérejies ndaj kontraktuestt duke bashkangjltur
déshmité e duhura.

'Anullml i porosisé:

Autoriteti Kontraktues mund {é ndryshojé apo anulojé urdhrin pér furnizim
me njé njoftim paraprak me shkrim mé s& voni 24 oré para kohés sé liferimit
& porositur.

Verifikimi i] 20 Autoriteti Kontraktues ne k&té nen i referchet cilitdo autoritet kontraktues gé

operimeve shfrytézon kété kontraté.

Obligimet e | 224 Furnizuesi garanton & furnizimet jané né pajtueshmeéri t€ ploté me

garancionit ' specifikimet e kérkuara dhe standardet e pércakiuara nga institucionet
kompetente né Republikén e Kosovés gjaté gjithé kohés sé& implementimit
té  kontratés (pra nése gjaté implementimit ¢  konfratés
ndryshojné/plotésohen kérkesat nga institucionet kompetente pérmes
ligiit'udhézimitivendimit ato béhen pjesé e kontratés dhe duhet te
respektohen nga konfraktuesi). :

Ndérprerja e | 26 Autoriteti Kontraktues ne k&té nen i referohet Agjencisé Qendrore te

Kontratés nga Prokurimit.

Autoriteti

kontrakiues ) .

Ndérprerja e | 27 Autoriteti Kontraktues ne k&té nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues gé

Kontratés nga shirytézon kété kontraté.

Furnizuesi

Zgjidhja migésore | 29.2 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve te cilat mund te lindin gjaté

e
maosmarréveshjes

ekzekutimit se k&saj kontrate dhe se ésht& e mundur te zgjidhet ne ményré
migésore, pérgjegjés pér zgjidhjen e tyre do té jené personat pérgjegjés té
Autoritetit Kontraktues - AQP-sé, t& zyrtareve pérgjegjés t& Autoriteteve
Kontraktuese qé shfrytézojné kontratén dhe personat pérgjegjés té
Furnizuesit.




Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

Sipas nenit 94 te Ligjit te Prokurimit Publik Nr. 05/L-068 pér ndryshimin dhe plotésimin e Ligjit Nr. 04/1.-
042 pér Prokurimin Publik t& Republikés se Kosoveés, i ndryshuar dhe plotésuar me Ligjin Nr. 04/L-237,
ne kuadér te Ministrisé se Financave t& Republikés s& Kosovés éshié themeluar Agjencia Qendrore &
Prokurimit (AQP) . e SR ST

AQP sipas Ligjit pér Prokurim Publik t& Kosoveés, éshté pérgjegjése pér.

v Zhvillimin e prokurimeve t& pérbashkéta per Njésité Kérkuese, '
v Me kérkesén e Njésive Kérkuese, kryen akiivitetet e prokurimit ne emér te tyre; dhe
v Me kerkesén e Njésive Kérkuese, ndihmon né kryerjen e aktiviteteve té prokurimit.

Ne bazé té nenit 95 t& ligjit t& lartpérmendur dhe né bazé te Vendimit t& Qeverisé me nr.02-247 pér
implementimin e procedurave gendrore & prokurimit publik, miratuar né mbiledhjen e Qeverisé sé
Republikés sé& Kosovés me daté 31.01 2025, AQP &shté autorizuar qé t& filio] me procedurat gendrore
pér Furnizim me artikuj ushgimor né eméer t& Autoriteteve kontraktuese. PR S

Autoriteti Kontraktues (Agjencia Qendrore e Prokurimit) éshté duke identifikuar furnizuesit qé do té kené
kapacitetin pér t& furnizuar me produkte ushqimore Autoritetet Kontraktuese té identifikuara né Aneksin
7. Furnizuesit do t€ jen& pérgjegjés pér menaxhimin e pioté té furnizimit pér Autoritetet Kontraktuese té
identifikuara né& Aneksin 7. '

Rreziku i humbjes apo démtimit, te produkieve. ushqimore nga cilido shkak do t& jeté mbi Furnizuesin .
dhe do te pérballohet nga Furnizuesi deri ne kohen kur malirat te dorézohen né pronési te AK. '

AK te cilat jané te identifikuar ne Aneksin 7 kané t& drejté té refuzojné gdo dérgesé e cila déshton né
parmbushjen e specifikimeve minimale t& cilesise t& percaktuara né kete specifikim teknik dhe me
standerdet e pranuar né Republikén e Kosoves.

Agjencia Qendrore e Prokurimit pas nanshkrimit te kontratés do te shpérndaje kontratén tek secili
Autoritet Kontraktues | identifikuar ne Aneksin 7. Kontrata e nénshkruar do te publikohet né webfagen
e AQP-sé. ' :

- Furnizuesi do t& emérojé njé pérfaqésues, i cili do t& veprojé si piké kontaktuese e Furnizuesit pér t&
gjitha ¢éshtjet g& lidhen me kontratén. Ky parfaqésues apo zévendesi i fij do té keté autoritetin e duhur
p&r t& marré vendime té shpejta dhe t& zgjidhé geshtjet gé lidhen me ekzekutimin e kontrates.

Cdo AK i specifikuar ne Aneksin 7 do t& emérojé njé menaxher t& kontratés i cili do ¢ jete edhe piké
kontaktuese ndermjet Autoritetit kontraktues dhe OE i cili do té keté autoritetin pér t& marré vendime té
~ shpejta dhe t& zgjidhé ¢éshtjet g€ fidhen me ekzekutimin e kontratés.

Te gjithé artikujt né momentin e dorézimit duhet t& kené afat pérdorimi s& paku 50% t& afatit t&
pérdorimit té deklaruar nga prodhuesi.

Té gjitha dérgesat e produkteve ushgimore me origjine shtazore, duhet té shogérohen me certifikaté
veterinare- shéndetésore (therjes ose produktit) t& léshuara nga inspektorati veterinar i brendshém
ose aj kufitar té AUV-s& .

Produkti duhet t& plotésoj standardet e pércaktuara nga institucionet kompetente né Republikén e
Kosovés gjaté gjithé kohés sé implementimit t& kontratés (pra nése gjaté implementimit t& kontratés
ndryshojné/plotésohen kérkesat nga instifucionet kompetente pérmes ligiitfudhezimit/vendimit ato
b&hen pjesé e kontratés dhe duhet té respektohen nga kontraktuesi), gjithashtu edhe ambalazhi i secilit
produkt duhet té jete sipas standardeve t& industrisé pérkatése dhe te ofrojé siguring e nevojshém per
ruajtjen e produktit. Né& secilin rast ambalazhet duhet t& jené sipas standardeve t& industrive pérkatese
si dhe t& jené té sigurta.

Secili institucion ka te drejt t& b&jé ekzaminimin fiziko-kimik dhe bakteriologjik t& mishit né Institutin
Kombétar te Shéndetésisé Publike si dhe testoj produktin nése éshte komfor standardeve té lejuara né




RKS, Perfagésuesi i institucionit pas pranimit t& produktit né pranin e kontraktuesit do ta njoftoj pér
testimin dhe ta fioj kontraktuesin qé té jeté i pranishém gjaté dérgimit t& produktit pér testim. Né rast se
rezultati nuk &shté komfor standardeve t& lejuara né RKS me kérkesén e autoritetit duke ia bashkéngjite
deshmité dhe arsyet, kontraktuesit do ti ndérpritet kontrata dhe ti konfiskohet sigurimi i ekzekutimit si
dhe do t& kerkohet kompensimi i testimit/ekzaminimit do t& barten nga institucioni gé ka dérguar
produktin pér testim

Pér liferimin e produkteve institucioni do t& caktoj njé vend gjaté porosisé apo nése ka disa pika ku
duhet t& dérgohen produktet, institucioni duhet t& saktésoj se cila porosi né cilin vend duhet t& dérgohet.
Kontraktuesi éshté i obliguar t& dérgoj produktet deri tek vendi/hapgsira i caktuar (institucioni pér njé
porosi mund té caktojé vetém njé vend/hapésiré ndérsa bartja brenda institucionit éshié pérgjegjési e
institucionit ndérsa institucioni ka té drejt t& béjé disa porosi pér disa vende né rastet kur institucioni ka
hapésira/objekte né vende t& ndryshme).

N& secilin rast t& liferimit t& produkteve transporti duhet té kryhet me mjetet adekuate gé kérkohet pér
produktet q& do t& liferohen, si dhe né momentin e dorézimit t& produkteve ato duhet & kené
temperaturén ashtu sic kérkohet né ambalazhet e tyre apo edhe me standardet e pranueshme pér ato
produkte. N& rast se menaxheri i kontratés konstaton se produktet nuk jané dorézuar né temperaturén
e duhur nuk do t& pranoj mallin si dhe do té njoftoj AQP-né pér shgiptimin e vérejtjes ndaj kontraktuesit
duke bashkangjitur déshmité e duhura. = -~ -

Specifikacioni pér Lot 6,7,8,9 dhe 10
Produkti duhet t& plotésoj standardet dhe pjekja duhet t& jeté e duhura. Lejohet devijimi né peshén e
produktit deri né -5% pas pjekjes (duke pasur parasysh q& gjaté pjekjes mund té keté ndryshim ne

peshén e produktit) pér devijimi mbi peshén e caktuar {+) nuk ka kufizime.

Liferimi duhet t& béhet brenda 24 oréve nga porosia né adresén e pércaktuar nga AK gé dérgon
porosiné.

Produktet duhet t& jené t& pjekura né ditén e liferimit.
Ambalazhimi deri né liferim duhet t& jeté i sigurt dhe né ambalazhe té pastér.

Buka (pozicioni 1 dhe 2) duhet t& jeté e preré dhe e ambalazhuar né gese najloni.




Aneksi 7 LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE/NJESIVE
KERKUESE

Pjesal Lot 8
Nr. Autoriteti kontraktues
1 Komuna Degan
2 Komuna Pejé
3 Komuna Gjakové
4 Komuna Prizren
5 | quuna Suhareké
6 Komuna Rahovec
7 Komuna Kling
3 Komuna Istog
9 Komuna Malishevé
10 Komuna Junik
11 Komuna Mamushg
12 Spitalet* né Komunat & lartcekura.
13 MPB dhe MFPT SHFSH / SHPMPF / ISSH / Qendra e Arsimit Profesional —~
Pér pikat né komunat e lartcekura.

Shénim: Né Pjesén/Lot 8 pérfshihen té gjitha institucionet e Komunave té paraqitura
me larté, Spitalet qé gjenden né territorin ¢ Komunave té lartcekura, MPB dhe MFPT
SHFSH / SHPMPF / ISSH / Qendra e Arsimit Profesional — Pér pikat né komunat e
lartcekura.




Prokurimi; UA/2016-25-4995-1-1-1

Nr i brendshém:

Tituli: Furnizim me artikuj ushqimor

6 - Lot 8 - Furnizim me buké dhe bruméra té tjera
Lot 9 - Furnizim me buké dhe bruméra té tjera

8 - Lot 10 - Furnizim me buké dhe bruméra {€ tjera

Kodi i tenderit: UA/2016-25-4995-1-1-1
Data: 22.07.2025

Lista e dokumenteve té tenderit mbéshtetése

Nr. Dokument
1, 1.Deklaratat Nen Betim.pdf
2. 2.Dokumentet e Biznesit SWEET.pd{
3. 3.Dokumentet e Biznesit.pdf
4, 4. Konzerciumi.pdf
. 5. 5.Vendimi per regjistrim.pdf
6. 6.Qarkullimi SWEET Bakery.pdf
7. 7.Qarkullimi Sofra e Hasit SHPK.pdf
8 8.Lista e Kontratave SWEET Bakery SHPK.pdf
9. 9.Lista e Kontratave Sofra e Hasit SHPK.pdf
10. 10.Lista e Kontratave.pdf
11 11.Sigurimi Tenderit Lot 8.pdf
12. 12.Sigurimi Tenderit Lot 9.pdf
13. 13.Sigurimi Tenderit Lot 10.pdf
14. 14.Deklarata per Specifika Teknike.pdf
18, 15.Deklarata per Malirat e ofruar sipas Aneksit 1 dhe Pershkrimit te
cmimve.pdf
16. 16.So0fra e Hasit SH.P.K. 2023 HACCP en.pdf
17. 17.50fra e Hasit SH.P.K. 2023 22000 en.pdf
18. 18.Kontrata dhe Referenca.pdf

Pérshkrimi i gmimeve

Nr Emértimi i grupit Dokumenti

1. Lot 8 - Furnizim me buké dhe  Paramasa Lot 8.pdf
bruméra té {jera

2. Lot 9 - Furnizim me buké dhe  Paramasa Lot 9.paf
bruméra té tjera

3 Lot 10 - Furpizim me buké dhe Paramasa Lot 10.pdf
bruméra té tjera
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AUTORITETI KONTRAKTUES

Agjencia Qendrore e Prokruimit , Ndertesa e Germis, 10000, Prishting,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit: '
Nr i Prokurimit: UA/2016-25-4995-1-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: Grup i Operatoréve Ekonomlk SWEET Bakery SH.P.K.; Sofra ¢ Hasit
SH.P.K., Ali Hadri, 20000, Prizren, Kosové

E-mail: sweethakeryshpk@gmail.com

Personi kontaktues: Gazmend Hoti
Telefoni: 044432242

Faxi:

Numri fiskal:

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):

Partneri 1.

Emri i kompanisé: Sofra e Hasit SH.P.K.

Numri fiskal: 811865677

- Vend-Selia: rr. Rezistenca e Marsit, 20000, Prizren, Kosové

Partneri 2. .

Emri i kompanisé: SWEET Bakery SH.P.K.

Numri fiskal: 812021525

Vend-Selia: Ali Hadri, 20000, Prizren, Kosové
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FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa 1. Formulari i Tenderit
Numér té Prokurimit: UA/2016-25-4995-1-1-1
Titulli i kontratés: Furnizim me artikuj ushgimor

Si pérgjigje ndaj letrés suaj t€ ftesés pér te tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, t&€ poshté
nénshkruarit, deklarojmé g&: : :

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht permbajtjet e dos_]es sé tenderit. Ne prano_}me dlsp021tat e
saj né t€rési, pa rezervim ose kufizim. .

2. Ne ofrojmé t& dorézojmé, né pajtim me kushtet e dosgjes s& tendent dhe afatet kohore t& paraqitura,
pa rezervé apo kufizim:

6 Lot 8 - Furnizim me buk& dhe bruméra té tjera

3. Cmimi total i tenderit &shté:

108,720.00 EUR

4, Ky tender &shté valid pér njé perindhé prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale pér dorézim t&
tendergve.

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér t€ sigurojmé njé siguri t& ekzelautimit para
nénshkrimit t& kontratés

6. Ne e b&jmé kété kérkesé, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium t& udhéhequr nga [shéno emrin e udhéhegésit]. Ne konfirmojmé g€ nuk jemi duke
tenderuar pér t& njé&jtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfinmojmé, si partner né konsorcium, se
t& gjith& partnerét, bashkérisht dhe ve¢ e veg, jané t€ detyruar me ligj pér realizim t€ kontratés; se
partneri kryesor éshté i autorizuar t& obligojé dhe t& marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér t&
secilit anétar qé realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, &shté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se t& gjithé partnerdt né ndérmarrjen ¢ pérbashkét/konsorcium jang t& obliguar t&€ mbeten
né ndérmarrjen ¢ pérbashkét/konsorcinm gjaté t&ré periudhés s& realizimit t& kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t€ kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé g€ &
gjitha informatat e pasakta ose jo t€ plota t& cilat jepen me géllim né k&té konkurrim, mund té kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera t& financuara nga BKK

8. Theksojmé q& Autoriteti kontraktues nuk &shté i obliguar t& vazhdojé me kété fiesé dhe gé e
rezervon t& drejtén pér t& dhéné vetém njé pjesé t& kontratés. Al nuk do t& shkaktoj& detyrime ndaj

B66 Formulari | dor&zimit te tenderit
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Rfuga AllHadri,.
Prizren '

Data eregilstrinitt;

‘Datum registracije:

Date of registration:

0710312023

_ ormakoz.
" Data/ Diste / Datur

Nérishifiml / Signap / Potpls |
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Ministrstvo Indi

‘ e gul {
M e ) I nw------

Repnb ka Kosova Republt of Kosovo
Vlada » -Govemnme 1

Ministrin ¢ 10&#&&15@.

CERTIFIKATE E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIHI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

Uojibiznestt:
. Pus_wni tip*
Business type:

-‘gﬁ.dresa:
Adresa:
‘Address:

Data é regjistrimit:
‘Datum reglstracije;
Date of registration:

- 0471072021
Data / Date f Datum

Nr.ser. / Ser:br. / Ser. No.:

£mel tregtar/ l?gguatkd -I_m_é i Commercial name

ShoqEri mi; pEthcngsi 18 kuftzuara’
Pasttvo sa c,grani&uom odgovomo&m

Limited Liabilities Compames

Rruga Rexistenca e Marsit, W
Prizren

Q4noe1

.1‘
!

10122895
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& ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A /Insurance Company J.5.C, Gﬂttha qe duhet ta keni

Deklaraté e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT
Pjesé pérberése e Polices me Nr. 144685

Pér Agjencia Qendrore e Prokruimit
( Emri i "Autoritetit Kontraktues" )

Né emér té SWEET Bakery SH.P.K.
(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit né vazhdim Operaratori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit té prokurimit: Furnizim me artikuj ushqimor - Lot 8 - Furnizim me buké dhe bruméra té
tiera
Nr. prokurimit: UA/2016-25-4995-1-1-1 , Nr. brendshé&m: UA/2016-25-4995-1-1-1

Garancion me kérkesé té paré

Derisa operatori ekonomik | lartécekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar dosjes sé tenderit me humer té prokurimit té lartécekur té dérguar nga autoriteti kontraktues,

dhe ngase tenderuesi déshiron té depozitoi garancing né shumén e saktésuar né dosjen e tenderit,

dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit kété garanci.

Andaj me kété konfirmojmeé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té operatorit ekonomik, deri né
njé shume totale: 10,872.00€ zotohemi té ju paguajmé, gé me kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cilen
deklarohet mospérputhja e njérit nga kushtet né vijim:

a. Autoriteti kontraktues konstaton né bazé té déshmive té vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar gé té ekzekutojé kontraténe e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme
substanciale dhe/ose shpenzime té médha pér mbylljen e kontratés né fjalg, dhe;

b, Operatori ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet pa
U paguar shumé punétorée, nénkontraktoré dhe/ose furnizues té materialeve.

Pagesa ne shumén e limituar prej 10,872.00%€ sic éshté lartcekur, pa pasur nevojé té verteton| apo té tregoni
arsyet ose shkaget e kérkesés tuaj, apo pér shumeén e specifikuar kétu.

Kjo siguri viené 398 dité kalendarike prej 02.12.2025 deri mé& 04.01.2027

Me plotésimin e detyrimeve ndaj Pérfituesit té Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta pér ta
rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumén e paguar pérfituesit, me té gjitha té drejtat dhe mjetet ligjore deri
né pérmbushjen e térésishme té detyrimeve.

Data I&shimit: 08,10.2025
Nénshkrifmi dhe vula e garantuesit

SR 0_&/

/

Ky garancion i nénshtrohet rregullave uniforme pér garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr, 758,

KS8" ELSIG" Sh.a Prishting, Adresa: Rr. “Tringé Ismaijli"-nr,3

Tel: +383 (0) 38 221 112: Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



- Caktimi i menaxherit te projektit
. SWEET Bakery SH.P. K. ‘me sell ne Pnzren me qelhm te reahznmm sa me te suksesshem te -
-pro;ekm e cakton st menaxher te kontrates. . N = L .
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