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KONTRATA PUBLIKE KORN#ZE, KUSHTET & ANEKSET E NDELIDHURA

PJESA |E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE
AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT, (né& vazhdim "Autoriteti Kontrakiues"}, né njérén ané;
Dhe

Operatorit Ekonomik: " Ko - Bake " Sh.p.k.. me adresé: Maxhistralja Prishtin Shkup km

7, Gracanic; Email: mfo@ko-bakl com; (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané
pajtuar te lidhin njé kontrate pubiike pér furnizim me:

Furnizim me artikuj ushqimor - Lot 9 - Furnizim me buké dhe bruméra té tjera
me numér identifikues; UAI2016-25-4995-1-1-1/C757 .

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé &shté t& krijoj kushtet duke perfshlre gmumet dhe rregullat e
implementimit pér dorézimin e mallrave né vulm _

Furnizim me buké dhe bruméra té tjera =
Autoriteti Kontraktues béné blerjen né emér té Autoriteteve tjera Kontraktuese

Pérdorimi | késaj Kontrate Publike Kornizé &shté obliguese pér té gjitha Autoritetet Kontraktuese té
specifikuara né Aneksin 7 t& Dosjes s& Tenderit gé &shté pjesé e késaj kontrate.

Gjaté implementimit t& kontratés mund t& shtohen autoritete tjera nése do t& formohen gjaté késaj kohe
apo nése ju lind nevoja pér kéto produkie apo nése kané arsyetim tjera objektiv pér mungesén e tyre
né Aneksin 7, né kéto raste AQP do ju mundésoj shirytézimin e kontratés pas kérkesés sé tyre dhe
vlerésimit nga AQP-ja.

1.2 Kontrata publike kornizé do té implementohet me "vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo
qé Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet fjetér Kontraktues i p&rfshiré né kété kontrate, tenton t&
biejé artikuj né bazé té késaj kontrate publike kornizé, duhet q& t€ dérgojé “porosing” tek furnizuesi,
duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasit® e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, té pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jang vet&m sasi indikative.
Autoritetet Kontraktues t& pérmendur né Nenin 1.1 jané & detyruar té pérdorin kété kontraté kornizé sa
heré g& té blejné maligra t& pérmendura né 1.1. .

1.4 Kontrata hyné& né fugi me 02,12.2028 dhe perfundon né datén 01.12.2028. Kohézgjatja e kontratés
12 muaj.

1.6 Pavarésisht paragrafit 1.4 kontrata mund té hyjé né fuqi para datés sé& cekur né paragrafin 1.4 nése
shpenzohen sasité né kontratén paraprake. Nése kontrata hyn& né fugi mé herét ajo do té pérfundoj
12 muaj nga data q& ka hyré né fugi. Hyrja n& fugi bazuar né kété paragraf do t& béhet pérmes
amandamentimit t& kontratés dhe nga AQP-ja do t& njoftohen AK-1& qé shirytézojné keté kontraté.

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté 24 oré nga koha e l&éshimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit
Kontrakiues sipas Aneksit 1.

2.2 Vendi i dorézimit té furnizimit do té jeté: Vendii pércaktuar nga Autoritetet kontrakiuese té paraqgitura
n& Aneksin 7 sipas Aneksit 1.

2.3 Inkotermi | zbatueshém do té jetée DDP1 (Dérgesat e Detyrés t& Paguara).

17 ppP - Dérgesat e Detyrés té Paguara ~incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.




Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté té origjinés sé& furnizimeve, mé sé& voni atéheré kur e
kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t& keté si rezultat
ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do té pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t& Bashkésisé Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fialé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimet njési té furnizimeve jané paragitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paragitur nga
Furnizuesi. '

Viera totale indikative e kontratés éshte 89,550,00 Euro, Devijimi i lejuar nga vlera totale indikative
éshté +/-30%.

4.2 Cmimi i permendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet {& jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i
ka borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet pér njési jané fikse dhe nuk do ti nenshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén
ké&té kontraté kornizé

44  Pagesat do té béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe té Veganta t& Kontratés.
Neni 5 Rendii pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata p&rbé&het nga dokumentet né vijim:

{a) Kontrata Publike Kornizé,

() Kushtet e Veganta t& Kontratés,

(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

(d) Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

(e) Tendert i Furnizuesit, duke pé&rfshiré Specifikimet Teknike;

H Oferta financiare (Lista @ Cmimeve);

(9) Aneksi 7 LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE/NJESIVE KERKUESE

5.2 Dokumentet & ndryshme & e pé&rbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra fjetrén; dhe né
raste t& pagartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilin jané
dhéné me sipér. '

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim gé& kané t& b&né me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe numrin
e saj té identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, email ose t& dorézohen personalisht.

8.2 Nése personi gé& dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré gé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet
té kérkoje vértetim té pranimit t¢ komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té
gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikchet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tills, pé&lgim, miratim, certifikaté apo vendim
do t& jeté né formé t& shkruar dhe fjaiét "njofto]", "vértetoj@”, "miratoj’ ose "vendosé "do té shénohen
né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet té mbahet
apo vonchet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshte pérgatitur né gjuhet Shqipe in né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.
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PJESA il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni 1 Pérkufizimet

1.1 "Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshié shénuar
né formularin e Kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré 18 gjitha shiojeat pér kété dhe té gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale gé kané vieré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, l&ndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté té 1éngshme ose t& gazshme.

1.3 "Autoriteti Kontraktues” do t& thoté organizata e blerjes sé malirave, si¢ 8shté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat
e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do & thoté njé person fizik ose juridik qé &shté paié e kesaj kontrate dhe sipas dispozitave t&
késaj kontrate furnizen mallra qé jané objekt | k&saj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té& thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare q& pérbéjné rregullat e interpretimit t& termave
tregtare qé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreZIqet qé lidhen me transfenmm e produkteve nga furanU&Sl tek
autoriteti kontraktues. L _ .

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj te spemf kuar né kontraté, si dhe té
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté, o

1.8 *Cmimi i kontratés” do t& thoté ¢mimi qé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rreguilimet ose hegjet, si mund t& béhet né bazé t& konfratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do & thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi | pjeséve rezervé g& i pradhon apo i distribuori furnizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK" do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

1.11 “KVK” do té thoté Kushtet e Vecanta {& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshé&m

2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji qé i pércakion té gjitha céshtjet gé nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet _e_shk;u_ara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& ;eté valid vetém nése ka marréveshje 1& shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon .

kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesd 18 saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve té& Furnizuesit, ¥ shumave g& duhet t& paguhen ose
qé do t& béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies 38 t& drejtés s& Furnizuesit siguruesve té Furnizuesit pér 18 kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetdr | detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér geéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontrakiues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén gé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet 18 plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien
e kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar,

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marrdveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson
realizimin e njé pjese té kontratés sé& tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés gé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i b&hen t& ditura Autoritedit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
kontratés, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk
léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjith
nénkontrakiuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pérshtatshmérisé.




4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megiithaté mund &
siguroj, kKu e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontrakiuesve té& vet si dhe té
agjentéve ose t& punésuarve, né té njéjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furhizuesit,
agjentéve té tij ose punétordve & tij. Aprovimi i nénkontraktimit & ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i
nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontrakiues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontrakiuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém q& vazhdon pér njé periudhé gé e tejkaion
até té periudhés s& garancisé nén konfraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi,
Furnizuesi duhet g8, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisg, ti transferoj@ menjéheré te
Autoriteti kontrakiues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontrakiues, pérfitimet e obligimeve té tilla p&r
kohézgjatjen e garancisé sé skaduar,

Neni & Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi | kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Furnizuesit pa pagesé atéherd kur 8shté e nevojshme, njé kopje t& skicave t& pérgatitura pér realizimin e
kontratés dhe kopje & specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera &
kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund & gjenden. Pas léshimit t& certifikatés
s& garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furmzuesn i kthen autontet]t kontraktues té gjitha skicat, specifi ktmet
dhe dokumentet tjera t& kontratés. '

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime 1& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tiera qé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet ti komumkohen nje pale té treté nga Fumizuesi pa
pajtim paraprak t& autoritetit kontrakiues. '

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér i léshuar Furnizuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané t& nevojshme pér ekzekutim té miré t& kontratés dhe pér
kompensim démi nga ndonjé defekt t& saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves t& cilat mund {8 ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit {8 obligimeve t& tij me kontraté. Autoriteti kontrakiues mund ta japé ndihmén e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime & Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi
furnizimet ashtu q& Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e k&rkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé gé t& marré lejet e k&rkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe ‘
té arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés,

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme t& Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshiré, aty ku éshté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té& tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime. '

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrafive q& i jep autoriteti kontrakiues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit p&r shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke | paraqitur arsyet e tif brenda
30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'l respekiojé dhe t& veprojé sipas & gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e
Kosovés dhe do té sigurcjé qé personelii tj, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné
dhe t& veprojné sipas kétyre ligieve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me konfratén si private dhe

konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime t& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do t& .

publikojé ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t& ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té sakiésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do
té ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbijeje q& &shté pasojé e mosekzekutimit t& ploté
dhe t& duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formeén e dhéné né pjesén 1V 18 kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& l18shohet
brenda 30 ditésh nga [8shimi i certifikatés se pérkohshme t& pranimit.




Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallirat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht {e konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, fransportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit té Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do & mbajé pérgjegjési té
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat nga paiét e treta pér dém ndaj pronés ose
léndime personale qé shkakiohen nga ekzekutimi | kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontrakiuesve dhe
punéloréve té tyre,

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér t& gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés
se Kosovés.

10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderchet se jané pérfshiré n& ¢mimin e kontrakiuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontrakiuar nése konstaton se ka ngrifje té fatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés sé fundit t& vértetimit 1
pranimit te mailirave. ' '

10.4 Menaxheri | Projektit nuk do & lejojé ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak t& ngritjes sé tatimeve
dhefose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé Furnizivesi.

Neni 11 - Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat gé jané rezultat i pé&rdorimit t&
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar né kontraté,
pérveg nése shkelja e tillé dshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti
kontrakiues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e l&shimit & Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve t& periudhés té cilat mund t& lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés s& ekzekufimit

13.1 Furnizues mund té ké&rkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose
pritet se do té vonohet, p&r ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraklues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike n& vendin e autoritelit kontrakiues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike g& mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur t&
parashihen né ményré t& mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q& kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre q& jané shkakiuar prej gabimit t&
furnizuesit; ' '

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve qé& nuk jané pér shkak t& gabimit 18
Furnizuesit;

g} Forca madhore;

h} Shkaqge tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe té cilat nuk jané p&r shkak t& gabimit
té& Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund 1€ keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin
kontrakiues se ka pér qéllim té bé&jé kérkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér & cilén ai konsideron se ka
t& drejté dhe, pérve¢ nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda
30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu gé t& mund té kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteli kontraktues do ta lejojg kété zgjatje &
periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin gé nuk i éshtd dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ase t& gjitha mallrat ose t& realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraklues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera & tij sipas kontratés, do € keté & drejté, pér secilén dité gé kalon ndérmjet
skadimit té periudhés sé& kontratés dhe datés aktuale t€ pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara & barabarta me
0,25% né dité té vlerés sé furnizimeve & pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vlerés totaie & porosise,
Autoriteti Kontraktues mund t& zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat




e démeve té likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mailrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara
té parapara né paragrafin 14.1 do té llogariten né bazé té vierés totale t& porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé s& paku 10 % t& vlerés sé porosise ai mundet, pasi
ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

Ne rast se Autorifeti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Auforifeteve fjera Kontraktuese, me nje operatore
ekonomik.
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk
do t& keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashiu do té jet& i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij, dhe
- te njofto] Autoritetin Kontraktues i cili ka udh&hequr prokurimin pér sjellje t& keqe & Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t& konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, té garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér admlmstralw né gfarédo kohe ta UdhEZOJE Furnizuesin gé té
pezutojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kchén e specifikuar per doremm ose
c. :nstahmln e furnizimeve qé jané dorezuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurcjné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkegésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa &shté kérkuar
nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me Kontratén, por
instalimi i tyre &shté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfagur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen gmimit té kontratés.
Furnizuesi nuk do & marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezuilimi éshté:

a) Zgjidhur n& ményré t& ndryshme né kontraté, ose
b) éshié i nevajshém pér arsye {8 kushteve t& zakonshme klfimatike né vendin e pranimit;
¢) éshté | nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t& kontratés ose té ndonjé pjese t& saj pérderisa nevo;a
e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do té keté t& drejté pér shtesa né& ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit té urdhrit pér té pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim té b&jé
ankesé pér ta. '

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsuitimit me Furnizuesin, do té pércaktojé ato pagesa plotésuese dhefose zgjatje
té periudhés sé realizimit & do t& béhen nga Fumizues pérkitazi me kété ankesé né ményré 18 drejté dhe té
arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dit&, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak & gabimit t& Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund & kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose
té ndérpresé kontratén.

15.7 N& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér shkak & gabimeve
pérmbaijtjesore, parregulisive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet
kur ato gabime, parregullsi ose mashitrime i atribuochen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé
t'i b&jg pagesat ose mund ti kthejé shumat qé& tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qallimi i pezullimit t& kontratés éshié gé té verifikohet nése gabimet p&rmbaijtjesore té supozuara si dhe
parregulisité apo mashtrimet kané ndodhur né té vértetd. Nése ato nuk mund té& konfirmohen, realizimi i kontratés
do té rifillojé sa mé shpeijt g& éshté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsitd do té jené t& gjitha shkelje
té kontratés ose dispozitave rreguliative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose qé mund té
shkakiojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura né kontraté né t& gjitha aspekiet dhe té jené
konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté,
t& cilat duhet t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé
realizimit t& kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& b&hen me kérkesé té& dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. Né kérkesé do 1é sakiésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara
pér kiété pranim sipas kontratés dhe té tregoié numrin e sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e




duhur. Materiaiet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t& cerifikohen nga autoriteti kontraktues
se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se {8 inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt & do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim té& komponentéve qé
do té furnizohen jané pranuar teknikisht né k&t& ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé konfrollim
tjetér zbulon defekle ose gabime, dhe né kété rast ato duhet té& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit
mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i p&rmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale
dhe artikuj do t& pranchen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até
ményré gé t& jeté i kEnaqur autoriteti kontrakiues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojg gé& furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé t'i mundésohet
autoritetit kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve, Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
véshtirésité gé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet & t& paragesé ndonjé arsye pér vonessé.

17.2 Autoriteti kontraktues do té ket& t& drejté q& heré pas here & inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrolloj& pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit {&
cfarédo artikulli gé& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré gé té
pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do té béhet né
vendin & prodhimit, fabrikimit, pérgatities ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né KvK.

17.3 Pér gallime té testimeve dhe inspektimeve t& tilla, Furnizues do té:

a) | japé autoritetit kontrakiues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe & dhéna té prodhimit g& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe
tostim: = IS Sk o r i

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
c) Tijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

17.4 Nése pérfagésuesi | Autoriteti Kontraktues nuk &shié prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet gé, pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontrakiues, t& vazhdojé testimin, | cilii do té
- konsidercohet se &shté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do-t'i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet {8 rezultateve 8 testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t'i
prancjé rezuitatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet | kan& kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e fumnizuesit lidhur me kétg,

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do tia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontrakiues ose Furnizues mund té kérkojné qé
kéto teste t& pérsériten né té njgjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t& testohen nga njé
ekspert i zgjedhur me marréveshje t& ndérsjellé. T& gjitha raportet e testimit do t'i dor&zohen autoritefit
kontraktues, i cili do t7 komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do
té jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do & bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se éshté gabim
pas ri-testimi, .

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do ti shpalosin
personave & paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé& prodhimit dhe operimit, té cilat informata
i kan& marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet t& pérgjithshme t& pagesave

18.1 Pagesat do t& b&hen né Euro, Pagesat ge duhet te bé&hen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do té bé&hen
né llogaring bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q& e plotéson Furnizuesi. |
njgjti formular, gé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring
bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t& cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé &shté regjistruar nga departamenti pérkatés, Data e pagesés do t& jel@ data né té cilén
debitohet Hogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose
mé shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezuilohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund
t& plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jang dorézuar dokumentet e duhura pérmbaijtjesore
ose sepse ka déshmi q& shpenzimi mund t& mos jets legjitim. Né rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i
menjéhershém pér qéllim t& konfrollimeve tjera. Furnizues do t& japé sgarime, modifikime apo informata t& tjera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do t& llogaritet nga data né t& cilén &shté regjistruar kérkesa
pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur,

18.4 Pasi gé té keté kaluar afatl i fundit i dhéné né& Nenin 18.2, Furnizues mundet gé, brenda dy muajsh pas
pagesés sé vonuar, 8 kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritje gé zbatohet nga institucioni
léshues | Kosovés né ditdn e paré t8 muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérgindjes.




Interesi pér pagesd t& vonuar do té zbatohet pér kohén gé kalon ndérmjet datés sé afafit t& fundit 18 pagesés
{nuk pérfshihet) dhe datés né té& cilén debitohet llogaria e Autoritetit konfraktues (pérfshihet).

18.5 Té& gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i perfudhés s& dhéné né Nenin 18.2 do t'i japin t& drejié
Furnizuesit gé ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paraiaimérim prej 30 ditgsh pér
Autoritetin kontraktues.

18.6 Né rast se Autoriteti Kontrakiues éshté duke bleré né emér té Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontrakiues nuk plot&son obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obiigimet e Nenit 18.2 furnizuesi
mund & informojg AQP-né pér shkelje & tillé. AQP mund & ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé
dhe i té gjitha kontratave t& pérbashkéta kornizé té konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té jené né pérgjegjési
t& Furnizuesit deri né pranimin e tyre {& pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes
5& tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, sic &shté dhé&né né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i
mjaftueshém pér té pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtien né& ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshiaten, nése
éshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furanlmeve dhe mundeStse L7z ] mungesés sé pa_usqeve .
pér bartje t& réndé né té gjitha pikat gjaté transitit. ' '

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené né pajtim me kérkesat e
dhéna né ményré & hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshlmeve qé mund te urdhérohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar '
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontrakiues. Furnizuesi do 18 jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit
té t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, qé jané t& nevojshme pér géllime té kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se 8shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim q& éshté né dispozicion pér
té dy palét se dorézimi i furnizimeve &shié béré né pajtim me kushtet e kontratés. ’

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa té jend realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t&
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né piké&n e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit té dorézimit t& furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet té
keté fuging qé t&é urdhé&rojé ose té vendosé:

a) heqgjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig éshté specifikuar né urdhér, té té gjitha
furnizimeve {& cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jang né pajtim me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe t& pérshtatshme;

¢)  hegjen dhe ri-instalimin e miré t€ pajisjeve, pa marré parasysh testet & méparshme té tyre ose pagesat
e pjesshme té tyre, ose ndonj& instalim q& lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér {é cilin éshté
pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit 1& autoritetit Kontraktues nuk éshi& né pajtim me kontratén;

d) & puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt q& éshtd e mundur dhe me shpenzime t& veta, duhet t'i evitojé defektet e
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontrakiues do té keté t& drejté té
punésojé persona fjeré pér i zbatuar urdhrat dhe 18 gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo qé do t8
shfagen pér shkak t& késaj, Autoriteti kontraktues do ti zbresé nga paraté q& do & paguhen ose {& cilat do té
béhen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet g& nuk jané t& cilésisé sé& kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve t& refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé gé t'i ndryshojé ato, apo té ndikcjé né vlerén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti
kontrakiues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti kontrakiues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen
me t& drejtd me shpenzim dhe me rezik t& furnizuesit. Té gjitha punét q& pérfshijné materialet e refuzuara do té
refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i
kené kaluar né ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe t& jené autorizuar, si dhe té jeté leshuar njé certifikaté
e pranimit t& pérkohshé&m ose nése konsiderohet se éshté léshuar.

21.2 Furnizuesi mund t& béjé kérkess, duke lajméruar autoritetin kontrakiues, pér njé certifikaté té pranimit @
pérkohshém atéheré kur furnizimet té jené t& gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda
30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshié:




- t'i léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohsh&m me njé kopje pér Autoritetin kontrakiues duke
th&né, nése kjo éshté e pérshitatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né t& cilén sipas mendimit
t& tij jan& pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- t& refuzojd aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin {é cilin, sipas mendimit & tij
e kérkon Furnizuesi pér ta [éshuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t& pamundur gé {& vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraklues e pérgatit njé dekiaraté pér ta
vértetuar pamundésing e tillg, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e
refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né t& cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi
nuk do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér {& evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve né njé gjendje t&
pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& l&shojé certifikatén e pranimit t& p&rkohshé&m ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do 18 konsiderchet se ka 18shuar certifikatén né ditén e fundit
té asaj periudhe, pérvec né rastet kur cerlifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohst se pérbén cerlifikaté té
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Fumizuesi do t& kelé t& drejté & béje
kérkesé pér cerfifikaté {8 vegantd pér secilén pjesé.

21.5 Né raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér t& dhéné pranim té pjesshém
e té pérkohshé&m.

21.6 Pas prahimit & pérkohshé&m t& furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe | heq strukiurat e pérkochshme dhe
materialet g& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do té hegé ndonjé
mbeturing apo pengesé dhe t& b&jé ndonjé ndryshim & gjendjes s& vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 - Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t& garantojé qé furnizimet t& jené té reja, té papérdorura, 1€ modeleve té& fundit dhe té pérfshijé
t& gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté.
Furnizuesi do t& garantojé g& asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt q& shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mjeshiéria. Kjo garanci do té mbetet e viefshme né até ményré gé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do té jetd pérgjegjés pér ménjanimin ¢ defekteve, ose démeve né& ndonjé pjesé té furnizimeve t&
cilat mund t& paragiten, apo t& ndodhin gjaté pertudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s& gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga
Furnizuest; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emer té tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defekdin ose démin sa mé shpejt g& kjo t& mund t&
praktikchet. Periudha e garancisé pér 18 gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né
t& cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do &
vazhdchet vetém pér até pjesé t& furnizimeve qé &shié ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nese shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s& garancisé, autoriteti kontraktues do
ta lajmérojé Fumizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund t&:

a) té korrigjojé defekiin apo démin velté, ose t& punésojé diké tietér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontrakiues do té zbritet nga paraté
qé duhet & paguhen ose garancité gé mbahen prej Furnizuesit ose nga t& dy;

b) né rast se nuk ka sasi {& duhur ose asnjé garanci nuk éshié efektive kérkoni qé t& merrmni shumén e duhur
nga Furnizuesi; ose

c) té ndérpresé kontratén.

22,5 Obiigimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e
periudhés s& garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Perludha e garancisé do té fillojé né datén
e pranimit t& pérkohshém,

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do & jepen né pajtim me t€ dhé&nat e parapara né KVK,
Furnizuesi do t& marré pérsipér & realizojé ose té organizojé realizimin e mirémbajties dhe & riparimit t&
furnizimeve dhe 18 sigurojé shpejt pjesét rezervd. KVK mund t& saktésojné q& Furnizuesi t& sigurojé ndonjé ose
té gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé& kané 18 béjné me pjesét rezervé gé i prodhon apo
i distribuon Furnizuest:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé {'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar q& ky
vendim nuk do ta liroj& Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) n& rast t& ndérprerjes sé& prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet t@ lajmérohet paraprakisht Autoriteti
kontraktues pér t'i mundasuar qé & blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe
specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa




pagesé.
Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé&, pas skadimit té
periudhés sé& fundif, dhe atéheré kur t& jené zgjidhur té gjitha defekiet apo démet, autoriteti kontrakiues do 1
l&shojé Furnizuesit njg certifikatd t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetlt kontraktues, duke cekur datén
né té cilén Furnizuesi i ka piotésuar obligimet e {ij sipas kontratés dhe né ményré té tillé g& autoriteti kontraktues
t& jeté | kénaqur, Cerlifikata finale e pranimit do t& léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga
skadimi | periudhés s& garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale gé jané kérkuar sipas Nenit 22 t& jené
pérfunduar né ményré té tiié q& t& jeté | kénaqur autoriteti kontrakiues.

242 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshié realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa 1€ konsiderohet se kjo &shié nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh i&shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do té mbeten
@ detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para l&shimit t& certifikatés pérfundimtare t8
pranimit dhe té cilat kang mbetur t& parealizuara né kohén kur léshohet cerlifikata pérfundimtare e pranimit.
Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do té pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés. .

Neni 25 Shkelja e kontratés

25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t£ shiyejé ndonjé nga obligimet & veta me kontraté.

25,2 Né rastet kur ndodh njé shkeljie e.kontratés, pala e démtuar do té_keté_té drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose B - ' e o
b} ndérprerjen e kontratés,

25,3 Pérveg masave té sipérpgrmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund té jené:

a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme,

25 4 Mbulimi | démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do
té zbatohen duke u zbritur nga shumat g& duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e méposhime:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbaijtiesore nuk arrin ti realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizues! déshton né pérmbushjen brenda njé afati € arsyeshém té paralajmérimit t& dh&né nga autoriteti
kontraktues qé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe té cllat ndikojn& né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose 8shté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti
kontraktues; -

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontraién pa autorizim nga Autoriteti kontrakiues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshié duke u mbyliur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré
né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshirohet procedurave ligjore lidhur me
ato gashije, ose éshté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé
né legjistacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi &shté dénuar pér njé shkelje gé ka t& béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka
fuginé e res judicata;

9) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé & kege jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeli
t8 cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi | éshté nénshtruar nj& gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje
n& ndonj@ organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjet&r ilegal qé& i démton Interesat financiare té
Komuniteteve;

i} Furnizuesi , pas njé procedure fjetér t& prokurimit ose procedure té& dhénies sé njé granti t& financuar nga
buxheti i komunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés p&r mosrealizim t& obligimeve &
veta kontraktuese;

J) té gjitha modifikimet organizative gé pérfshijn& ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistirohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore qé | pengon realizimit t& kontratés;

I) Furnizuesi nuk arrin té japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garanciné apo
sigurimin mé & hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tjj.




26.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontrakiues dhe
Furnizuesit sipas kontratés, Autoriteti kontraktues, pas k&saj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé
palé t& treté né emér & Furnizuesit. Detyrimi | Furnizuesit pér & shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé s&
ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet gé mund té jené paraqitur tashme.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit & njoftimit té ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé {&
ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyilur ekzekutimin e fumnizimeve né ményré té shpejté dhe &
wegulit dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet,

26.4 N rast {& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt gé té jeté e mundur dhe né prani t& Fumizuesit
ose t& pérfagésuesve & tij ose duke u béré atyre thirjen e duhur, do ta pérgafisé njé raport mbi furnizimet e
dorézuara dhe punés sé realizuar dhe t& béjé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe t& papérdorura. Do té
pérgatitet edhe njé deklaraté e parave qé& duhet ti paguhen Furnizuesit dhe parave g& i ka borxh Fumizuesit
Autoriletit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés. :

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do & jeté i obliguar té béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t& jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té
furnizimeve ose do & paguajé shumén gé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontrakiues e ndérpret kontratén, ai do 18 keté té drejté & mané nga Furnizuesi humbjet g&
i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nemn 218 KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dlte parapraklsht mund ta ndérpresé kontratén
nése Autorifeti kontraktues

-« nuk arrin ti paguajé Furnizuesit shumat g& duhet té paguhen né ndonjé certifikaté t& léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit té afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- e pezulion dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye gé nuk
jané specifikuar né kontraté ose qé nuk mund ti atribuohen Furnizuesit.

27.2'Ndérprerja do té béhet pa parégjykim pér ndonjé té drejté apé autoritet tjetér sipas kontratés s& Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Né rast té ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoritet! kontrakiues do ta paguajé
Furnizuesin p&r humbje ose dém gé mund t'l jeté shkaktuar Fumizuesi.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderchet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obiigimeve 16 saj sipas kontratés
nése realizimi i obligimeve t& tila parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njg forcé madhore gé
shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

28.2 Pér géllime t& kéti} Neni, termi "forcé madhore" do t& thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
grregullimet tjera industriale, veprimet & armikut publik, luftérat gofshin t& deklaruara ose jo, bilokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshqitiet e fokés, térmetet, shiréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar gé éshté pértej kontroliit t& paléve dhe nuk
mund té pérbalichet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do t& jeté i detyruar 1€ hegé doré nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té& shkeljes nése, dhe deri né até masé s,
vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté &shté rezultat i njé
ngjarjeje té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti
kontraktues nuk do t& jeté i detyruar té paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje
nga Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj
tjetér i déshiimit pér té kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t& ndikojé né
realizimin e obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén,
kohezgjatien e mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat. Pé&rveg nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé Ui realizojé obligimet e ti] sipas kontratés pérderisa
&shté mjaft praktike, dhe t& angazhojé 18 gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér & plotésuar ndonjé obligim qé
ngjarja e forcés madhore té mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do té zbatojé mjete té tilla alternative
pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave té autoritetit kontrakiues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t& certifikchet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i béjné té gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet qé
mund té ndadhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me
shkrim pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata Konsiderojné se éshté e
mundshme. Nése cilade palé e sheh t& dobishme, palét do t& takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha




maksimale qé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té
arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton & pérgjigiet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, 18

dyja palét do té jené t& lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes sé& mosmarréveshjes
duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh t€ pérpigen
t& pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund $& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés s& pajtimit, secila palé do & keté té drejtd t& vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés
s& zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjygésore

30.1 Nése nuk mund té& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nge fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b} kurdo ge palét pajtohen vendim arbifrimi né pajtim me KVK.,

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi. :




PJESA Il E KONTRATES

KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré gé ka njé konfliki, dispozitat kétu do
t& mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme té

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kontratés
Pérshkrimi i nenit Nr.
Nenit

Ligji i zbatueshém | 2.1 Ligjet e Kosovés gé jané né fugi do té zbatohen pér té gjitha ¢éshijet q& nuk

dhe gjuha mhulohen nga dispozitat e kontrates Juridiksioni do t& jetd gjykata
pérkatése né Prishting. .

2.2 Gjuha qé do té pérdorur do té_jeté_gjuha shqipe.

Nen-kontraktimi 4 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te
Prokurimit, - T

Dhénia e |5 Autoriteti Kontraktues ne kete nen i referohet Agjencisé Qendrore te

dokumenteve - Prokurimit. :
Autoritetet kontraktuese g# shfrytézo;ne kete kontratg, pas pranimit te
kopjes se nénshkruar te kontratés nga Agjencia Qendrore e Prokurimit,
&shté i obliguar ge ta hartoj Planin e Menaxhimit te Kontratés :
Secili Autoritetet kontraktues qé shfrytézon keété kontrate do t& emérojé njé
pérfagésues si piké koordinimi ndérmjet Autoritetit Kontrakiues dhe
Furnizuesit i cili do te jeté né dispozicion ¢doheré gé kérkohet dhe do t&
keté autoritetin pér te marr vendime t& shpejta dhe t& zgjidhe ¢éshijet qé
lidhen me ekzekutimin e kontratés

Ndihma lidhur me | 6 Autoriteti Kontraktues né& két& nen i referohet Agjencisé Qendrore &

rregulioret vendore Prokurimit.

Obligimet e | 7.1 Keérkohet nga Furnizuesi g& t& marr nénshkrimet nga personeli i autorizuar

pérgjithshme  te pé&r pranimin e mailit,

Furnizuesit
Furnizuesi, ne haza 3 mujore, do te raporioj me shkrim, tek Agjencia
Qendrore e Prokurimit, lidhur me sasité e mailit t& dorézuar tek secili
autoritet Kontraktues, né 3 mujorin e fundit t& kontratés Furnizuesi duhet t&
raportoj n& baza 1 mujore. Njé flete e veganté (sheet né Excel) duhet te
pergatitet pér secilin Autoritet Kontraktues. :
Raporti duhet minimum té& parages Sasiné dhe llojin & produkiit t&
dorézuara
Agjencia Qendrore e Prokurimit do te hartoj nj& model te Raportit dhe do ta
dérgoj te Furnizuesi jo me vone se 20 dite nga nénshkrimi i kontratés.
Obligohet furnizuesi qe ta shirytézoj keté model te Raportit gjate raportimit
te AQP-ja.
AQP ka té drejt te kérkoj nga kontraktuesi raportime mé té shpeshta dhe
kjo do t& jeté obligim pér kontraktuesin.
Mos raportimi me kohé prang& AQP-s& nga ana & Furnizuesit, i lejon AQP-
né gé té marré masa, sic éshté konfiskimi i garancionit t& ekzekutimit dhe
léshuarja e Referencés negative pér kontratén e nénshkruar.

Obligimet e |72 Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet kontraktues

pergjithshme  te gé shfrytézon kété kontraté.

Furnizuesit

Obligimet e | 74 Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.4 dhe 7.5 i referohet Agjencisé Qendrore

pérgjithshme  te | dhe te Prokurimit.

Furnizuesit 7.5

Kontraktuesi do t& eméroj njé pérfagésues, | cili do t& veproj si piké
kontakiuese e Furnizuesit pér té gjitha céshtjet ge lidhen me kontratén. Ky

pérfagésues apo zévendési i tij duhet te jete ne dispozicion ¢do here ge




kérkohet dhe do te keté autoritetin e duhur pér te marre vendime te shpejta
dhe te zgjidhe géshtjet ge lidhen me ekzekutimin e kontratés.

Sigurla e
ekzekutimit

8.1

Shuma e Sigurisé sé Ekzekutimit &shté 8,955.00 Euro me validitet deri me
datén 04.01.2027.

Periudha e
ekzekutimit te
detyrave

12

Kurdo ge ndonjéri nga Autorifetet Kontrakiuese pale te késaj kontrate
deshirojné qé te blejné produkte sipas késaj kontrate, duhet gé t& dérgojné
njé “Flete Porosi" apo "urdhér blerjes”" tek Furnizuesi.

Zgjatja e periudhés
s ekzekutimit

13

Autoriteti Kontraktues né kété nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues q&
shirytézon kété kontraté zgjatja e periudhés sé ekzekutimit lejohet vetém
me aprovimin apo miratimin e kérkesés té béré nga kontraktuesi né AK.

Vonesat ne
ekzekutim

14

Autoriteti Kontraktues ne nenin 14.1 dhe 14.2 i referohet cilitdo autoritet
kontrakiues gé shfrytézon kété kontraté.

Suspendimi

15

Autoriteti Kontraktues ne nenin 15 i referohet cilitdo autoritet kontraktues
qé shfrytézon keété kontraté. -

Cilésia e
furnizimeve

16.1

Produkti duhet t& plotésoj standardet e pércaktuara nga institucionet
kompetente né Republikén e Kosovés gjaté gjithé kohés s& implementimit té
kontratés {pra nése gjaté implementimit t& kontratgs ndryshojné/plotésohen
kérkesat nga institucionet kompetente pérmes ligjit/udhézimit/vendimit ato
béhen pjesé e kontratés dhe duhet t& respektohen nga kontraktuesi).

Cilésia e
furnizimeve

16.2

Autoritetet Kontraktuese gé shfrytézojné kété kontraté nuk [éshojné ndonjé
pranim te pérkohshém. Pasi g& t& dérgohet malli dhe nénshkruhet
fletépranimi nga njé person i autorizuar i Auteritetit Kontraktues malli do té
konsiderchet si i pranuar pérkohésisht.

Inspektimi =~ dhe
testimi

17.2

Autoritetet Kontraktuese qé shfrytézojné kété kontraté kané t& drejt t& testoj
produktin nése éshté konform standardeve 1@ lejuara né RKS, Pérfagésuesi
i institucionit pas pranimit t& produktit né pranin e kontraktuesit do ta njoftoj
pér testimin dhe ta ftoj kontraktuesin g& té jeté i pranishém gjaté dérgimit t&
produktit pér testim. Né rast se rezultati nuk éshté konform standardeve té
lejuara né RKS kontrakiuesit do ti ndérpritet kontrata dhe ti konfiskohet
sigurimi i ekzekutimit si dhe do t& kérkohet kompensimi i kostove té& testimit,
né rast se rezultati i testimit éshté konform standardeve t& legjuara né RKS
kostot e testimit do t& barten nga institucioni g& ka dérguar produktin pér
testim.

Pagesat

18

Pagesa do t& autorizohet dhe do té b&het nga secili Autoritet Kontraktues q&
shfrytézon katé kontraté pér sasiné e porositur nga AK pérkatés. -

Faturat mund t& dorézohen né formé fizike ose eiektronike.

Ofruesi i Shérbimeve duhet t& dorézoj tek secili autoritet kontraktues qé
shfrytézon kéte kontraté faturén pér porosit e atij autoriteti kontraktues.

Vonesa ne pagesa

18.5

Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né
Nenin 18.2 t& kushteve té pérgjithshme do t'i japin té drejté kontrakiuesit g&
té mos e realizoj@ kontratén pér Autoritetin kontraktues q& nuk ka kryer
pagesat, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues
pérkatés dhe AQP-naé. Vendimi i kontrakiuesit pér t& ndérpreré kontratén
pér ndonjé AK sipas kétij neni, ndikon né eliminimin e pragut minimal (-30%)
t& devijimit t& lejuar té kontratés.

Dorézimi

19.3

Té gjitha kérkesat & Aneksit 1 jang pjesé e k&saj kontrate dhe obligim i
kontraktuesit gé ti respektoj.

Furnizuesi do ti bart t& gjitha rreziget q& kané& {& b&jné me malirat deri né
pranim. Furnizimet duhet {& paketohen né ményré g& f& parandalohet
démtimi i tyre deri né destinacionin e tyre.

Dérgesat do té béhet brenda:

Lot 9 — 24 oré pas pranimit se "urdhér blerjes/ fleté porosi" nga Furnizuesi
Dorézimi zakonisht do 1@ béhet né njé dité pune dhe gjaté orarit té punés te
Autoritetit kontrakiues ose para fillimit t& orarit té punés sipas porosisé sé




AK-sé&. Né raste & kérkesés nga AK liferimi duhet t& behet edhe né ditét e
fundjavés.

Tek secili pozicion | kontratés ku ceket ambalazhi &sht& pé&r operatoret
ekonomik, pra kontraktuesit jané t& obliguar & sjellin produktin né njérin nga
ambalazhet e cekura tek p&rshkrimi i gmimit. T gjitha opsionet g& jané tek
pershkrimi i lejohen kontraktuesit ti liferoj. Pra qé 18 jemi sa mé t& qarté —
Porosia nga AK-t& duhet t& béhet me "Emri i Artikullit” ndérsa kontraktuesi
éshté i obliguar qé t& ofrojé produkie sipas “Pérshkrimit” dhe kur ka disa
opsione t& ambalazhit atéheré kontrakiuesi duhet t& ofroj produktin me njérin
nga ato llojie t& ambalazhit.

Né secilin rast t& liferimit t& produkteve transporti duhet té kryhet me mjetet
adekuate qé kérkohet pér produkiet qé do té liferohen, si dhe né momentin
e dorézimit t& produkteve ato duhet t& kené temperaturén ashtu si¢ kérkohet
né ambalazhet e tyre apo edhe me standardet e pranueshme pér ato
produkte. Né rast se menaxheri i kontratés konstaton se produktet nuk jané
dorézuar né temperaturén e duhur nuk do t& pranoj mallin si dhe do té njoftg]
AQP-né per shqiptimin e vérejtjes ndaj kontraktue31t duke bashkangjltur
déshmlte e duhura. .

Anulimi i porosisé:

Autoriteti Kontraktues mund té ndryshOJe apo anulojé urdhrin pér furnizim
me njé njoftim paraprak me shkrim mé sé& voni 24 oré para kohés sé liferimit
t& porositur.

Verifikimi i | 20 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet cilitdo autoritet kontrakfues qé

operimeve shfrytézon kété kontraté.

Obligimet e | 221 Furnizuesi garanton gé& furnizimet jané né pajtueshméri t& ploté me

garancionit specifikimet e kérkuara dhe ‘standardet e pércaktuara nga institucionet
kompetente né Republikén e Kosovés gjaté gjithé kohés sé implementimit
t& koniratés (pra nése gjaté implementimit {& kontratés
ndryshojné/plotéschen kérkesat nga institucionet kompetente pérmes
ligjifudhezimit/vendimit ato b&hen pjesé e kontrateés dhe duhet &
respektohen nga kontraktuesi).

Ndérprerja e | 26 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet Agjencisé Qendrore te

Kontratés nga Prokurimit.

Autoriteti

kontraktues

Ndérprerja e | 27 Autoriteti Kontraktues ne kété nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues qe

Kontratés nga shfrytézon keté kontrate.

Furnizuesi

Zgjidhja migésore | 29.2 Cdo mosmarréveshje nd&rmjet paléve te ciiat mund te lindin gjaté

e
mosmarréveshjes

ekzekutimit se k&saj kontrate dhe se éshté e mundur te zgjidhet ne ményré
migésore, pérgjegjés pér zgjidhjen e tyre do t& jené personat pérgjegjés té
Autoritetit Kontraktues - AQP-s&, t& zyrtareve pérgjegjés t& Autoriteteve
Kontraktuese q& shfrytézojné kontratén dhe personat pérgjegjés té
Furnizuesit.




Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

Sipas nenit 94 te Ligjit te Prokurimit Publik Nr. 056/L.-068 pér ndryshimin dhe plotésimin e Ligjit Nr. 04/L-
042 pér Prokurimin Publik t& Republikés se Kosovés, | ndryshuar dhe plotésuar me Ligjin Nr. 04/L-237,
ne kuadér te Ministrisé se Financave té Republikés sé Kosovés ashié themeluar Agjencia Qendrore e
Prokurimit ({AQP) .

AQP sipas Ligjit per Prokurim Publik t& Kosovés, éshté pérgjegjése pér:

v Zhvillimin e prokurimeve t& pérbashkata pér Njésite Kérkuese;
v Me kérkesén e Njésive Kérkuese, kryen aktivitetet @ prokurimit ne emér te tyre; dhe
v Me kérkesén e Njésive Kérkuese, ndihmon né kryerjen e akfiviteteve t& prokurimit.

Ne bazé t& nenit 95 té ligjit t& lartpérmendur dhe né bazé t& Vendimit t& Qeverisé me nr.02-247 pér
implementimin e procedurave gendrore t& prokurimit publik, miratuar né mbledhijen e Qeverisé sé
Republikés s& Kosovés me daté 31.01.2025, AQP é&shté autorizuar q& t& filloj me procedurat gendrore
pér Furnizim me artikuj ushgimor né emér té Autoriteteve kontraktuese. - B

Autoriteti Kontraktues (Agjencia Qendrore e Prokurimit) &shté duke identifikuar furnizuesit q& do té kené
kapacitetin pér té furnizuar me produkte ushgimore Autoritetet Kontraktuese té identifikuara né Aneksin
7. Furnizuesit do t& jené pérgjegjés pér menaxhimin e ploté té furnizimit pér Autoritetet Kontraktuese t&
identifikuara né Aneksin 7,

Rreziku i humbijes apo démtimit, te produkteve ushgimore nga cilido shkak do té jet& mbi Furnizuesin
dhe do te pérballohet nga Furnizuesi deri ne kohen kur mallrat te dorézohen né pronési te AK.

AK te cilat jang te identifikuar ne Aneksin 7 kané té drejté t& refuzojné ¢do dérgesé e cila déshton né
pérmbushjen e specifikimeve minimale t& cilésisé teé pé&rcaktuara né keté specifikim teknik dhe me
standerdet e pranuar né Repubiikén e Kosoves.

Agjencia Qendrore e Prokurimit pas nénshkrimit te kontratés do te shpérndaje kontratén tek secili
Autoritet Kontraktues i identifikuar ne Aneksin 7. Kontrata e nénshkruar do te publikohet né webfagen
e AQP-sé.

Furnizuesi do t& emérojé njé perfagésues, i cili do t& veprojéd si piké& kontaktuese e Furnizuesit pér té
gjitha ¢éshtjet qé lidhen me kontratén. Ky pérfagésues apo zévendési i tij do t& keté autoritetin e duhur
pér t& marré vendime té shpejta dhe té zgjidhé ¢éshtjet qé lidhen me ekzekutimin e kontratés.

Cdo AK i specifikuar ne Aneksin 7 do t& eméroj& nj& menaxher té kontratés i cili do t& Jeté edhe pike
kontaktuese ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe OE i cili do & ket autoritetin pér t& marré vendime té
shpejta dhe t& zgjidh& ¢éshijet gé lidhen me ekzekutimin e kontratés.

Té gjithé artikujt né momentin e dorézimit duhet t& kené afat pérdorimi s& paku 50% t& afatit t&
pérdorimit t& deklaruar nga prodhuest.

Té gjitha dérgesat e produkteve ushgimore me origjine shtazore, duhet t& shogérohen me certifikaté
veterinare- shéndetésore (therjes ose produktit) t& i&shuara nga inspektorati veterinar i brendsh&m
ose ai kufitar té AUV-sé |

Produkti duhet t& plotésoj standardet e pércaktuara nga institucionet kompetente né Republikén e
Kosovés gjaté gjithé kohés sé& implementimit t& kontratés (pra nése gjaté implementimit t& kontratés
ndryshojné/plotésohen kérkesat nga institucionet kompetente pé&rmes ligjittudhézimit/vendimit ato
b&hen pjesé e kontratés dhe duhet t& respektohen nga kontraktuesi), gjithashtu edhe ambalazhi i secilit
produkt duhet & jeté sipas standardeve t& industrisé pérkatése dhe te ofrojé siguring e nevojshém pér
ruajtien e produktit. Né secilin rast ambalazhet duhet t& jené sipas standardeve té industrive pérkatese
si dhe té jené t& sigurta.

Secili institucion ka te drejt t& bajé ekzaminimin fiziko-kimik dhe bakteriologjik t& mishit n& Institutin
Kombétar te Shéndetésisé Publike si dhe testo] produktin nése éshté komfor standardeve té lejuara né




RKS, Pérfagésuesi i institucionit pas pranimit t& produkiit né pranin e kontraktuesit do ta njoftoj pér
testimin dhe ta floj kontraktuesin gé té jeté i pranishém gjaté dérgimit t& produktit pér testim. Né rast se
rezuitati nuk éshté komfor standardeve t& lejuara né RKS me kérkesén e autoritetit duke ia bashkéngijité
déshmité dhe arsyet, kontraktuesit do ti ndérpritet kontrata dhe ti konfiskohet sigurimi i ekzekutimit si
dhe do té kérkohet kompensimi i testimit/ekzaminimit do t& barten nga institucioni gé ka dérguar
produktin pér testim

P#r liferimin e produkteve institucioni do t& caktoj njé vend gjaté porosisé apo nése ka disa pika ku
duhet t& dérgohen produktet, institucioni duhet t& sakté&soj se ciia porosi né cilin vend duhet t& dérgohet.
Kontraktuesi éshté i obliguar t& dérgoj produktet deri tek vendi/hapésira i caktuar (institucioni pér njé
porosi mund té caklojé vetém njé vend/hapésiré ndérsa bartja brenda institucionit &shté pérgjegjési e
institucionit ndérsa institucioni ka té drejt t& béjé disa porosi pér disa vende né rastet kur institucioni ka
hapésira/objekte né vende t& ndryshme).

Né secilin rast té liferimit t& produkteve transporti duhet t& kryhet me mjetet adekuate gé kérkohet pér
produktet g& do t& liferohen, si dhe né momentin e dorézimit t& produkteve ato duhet t& kené
temperaturén ashtu si¢ kérkohet né ambalazhet e tyre apo edhe me standardet e pranueshme pér ato
produkte. Né rast s& menaxheri i kontratés konstaton se produkiet nuk jané dordzuar né temperaturén
& duhur nuk do té prancj maliin si dhe do t& njOﬁOJ AQP-ne per shqipt[mm e verejtjes ndaj kontraktueSIt
duke bashkangjitur deshmlte e duhura '

Specifikacioni pér Lot 6,7,8,9 dhe 10
Produkti duhet t& plotésoj standardet dhe pjekja duhet t& jeté e duhura. Lejohet devijimi né peshén e
produktit deri né -5% pas pjekjes (duke pasur parasysh gé gjaté pjekjes mund t& keté ndryshim né

peshén e produktit) pér dewjlml mbi peshén e cakiuar (+) nuk ka kufizime.

Liferimi duhet t& béhet brenda 24 oréve nga porosia né& adresén e percaktuar nga AK gé dérgon
porosing.

Produktet duhet té jené té pjekura né ditén e liferimit.
Ambalazhimi deri né liferim duhet t& jet& i sigurt dhe né ambalazhe t& pasteér.

Buka (pozicioni 1 dhe 2} duhet té jeté e preré dhe e ambalazhuar né gese najloni.




Aneksi 7 LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE/NJESIVE
KERKUESE
Pjesa/Lot 9

Nr. Autoriteti kontraktues

1 Komuna Mitrovicés s€ Jugut

2 Komuna Skenderaj

3 Komuna Vushtrri

4 Komuna Mitrovicés s& Veriut

5 _ -K_omuna Leposavig

6 Komuna Zubin Potok

7 Komuna Zveqan

8 Komuna Podujevé

9 Komuna Obilig

10 Komuna Graqanicé

i 1 Komuna Drenas

12 Komuna Fusha e Kosovés

13 Komuna Lipjan

14 Spitalet* n€ Komunat t€ lartcekura.

15 MPB dhe MFPT SHFSH / SHPMPF / ISSH / Qendra e Arsimit Profesional —

Pér pikat né komunat e lartcekura.

Shénim: Né Pjesén/lot 9 perfshihen té gjitha institucionet ¢ Komunave té paragitura
me larté, Spitalet qé gjenden né territorin e Komunave té lartcekura, MPB dhe MFPT
SHFSH / SHPMPF / ISSH / Qendra e Arsimit Profesional — Pér pikat né komunat e

lartcekura.




Prokurimi; UA/2016-25-4995-1-1-1

Nr i brendshém:

Tituli: Furnizim me artikuj ushqimor

4
5
7
]

Lot 6 - Furnizim me buké dhe bruméra té tjera
Lot 7 - Furnizim me buké dhe braméra té tjera
Lot 9 - Furnizim me buké dhe bruméra té tjera

Lot 10 - Farnizim me buké dhe bruméra té tjera

Kodi i tenderit: Kobake2025
Data: 22.07.2025

Lista e dokumenteve té tenderit mbéshtetése

2
'."

P@ AR W

Dokument

1_Numri Unik Identifikues Ko-Bake Shpk.pdf
1.1_Certifikata e TVSH-es Ko-Bake Shpk.pdf
2_Referencat per Ko-Bake Shpk.pdf

3 Deklarata nen betim.pdf
4_AVUK-REGJISTRIMI-VENDIMILpdf

6_Garancioni Agjensia Qendrore e Prokurimit LOT 6.pdf
5_Deklarate per specitike teknike (2).pdf

7_Garancioni Agjensia Qendrore e Prokurimit LOT 7.pdf
9 _Garancioni Agjensia Qendrore e Prokurimit LOT 9.pdf
10_Garancioni Agjensia Qendrore e Prokurimit LOT 10.pdf
11_CD 2022 KO BAKE (1).pdf

12_CD 2023 KO BAKE (2).pdf

13_CD 2024 KO BAKE (3).pdf

Lista e furnizimeve.pdf

Lista e Cmimeve.pdf

Pérshkrimi i cmimeve

Nr

Emértimi i grupit Dokumenti

Lot 6 - Furnizim me buké dhe Lot 6 - Furnizim me buké dhe bruméra té tjeré -.xlsx
bruméra té tjera

Lot 7 - Furnizim me buké dhe Lot 7 - Furnizim me buké dhe bruméra t& tjeré.xlsx
bruméra té tjera

Lot 9 - Furnizim me buké dhe Lot 9 - Furnizim me buké dhe brumeéra t€ tjeré.xlsx
bruméra t& tjera

Lot 10 - Furnizim me buké dhe Lot 10 - Furnizim me buké dhe bruméya té tjeré.xlsx
bruméra t& tjera
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AUTORITETI KONTRAKTUES

Agjencia Qendrore e Prokruimit , Ndertesa e Germis, 10000, Prishtiné,
Zyrtari pérgjegies i prokurimit:
Nr i Prokurimit: UA/2016-25-4995-1-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: " Ko - Bake " Sh.p.k., Maxhistralja Prishtin Shkup km 7, Gracanic, 10800,
Gracanic, Kosové ' S . : :

E-mail: info@@ko-bake.com

Personi kontaktues: Jeton Ramadani
Telefoni: 049730000 :
Faxi: SR

Numri fiskal: 816545965

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):

B&6 Formulari i dorézimit te tenderit 3




FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa L. Formulari i Tenderit
Numér té Prokurimit: UA/2016-25-4995-1-1-1
Titulli i kontratés: Furnizim me artikuj ushqimor

Si pérgjigje ndaj letrés suaj té ftesés pér t& tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, t& poshté
nénshkruarit, deklarojmeé qé:

| 1. 1 kemi kontrolluar dhe pramiar plotésisht permba]tjet e dos;es 56 tendent Ne pranOJme dlspozﬁat e
saj né térési, pa rezervim ose kufizim. .

2. Ne ofrojmé t€ dorézojmé, né pajtim me kushtet e dos_]es se tenderit dhe afatet kohore té paraqgitura,
pa rezervé apo kufizim: -

7 Lot 9 - Furnizim me buké dhe bruméra té tjera

3. Cmimi total i tenderit &shté:

89,556.00 EUR

Dhe né fjalé [shéno gminm
4. Ky tender &shté valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale pér dorézim t&
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér t& sigurojme njé siguri t& ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés

6. Ne e bgjmé kéte kérkesé, pér két& tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner n&
konsorcium t& udh&hequr nga [shéno emrin e udhéheqésit]. Ne konfirmojmé qé nuk jemi duke
tenderuar pér t& njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se
t8 gjithd partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jané t€ detyruar me ligj pér realizim t€ kontratés; se
partneri kryesor éshté i autorizuar t& obligojé dhe t& marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér té
secilit anétar gé realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, &shté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se t& gjithé partnerét né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané t& obliguar té mbeten
né ndérmarrjen ¢ pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit t€ kontratés,

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté€ implementimit t€ kontratés. Gjithashtu ne ¢ dimé dhe pranojmé gé t&
gjitha informatat e pasakta ose jo & plota té cilat jepen me géllim né kété konkurrim, mund t& kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera t& financuara nga BKK

8. Theksojmé g& Autoriteti kontraktues nuk &shté i obliguar t& vazhdojé me kété fiesé dhe gé e
rezervon t8 drejtén pér t& dhéné vetém njé pjesé t& kontratés. At nuk do t& shkaktojé detyrime ndaj
nesh nése e bén kété,

866 Formulari | dorézimit te tenderit 8
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ILLYRIA

KOMPANIA E SIGURIMEVE

Aneksi SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TE TENDERIT

Pér: ““AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT?”

(né vazhdim: “autoriteti kontraktues™)

“Ko - Bake" Sh.p.k”
(n& vazhdim “tenderuesi”)

Titulli i aktivitetit t& prokurimit:* Furnizim me artikuj ushqimor - Lot 9”
Nr i prokurimit UA/2016-25-4995-1-1-1
Garancion me kérkesé té paré

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka nd&rmarré veprimet pér t& dorézuar njé siguri té
ekzekutimit duke iu referuar Dosjes s& Tenderit , me numér t& prokurimit t& lartcekur t& dérguar nga
Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron t& depozitojé siguring né shumén e saktésuar né Dosjen e
tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik kété siguri:

ANDAJ NE t€ posht& nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush,
né emér t€ operatorit ekonomik, deri n& njé total prej 8,955.00 € teté mijé e néntéqind e néntédhjets
e pesé.)zotohemi t& ju paguajmé, q& me kérkesén tuaj t& par& me shkrim né té cilén deklarohet mos
pérmbushja e njérit nga kushtet né vijim:

a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé t& déshmive t& vértetueshme objektivisht se
operatori ekonomik ka déshtuar q& t& ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka
shkaktuar autoritetit kontraktues déme substancionale dhe/ose shpenzime t& médha pér
mbylljen e kontratés né fjalé; dhe

b) Operatori ekonomik ka déshtuar q& t& ekzekutoj& kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj
kan& mbet pa u paguar shumé punétorg, nénkontraktoré dhe /ose furnizues t& materialeve,

Pagesa né shumén e limituar prej: 8,955.00 € si¢ &shté lartcekur, do t& béhet pa asnj& kundérshtim as
ankes€, sa mé& shpejté q& &shté e mundur pas regjistrimit t& kérkesés suaj me konfirmimin “e pranimit”.

Kjo siguri vien deri me date 47.01.2027

Jenid e ¢ 2

| Y g
Nénshkr:‘f\t\_r_lj" iﬁal&\ I\\f:ia e garaqntuesit
K.S ILLYRIA SHA 7
Emri i institucionit financiar
Sheshi Nena Tereze nr.33

Adresa

08.10.2025
Data




 Caktohet menaxher i kontratés: -
© JEHONRAMADANL, . -~ @

CTEL 044861113 DHE 049786209,




